

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny a zateplení střechy budovy č. 4, 1172019

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 32 12

Místo: Areál SŠ, Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany

CC-CZ:

Datum: 19.08.2020

Zadavatel:

Střední škola, Rokycany

IČ:

18242171

DIČ:

CZ18242171

Zhotovitel:

Ryta s.r.o.

IČ:

26354870

DIČ:

CZ26354870

Projektant:

SEAP s.r.o.

IČ:

07727755

DIČ:

CZ07727755

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 140,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 140,00	21,00%	14 729,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 869,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny a zateplení střechy budovy č. 4, 1172019

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Areál SŠ, Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany

Datum: 19.08.2020

Zadavatel: Střední škola, Rokycany

Projektant: SEAP s.r.o.

Zhotovitel: Ryta s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	70 140,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	70 140,00
VRN9 - Ostatní náklady	70 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny a zateplení střechy budovy č. 4, 1172019

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Areál SŠ, Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany

Datum: 19.08.2020

Zadavatel: Střední škola, Rokycany

Projektant: SEAP s.r.o.

Zhotovitel: Ryta s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 140,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				70 140,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				70 140,00	
1	K	005121 R	Zařízení slaveniště	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení slaveniště. Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb., plánem BOZP a v souladu s požadavky zadávací dokumentace</i>					
2	K	005124010R	Koordinační činnost	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.</i>					
3	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí a TZB	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Opatření pro ochranu dotčených inženýrských (areálových i tzv. veřejných) sítí včetně příslušného plnění požadavku provozovatele a příslušných plateb. Provedení ochrany všech inženýrských sítí u rozvodu TZB (nadzemní i podzemní část), které budou obnaženy při vykopávacích pracích nebo jim bude hrozit jiné poškození během realizace stavby</i>					
4	K	005211081X	Činnosti a opatření dle plánu BOZP, dle zákona č. 309/2006 Sb.	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: veškerá opatření dle plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době provádění stavby a opravných pokynů (např. podle vyhl. č. 591/2006 Sb., atd.) koordinátora bezpečnosti práce pro bezpečné provádění díla v souladu s legislativními požadavky (např. realizace zabezpečení stavby proti pádům z výšky, vymezení pracovišť nebo pořádku kontrolních dnů KOO BOZP s účastí dotčených osob, atd.), a to i u veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.)</i>					
5	K	950R001	Předání a převzetí díla	hod	8,000	380,00	3 040,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně vystavení zápisu</i>					
6	K	99822003	Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou prováděcí a dílenskou dokumentaci	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedeny konečný výběr typu a výrobce jednotlivých materiálů, výrobu a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobce, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započítáním díla, resp. před započítáním montáže a objednáním materiálů. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtu, soulad s návody výrobce, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Včetně předání a převzetí dokumentace skutečného stavu včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora. Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby.</i>					
7	K	005241010X.1	Vypracování dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobu) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případně budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci. Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby.</i>					
8	K	9988741.1	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Predevším stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodu výrobcu (dodavatelem zvolených) a na stavbu dodaných materiálů výrobku a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobcu vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobku a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. sroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupu jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnosti dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).</i></p>					
9	K	9988744.1	<p>Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál , v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla <i>Poznámka k položce:</i> <i>Predevším materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodu výrobcu (dodavatelem zvolených) a na stavbu dodaných materiálů, výrobku a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobcu vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobku a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. sroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupu jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnosti dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).</i></p>	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
10	K	005121025X	<p>Náklady na energie <i>Poznámka k položce:</i> <i>vodné, stočné, elektrická energie a jiné spotřebované energie a média nutných k výstavbě</i></p>	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
11	K	005211091X.1	<p>Likvidace odpadů <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zak. č. 185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění</i></p>	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	
12	K	005211092X.1	<p>Průběžný a závěrečný úklid <i>Poznámka k položce:</i> <i>Provedení průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromáždění odpadu pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromáždění musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadů, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálů, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odpad byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnány ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhu/průběžné odklizení a oddělené shromáždění vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)</i></p>	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	