
REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

Kód: 2020-009

Stavba: Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodéma v Ostravě-Porubě

KSO: 822 27 32 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 05.08.2020

Zadavatel: IČ' 00845451

SMO MOb Poruba,K|imkovická 28/55 DIČ CZ00845451

Uchazeč: IČ:“ 06439799

Stavpress smart, s.r.o. DIC: CZ06439799

Proiektant: IČ: 67580091

Ateliér ESO spol.sr.o.,K.H.Máchy 5203/33 DIČ: CZ67580091

Zpracovatel: IČ:

|ng.Miloslav Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 375 050,50

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 1 375 050,50 288 760,61

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 663 811,11
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 2020-009

Stavba: Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodéma v Ostravě-Porubě

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 05.08.2020

Ateliér ESO

Zadavatel: SMO MOb Poruba,K|imkovická 28/55 Projektant: spol.sr.o.,K.H.Máchy

5203/33

Uchazeč: Stavpress smart, s.r.o. Zpracovatel: IngMiloslav Vrána

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 375 050,50 1 663 811,11

101 Chodník 1 158 868,50 1 402 230,89

101 Soupis prací- Chodnik 1 158 868,50 1 402 230,89

401 Nasvétleni přechodu 155 682,00 188 375,22

401 Soupis prací - Nasvětlení přechodu 155 682,00 188 375,22

VON Vedlejší a ostatní náklady 60 500,00 73 205,00

VON Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady 60 500,00 73 205,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

 

 

 

 

Stavba:

Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodéma v Ostravě-Porubě

Objekt:

101 - Chodník

Soupis:

101 - Soupis prací - Chodník

KSO: 822 27 32 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 05.08.2020

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO MOb Poruba,KIimkovicka 28/55 DIČ: C200845451

Uchazeč: IČ: 06439799

Stavpress smart, s.r.o. DIČ: C206439799

Projektant: IČ: 67580091

Ateliér ESO spol.sr.o.,K.H.Méchy 5203/33 DIČ: 0267580091

Zpracovatel: IC:

IngMilosIav Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 158 868,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 158 86850 21 ,00% 243 362,39

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 402 230,89
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodema v Ostravě-Porubě

Objekt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 - Chodník

Soupis:

101 - Soupis praci - Chodnik

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 05.08.2020

Ateliér ESO

Zadavatel: SMO MOb Poruba,KIimkovická 28/55 Projektant: spol.sr.o.,K.H.Mác

hy 5203/33

Uchazeč: Stavpress smart, s.r.o. Zpracovatel: lngMiloslav Vrána

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 1 158 868,50

HSV - Práce a dodávky HSV 1 158 868,50

1 - Zemní práce 395 473,70

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 37 868,15

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 58 636,50

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 34 106,40

14 - Zemní práce - ražení a protlačování 10 625,00

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 422,50

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 164 355,15

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 87 460,00

2 - Zakládání 171 414,88

27 - Zakládání 171 414,88

5 - Komunikace 285 402,40

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 114 459,00

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živične 16 640,00

59 - Kryty pozemnich komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 154 303,40

8 - Trubní vedení 22 444,00

81 - Potrubí z trub betonových 22 444_00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 692,00

96 - Bourání konstrukcí 1 692,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 282 441,52

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 133 086,00

99 - Přesun hmot 80 589,30
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodéma v Ostravě-Porubě

Objekt:

101 - Chodník

Soupis:

101 - Soupis praci- Chodnik

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 05.08.2020

Ateliér ESO

Zadavatel: SMO MOb Poruba,KIimkovická 28/55 Projektant: spol.sr.o.,K.H.Mác

hy 5203/33

Uchazeč: Stavpress smart, s.r.o. Zpracovatel: lngMiloslav Vrana

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 1 158 868,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 158 868,50

D 1 Zemni práce 395 473,70

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce _ 37 868,15

1 \ K I111251101 Odstraněni krovm a stromu pruměru kmene do 100 mm IS kořeny sklonu terenu do 1.5 z celkové plochy do \ m2 \ 15,000I 50,00\ 750,00\CS ÚRS 2020 01

100 m2 stromě

W 15 15,000

2 I K \111251111 \Drcení ořezaných větvi D do 100 mm s odvozem do 20 km \ m3 \ 2,ooo\ 4 ooo,oo\ 8 ooo,00\cs URS 2020 01

W včetně mýcených keřů

W 2 2,000

3 \ K \112101102 \Odstranění Stromů listnatých průměru kmene do 500 mm I kus \ 2,ooo\ 473,oo\ 946,00\CS URS 2020 01

W 2 2,000

4 \ K I112201102 \Odstranění pařezů D do 500 mm I kus \ 4,ooo\ 728,00I 2 912,00\cs URS 2020 01

W 2+2 4,000

5 \ K I113106161 \Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně \ m2 \ 4,000\ 30,00\ 120,00\cs URS 2020 01

vv rozebrání dlažby - stávající sjezd - rigol

W 4 4,000

6 I K I113106171 \Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně \ m2 \ 20,ooo\ 30,00I 600,00ICS URS 2020 01

vv rozebrání krytu ze zámkové dlažby - stávající sjezd

W 16 16,000

W rozebrání dlažby na nástupišti BUS v místě napojení na nový chodník

W 4,0 4,000

7 \ K I113106192 \Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 \ m2 \ 75,ooo\ 40,00\ 3 ooo,00\cs URS 2020 01

vv vybourání stávajícího rigolu

W 75 75,000

8 \ K I1131o7322 \Odstranění podkladu z kameniva drceneho tl 200 mm strojně pl do 50 m2 \ m2 \ 91 ,650\ 75,00\ 6 s73,75\cs URS 2020 01

vv vybourání podkladu komunikace v místě noveho obrubníku

W 37*0,45 16,650

W rozebrání stávajícího rigolu

W 75 75,000

9 \ K I1131o7331 \Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 \ m2 \ 16,650\ 100,00\ 1 665,00\CS URS 2020 01

vv vybourání podkladu komunikace v místě noveho obrubníku

W 37*0,45 16,650
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 \ K 1113107341 10dstranéni podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 1 13,0001 100,001 1 300,001CS URS 2020 01

W kryt litý asfalt-stávající chodník v místě napojeni noveho

W 13 13,000

\ 11 \ K 1113107342 \Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 \ 37,0001 75,001 2 77500108 URS 2020 01

W odstranění krytu a ložne vrstvy stavajici komunikace v místě zúžení

W 37 37,000

\ 12 \ K \113202111 \Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m \ 176,160\ 40,001 7 046,401CS URS 2020 01

W zúžení komunikace

W 37 37,000

W bezbarierove napojení v místě přechodu

VV 3+1 +1 5,000

W napojeni na stávající chodník (dodržení max. spadu)

W 2 2,000

W betonový obrubník v místě napojení chodníku

W 28 28,000

W rezerva na opravu KSS v celé délce navrhovaného chodníku

VV 19,04+(92,57-51,65)+44,2 104,160

W Součet 176,160

\ 13 \ K 1113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m \ 47,000 4000 1 880,00 cs URS 2020 01

W Vybourání dvouřadku

vv (3+1+1)*2 10,000

W vybourání jednořádku

W 37 37,000

vv Součet 47,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 58 636,50

\ 14 \ K \121151103 \Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 \ 333,0001 45,001 14 985,00\CS URS 2020 01

W technický odhad - průměrná tloušťka sejmuté podornice je 5 cm (333*0,05=16,65m3)

W 333 333,000

\ 15 \ K 1122151401 \Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tridy těžitelnosti |, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 \ 19,3501 100,001 1 93500108 URS 2020 01

W potřeba ornice

VV 360*0,1 36,000

W odpočet sejmuté podornice

VV -16,65 —16,650

VV Součet 19,350

\ 16 \ M 110371500 \substrát pro trávníky VL m3 \ 19,350 1 1 000,00 1 19 350,00 \cs URS 2020 01

W 19,35 19,350

\ 17 \ K \122252204 :cšggawy a prOKopaVKy nezapazene pro snnlce a aalnlce V nornlne trlay IeZlIeanSIl | Objem (10 DUU má m3 \ 149,110\ 150,00\ 22 366,50\CS URS 2020 01

w 78,48+46,81+23,82 149,110

D 13 Zemni práce - hloubené vykopávky 34 106,40

\ 18 \ K 1131251100 \Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti |, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 \ 10,374\ 200,001 2 074,801CS URS 2020 01

W přesun dopravní značky

VV 0,4*0,4*0,8 0,128

W dvě nové dopravní značky

VV 0,4*0,4*0,8*2 0,256

W tři drenažní šachtice

VV 1,5*1,5*1,48*3 9,990

W Součet 10,374

\ 19 1 K 1131251201 \Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti |, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 \ 14,4501 200,001 2 890,001CS URS 2020 01

W 2,5*2,5*1,7 10,625

VV 1,5*1,5*1,7 3,825

\ 20 \ K 1132251104 \Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti |, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně \ m3 \ 145,708\ 200,001 29 141 60108 URS 2020 01

W výkop pro obrubníky

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 187,9*0,25*0,3 14,093

VV 5*0,53*0,25+39*0,43*0,25 4,855

W výkop pro drenáž

VV 138,7*0,8*0,5 55,480

W výkop pro chráničky

VV 0,6*1,2*99 71,280

VV Součet 145,708

D 14 Zemní práce - ražení a protlačování _ 10 625,00

\ 21 \ K I141721213 Rizeny zemni protlak délky do 50 m _hloubky do 6 m s protlačenim potrubi vnělšiho pruměru vrtu do 140 mm \ m \ 8,500\ 1 250,00\ 10 625,00ICS ÚRS 2020 01

v hornině tridv těZitelnosti | a II. skupinv 1 az 4

W 8,5 8,500

D 15 Zemni práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 422,50

I 22 I K I151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m I m2 I 32,300I 50,00I 1 615,00ICS URS 2020 01

W startovací a cílovájáma

VV 2,5*1,7*4+1,5*1,7*1,5*4 32,300

I 23 \ K \151101211 IOdstranéni příložného pažení stěn hl do 4 m I m2 I 32,300I 25,00I 807,50ICS URS 2020 01

W 32,3 32,300

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 164 355,15

I 24 I K I162201402 IVodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm I kus I 2,000I 177,00I 354,00Ics URS 2020 01

W 2 2,000

I 25 I K I162201412 IVodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm I kus I 2,000I 1 106,00I 2 212,00Ics URS 2020 01

W 2 2,000

I 26 I K I162201402 IVodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm I kus I 4,000I 177,00I 708,00ICS URS 2020 01

W 4 4,000

I 27 I K \162751117 IVodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 I m3 I 332,467I 200,00I 66 493,40Ics URS 2020 01

W ornice

W 16,65 16,650

W zemina

W 10,374+14,45+145,708+149,11 319,642

W odpočet zásypu cílové jámy

VV -3,825 —3,825

VV Součet 332,467

I 28 \ K I171201201 \Uložení sypaniny na skládky I m3 I 332,467I 5,00I 1 662,34ICS URS 2020 01

W 332,467 332,467

I 29 I K I171201221 IPopIatek za uložení na skládce (Skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 I t I 568,471I 125,00I 71 058,88ICS URS 2020 01

W (332,467-16,65)*1,8 568,471

I 30 I K I174101101 \Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnim I m3 I 22,427I 75,00I 1 682,03ICS URS 2020 01

W zásyp startovací a cílové jámy

VV 10,625+3,825 14,450

W zásyp drenážních šachtic

VV 1,5*1,5*1,48*3 9,990

VV 3,14*0,38*0,38*1,48*3*-1 —2,013

VV Součet 22,427

I 31 I M I58333674 Ikamenivo těžené hrubé frakce 16/32 I t I 40,369 I 500,00 I 20 184,50 Ics URS 2020 01

W zásyp startovací jámy

VV 22,427*1,8 40,369

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 87 460,00

I 32 I K \181351103 \Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně I m2 I 360,000I 15,00I 5 400,00Ics URS 2020 01

W 360 360,000

I 33 I K \181411131 \Založení parkověho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 I m2 I 360,000I 10,00I 3 600,00ICS URS 2020 01
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 360 360,000

I 34 I M \005724200 \osivo směs travní parková okrasná \ kg 10,800 \ 115,00 \ 1 242,00 \cs URS 2020 01

W 360*0,03 10,800

\ 35 \ K I181951111 \Uprava planě v hornině třídy těžitelnosti |, Skupiny1 až 3 bez zhutnění \ m2 380,ooo\ 12,00I 4 320,00\cs URS 2020 01

W 360 360,000

\ 36 \ K \181951112 IUprava planě v hornině třídy těžitelnosti |, Skupiny1 až 3 se zhutněním \ m2 345,000I 12,00I 4 140,00\cs URS 2020 01

W 318+14+8+5 345,000

\ 37 \ K \183101221 \Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 \ kus 3,000I 1 464,00I 4 392,00\cs URS 2020 01

W 3 3,000

\ 38 \ K \183106613 \Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm \ m 71 ,000\ 65,00I 4 615,00ICS URS 2020 01

W 17,8+2,6+10,3+2+4+2+4,3+12+16 71,000

\ 39 \ M I69334R01 IROOTBLOCK 2 MM, výška 1,0 M, délka role 25 m \ role 3,000 \ 8 900,00 \ 20 700,00 \

W 3 3,000

\ 40 \ M \69334R02 \ROOTBLOCK - spojovací lišta 1,0 m \ kus 4,000 \ 495,00 \ 1 980,00 \

W 4 4,000

\ 41 \ K \183402131 \Rozrušení půdy souvisle plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 \ m2 380,ooo\ 10,00I 3 600,00ICS URS 2020 01

W 360 360,000

\ 42 \ K I1834o3111 \Obdělaní půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 \ m2 380,ooo\ 10,00I 3 600,00ICS URS 2020 01

W 360 360,000

\ 43 \ K \183403153 \Obdělaní půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 \ m2 380,ooo\ 5,00I 1 800,00ICS URS 2020 01

W 360 360,000

I 44 I K \184102117 \Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 \ kus 3,000I 2 575,00I 7 725,00\cs URS 2020 01

W 3 3,000

45 M 028504R08 Muchovník stromovitý "ROBIN HIL"-AMELANCHIER ARBOREA ks 3, 000 4 000,00 12 000,00

46 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 3,000 172,00 516,00 CS ÚRS 2020 01

W 3 3,000

\ 47 \ M \60591251 \kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m \ kus 9,000 \ 120,00 \ 1 080,00 \cs URS 2020 01

W 33 9,000

\ 48 \ K \184818232 \Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m \ kus 27,ooo\ 250,00I 6 750,00\cs URS 2020 01

W 27 27,000

0 2 Zakládání 171 414,88

0 27 Zakládání 171 414,88

\ 49 \ K \451572111 \Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého \ m3 55,480\ 900,00I 49 932,00\cs URS 2020 01

W drenáže

VV 0,8*0,5*138,70 55,480

\ 50 I K I212752403 IIStIi‘llqcivaéZIECSf/nmh trubek korugovanych PE—HD SN 8 perforace 360 včetně loze otevřeny vykop DN 200 \ m 138,700I 370,00\ 51 319,00\CS ÚRS 2020 01

W 0,5+6,3+9,1+3,2+2,6+10,3+2+2+3+10,6+2,5+5,4+11,8 69,300

VV 10,9+11,7+1,0+2+12,5+9,5+5,2+4,4+4,6+4,1+3,5 69,400

\ 51 \ K \272313711 \Základové klenby z betonu tř. (: 20/25 \ m3 0,384\ 2 945,00I 1 130,88ICS URS 2020 01

W dopravni značky-posun značky

VV 0,4*0,4*0,8*1 0,128

W dvě nové značky

VV 0,4*0,4*0,8*2 0,256

W Součet 0,384

\ 52 \ K \272353112 Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m \ kus 3,000 436,00 1 308,00 cs URS 2020 01

W 3 3,000

53 K 274316R00 Uložení stávajících sítí do chráničky,přiložení náhradního prostupu 1*DN110,včetně dodávky m 99,000 675,00 66 825,00

chráničky,obetonováni a zasypu kamemvem
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Uložení do půlené chráničky AROT, přiložení náhradního prostupu 1*DN11O

W zajištění chráničky proti vniku nečistot

W obetonování a zásyp rýhy kamenivem fr. 16-32

W 47+25+10+13+4 99,000

I 54 I K I275351121 Zřízení bednění základových patek \ m2 \ 1,200\ 500,00I 600,00ICS URS 2020 01

W dopravni znáčky

vv (0,25*0,4*4)*3 1,200

\ 55 I K \275351122 \OdStranění bednění základových patek \ m2 \ 1,200\ 250,00I 300,00Ics URS 2020 01

W 1,2 1,200

D 5 Komunikace 285 402,40

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 114 459,00

\ 56 \ K \564871111 \Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm \ m2 \ 345,000\ 235,00I 81 o75,00\cs URS 2020 01

W Chodnik

W 345 345,000

\ 57 \ K \573231106 \Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 \ m2 \ 26,000\ 15,00I 390,00Ics URS 2020 01

W 26 26,000

\ 58 \ K \573231109 \Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 \ m2 \ 26,000\ 19,00I 494,00Ics URS 2020 01

W 26 26,000

I 59 I K \577144111 \Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. i tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu \ m2 \ 26,000\ 500,00I 13 ooo,00\cs URS 2020 01

W 26 26,000

I 60 I K \577165112 \Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu \ m2 \ 26,000\ 750,00I 19 500,00\cs URS 2020 01

W 26 26,000

D 57 Kryty pozemnich komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 16 640,00

\ 61 \ K \578132113 \l_itý asfalt MA 3 (LAJ) tl 30 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu \ m2 \ 13,000\ 800,00I 10 400,00\cs URS 2020 01

W oprava chodníku v místě napojení

W 13 13,000

\ 62 \ K \578901111 \Zdrsňovací posyp liteho asfaltu v množství 4 kg/m2 \ m2 \ 13,000\ 45,00I 585,00ICS URS 2020 01

W 13 13,000

\ 63 \ K \919121122 \Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky s 15 mm hl 30 mm s tésnicim profilem \ m \ 39,000\ 145,00I 5 655,00ICS URS 2020 01

W 39 39,000

D 59 Kryty pozemnich komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 154 303,40

\ 64 \ K \591211111 \Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm \ m2 \ 4,000\ 500,00I 2 000,00Ics URS 2020 01

W zřízení rigolu v prostoru stávajícího sjezdu

W 4 4,000

\ 65 \ K \596211112 \Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 \ m2 \ 351 ,000\ 220,00I 77 220,00\cs URS 2020 01

W zámková dlažba šeda

VV 318,0 318,000

W zámková dlažba červená

VV 14,0 14,000

W zámková dlažba pro nevidomé červená

VV 8,0 8,000

W zámková dlažba pro nevidomé šedá

VV 5,0 5,000

W přeložení stávající dlažby v místě napojení (nástupiště BUS)+ sjezd za rigolem ze žulových kostek

W 6 6,000

\ 66 \ M I59245212 dlažba zámková tvaru l 196x161x60mm přírodní \ m2 \ 323,200 205,00 66 256,00 cs URS 2020 01

W 318*1,01 321,180

W výměna přeložené dlažby

VV 2*1,01 2,020
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 \ M 159245202 \dlažba zámková profilová základní 19,6x16, 1x6 cm barevná \ m2 \ 14,140 \ 265,00 \ 3 747,10 \CS URS 2020 01

W 14*1,01 14,140

\ 68 \ M \59245006 \dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20x10x6 cm barevná \ m2 \ 8,080 \ 410,00 \ 3 312,80 \CS URS 2020 01

W barva červená

VV 8*1,01 8,080

\ 69 \ M \59245019 \dlažba skladebná betonová slepecké 20x10x6 cm přírodní \ m2 \ 5,050 \ 350,00 \ 1 767,50 \CS URS 2020 01

W 5*1,01 5,050

D 8 Trubní vedení 22 444,00

D 81 Potrubí z trub betonových 22 444_00

\ 70 \ K 1817354111 \Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 \ kus \ 7,ooo\ 700,001 4 900,001CS URS 2020 01

W Napojení drenáže do šachtice

W 7 7,000

\ 71 \ K \894416011 \Odkalovací šachtice z betonových skruží nebo trub D 1000 mm hl do 1,5 m \ kus \ 3,0001 2 000,001 6 ooo,00\cs URS 2020 01

W 3 3,000

\ 72 \ M \286147Ro2 \melioračni šachtice - skruž TBX-Q600/590 \ ks \ 6,000 \ 1 074,00 \ 6 444, 00 \

VV 2*3 6,000

\ 73 \ M \286147R03 \melioračni šachtice - poklop TZN-Q600/C \ ks \ 3,000 \ 1 700,001 5 100,001

W 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 692,00

D 96 Bourání konstrukcí 1 692,00

\ 74 \ K \961044111 Bourání základů z betonu prostého \ m3 \ 1,128 1 500,00 1 692,00 cs URS 2020 01

W Přemístění jedné dopravní značky

VV 0,4*0,4*0,8 0,128

W vybourání stávající šachtice- technický odhad

W 1 1,000

W Součet 1,128

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 282 441,52

\ 75 \ K \914111111 \Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu \ kus \ 11,ooo\ 200,001 2 20000108 URS 2020 01

W 11 11,000

\ 76 \ M \40445621 \informativni značky provozni IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm, zvýrazněné \ kus \ 2,000 \ 890,00 \ 1 780,00 \CS URS 2020 01

W |P6 zvýrazněna

W 2 2,000

\ 77 \ M 140445230 \Sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3, 5m \ kus \ 3,000 1 502,00 1 1 506,00 \CS URS 2020 01

W 3 3,000

\ 78 1 M 140445241 1patka pro sloupek Al D 70mm \ kus \ 3,000 \ 200,00 1 600,00 \CS URS 2020 01

W 3 3,000

\ 79 \ M 140445254 \vičko plastové na sloupek D 70mm \ kus \ 3,000 \ 25,001 75,00 \CS URS 2020 01

W 3 3,000

\ 80 \ M 140445257 1svorka upinaci na sloupek D 70mm \ kus \ 6,000 \ 72,00 1 432,00 \CS URS 2020 01

W 3*2 6,000

\ 81 1 K \914511111 \Montáž sloupku dopravních značek delky do 3,5 m s betonovým základem \ kus \ 3,0001 754,001 2 26200108 URS 2020 01

W dopravni značky 2*IP6

W 2 2,000

W posun dopravni značky

W 1 1,000

W Součet 3,000

\ 82 \ K \915131112 Vodorovné dopravm’ značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva \ m2 \ 10,500 500,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W V7 přechod pro chodce

VV 7*0,5*3 10,500

\ 83 \ M 124623440 1barva akrylátová na vozovky bílá S 2867 \ kg \ 10,500 \ 450,00 \ 4 725,00 \cs URS 2020 01

W 10,5 10,500

\ 84 \ K \915621111 Předznačení vodorovného plosného značení \ m2 \ 10,5001 10,001 105,001CS URS 2020 01

W 10,5 10,500

1 85 1 K \916111123 10sazeni obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého \ m \ 47,0001 165,001 7 755,001CS URS 2020 01

W Náhrada za vybourání dvouřadku

vv (3+1+1)*2 10,000

W Náhrada za vybourání jednořadku

W 37 37,000

W Součet 47,000

\ 86 \ M 158381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 \ m2 \ 0,875 3 000,00 2 625,00 cs URS 2020 01

W výměna špatných kostek - 10%

W 47*0,1*1,01*0,1 0,475

W výměna špatných kostek - obnova rigolu - sjezd-10%

VV 4*0,1 0,400

W Součet 0,875

\ 87 1 K 1916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého \ m \ 336,060 275,00 92 416,50 CS URS 2020 01

W záhonový obrubník

VV 2,3+17,8+2,6+10,3+2+4+2+10,5+36,6 88,100

VV 1+5,5+7,7+6,2+7,6+2,6+8+4,5+8,7+12 63,800

W 2,5+13,5+13,5+2,5+2+2 36,000

W Mezisoučet 187,900

W kamenný krajník K53

W zúžení komunikace

W 37 37,000

W bezbarierove napojení v místě přechodu

VV 3+1 +1 5,000

W napojeni na stávající chodník (dodržení max. spádu)

W 2 2,000

W rezerva na opravu KSS v celé délce výstavby chodníku

VV 104,16 104,160

W Mezisoučet 148,160

W Součet 336,060

1 88 1 M 159217001 1obrubnik betonový zahradní 1000x50x250mm \ m \ 189,779 1 60,00 1 11 386, 74 \cs URS 2020 01

W 187,90*1,01 189,779

\ 89 1 M 158380001 1krajnik silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 1 m 1 14,964 1 550,00 1 8 230,20 \cs URS 2020 01

W výměna za špatné a vybouraně krajníky - tech.odhad 10%

W 44*0,1*1,01 4,444

W 104,16*O,1*1,01 10,520

\ 90 \ M 162821 109 \asfaltový pás separační s krycí vrstvou ti do 1 mm, typu R \ m2 \ 15,600 \ 100,00 \ 1 560,00 \cs URS 2020 01

W oprava stávajícího chodníku v místě napojení

VV 13*1,2 15,600

1 91 1 K 19197351 11 \Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm \ m \ 59,600\ 55,001 3 278,001CS URS 2020 01

W komunikace komunikace

W 39 39,000

W napojeni na plochy v chodníku

VV 8+0,7+0,7+3,3+0,7+0,7+1,7+3,7+1,1 20,600

W Součet 59,600

\ 92 1 K 1966006132 \Odstranéní značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami \ kus \ 1,0001 322,001 322,001CS URS 2020 01

W přemístění stávající dopravní značky

W 1 1,000

\ 93 1 K 1966006221 \Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetné demontáže dopravní značky \ kus \ 1,0001 20,001 20,001CS URS 2020 01
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

94 \ K 1979021113 \Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských siti \ m \ 133,344\ 20,00\ 2 666,88\CS URS 2020 01

W 44*0,9 39,600

VV 104,16*O,9 93,744

VV Součet 133,344

\ 95 \ K 1979071022 \Očištění dlažebních kostek drobných se spárovanim živičnou směsí nebo MC při překopech ing siti \ m2 \ 8,0101 20,001 160,201CS URS 2020 01

W 5*0,2*O,9+39*0,1*0,9+4*0,9 8,010

D 97 Prorážení otvorů a ostatni bouraci práce 133 086,00

96 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 124,320 125,00 15 540,00 cs URS 2020 01

97 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 118,880 10,00 11 188,80 cs URS 2020 01

W 124,32*9 1 118,880

98 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 124,320 50,00 6 216,00 CS ÚRS 2020 01

99 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (Skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 45,529 150,00 6 829,35 CS ÚRS 2020 01

W 31 ,875+5,9+5,41 1+2,256+0,087 45,529

11001 K 1997221645 \Poplatek za uložení na skládce (Skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 \ t \ 9,414\ 300,001 2 82420108 URS 2020 01

w 1,274+8,14 9,414

11011 K 1997221655 \Poplatek za uložení na skládce (Skládkovné) zeminy a kameni kod odpadu 17 05 04 \ t \ 65,9891 150,001 9 898,351CS URS 2020 01

W 1,28+26,579+14,76*0,1+5,405*0,1+36,113 65,989

D 99 Přesun hmot 80 589, 30

11021 K 1998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným \ t \ 537,262\ 150,001 80 589,301CS URS 2020 o1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodéma v Ostravě-Porubě

Objekt:

401 - Nasvětlení přechodu

Soupis:

401 - Soupis prací - Nasvětlení přechodu

 

 

 

 

KSO: 822 27 32 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 05.08.2020

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO MOb Poruba,KIimkovicka 28/55 DIČ: C200845451

Uchazeč: IČ: 06439799

Stavpress smart, s.r.o. DIČ: C206439799

Projektant: IC: 67580091

Ateliér ESO spol.sr.o.,K.H.Máchy 5203/33 DIČ: CZ67580091

Zpracovatel: IC:

|ng.Miloslav Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 682,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 155 682,00 21 ,00% 32 693,22

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 188 375,22
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodema v Ostravě-Porubě

Objekt:

401 - Nasvětlení přechodu

Soupis:

401 - Soupis prací - Nasvětlení přechodu

 

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 05.08.2020

Atelie'r ESO

Zadavatel: SMO MOb Poruba,Klimkovicka 28/55 Projektant: spol.sr.o.,K.H.Méc

hy 5203/33

Uchazeč: Stavpress smart, s.r.o. Zpracovatel: lngMiloslav Vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 155 682,00

M - Práce a dodávky M 155 682,00

21-M - Elektromontáže 155 682,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

Stavba:

Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodema v Ostravě-Porubě

Objekt:

401 - Nasvětlení přechodu

Soupis:

401 - Soupis prací - Nasvětlení přechodu

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 05.08.2020

Ateliér ESO

Zadavatel: SMO MOb Poruba,Klimkovicka 28/55 Projektant: spol.sr.o.,K.H.Méc

hy 5203/33

Uchazeč: Stavpress smart, s.r.o. Zpracovatel: lngMiloslav Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 155 682,00

D M Práce a dodávky M 155 682,00

D 21-M Elektromontáže 155 682,00

\ 1 l K l211583R00 lso 401 - Nasvětlení přechodu lsofool 1,000 155 682,00l 155 682ml

vv položkový rozpočet viz příloha k tomuto rozpočtu

vv 1 1000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodema v Ostravě-Porubě

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní naklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

 

 

 

 

KSO: 822 27 32 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 05.08.2020

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO MOb Poruba,KIimkovicka 28/55 DIČ: C200845451

Uchazeč: IČ: 06439799

Stavpress smart, s.r.o. DIČ: C206439799

Projektant: IČ: 67580091

Ateliér ESO spol.sr.o.,K.H.Méchy 5203/33 DIČ: C267580091

Zpracovatel: IC:

|ng.Milos|av Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 500,00 21 ,00% 12 705,00

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 205,00
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodema v Ostravě-Porubě

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis praci - Vedlejší a ostatní náklady

 

 

 

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 05.08.2020

Ateliér ESO

Zadavatel: SMO MOb Poruba,Klimkovicka 28/55 Projektant: spol.sr.o.,K.H.Méc

hy 5203/33

Uchazeč: Stavpress smart, s.r.o. Zpracovatel: lngMiloslav Vrána

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 60 500,00

OST - Ostatní 22 000,00

001 - Ostatní 22 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 38 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 38 500,00
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Stavba:

Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodema v Ostravě-Porubě

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 05.08.2020

Ateliér ESO

Zadavatel: SMO MOb Poruba,KIimkovická 28/55 Projektant: spol.sr.o.,K.H.Mác

hy 5203/33

Uchazeč: Stavpress smart, s.r.o. Zpracovatel: lngMiloslav Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 50 500,00

D OST Ostatní 22 000,00

D 001 Ostatni 22 000,00

1 1 K 1011503001 1Vytyéenl' stávající inženýrské sítě jsofool 1,0001 12 000,001 12 000,001

W “Vytyčení stávajících sítí

W 1 1,000

3 1 K 1042503002 1Doéasné dopravní opatření - realizace jsoťooj 1,0001 10 000,001 10 000,001

W 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 38 500,00

4 1 K 10122030002 1Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby 1503001 1,0001 12 000,001 12 000,001CS URS 2013 01

W “Geodetické vytýčení stavby

W 1 1,000

5 1 K 10123030002 1Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení 1 50300 1 1,0001 15 000,001 15 000,001CS URS 2013 01

W “ve třech vyhotoveních

W 1 1,000

6 1 K 1013254000 1Dokumentace skutečného provedení stavby 130300 1 1,0001 5 000,001 5 00000103 URS 2013 01

W “Ve třech vyhotoveních

W 1 1,000

1 7 1 K 1031203001 1Zafi'zeni staveniště 1503001 1,0001 6 500,001 6 500,001

W 1 1,000

 



REKAPITULACE -

zakázka 160729

název SPOJOVACÍ CHODNÍK PODÉL ULICE BEDŘICHA NIKODÉIVIA v OSTRAVĚ-PORUBĚ

so MH—NASVĚTLENÍPŘECHODU

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 Elektromontáže dle ceníku 21M

2 Demontáže dle ceníku 21M

Součet montáže a demontáže

3 Materiál nosný

4 Podružný materiál = 300% z materiálu nosného

5 Podíl přidružených výkonů = 10% z 21M a mater.

6 Cenik 46M

7 Podíl přidružených výkonů = 10% z ceníku 46M

8 Ceník - revize výchozí

SOUČET

CELKEM URN :

B. HZS

10 Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS :

NÁKLADY CELKEM :

23 871,00 Kč

185,00 Kč

24 056,00 Kč

91 921,42 Kč

2 757,64 Kč

1 159,77 Kč

18 403,50 Kč

184,04 Kč

7 500,00 Kč

145 982,37 Kč

9 700,00 Kč

9 700,00 Kč

155 682 Kč



vc 7/155 CENÍK21M - ELEKTROMONTÁŽE

poř.č.
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čislo pol. popis položky

210010006 trubka oheb.el.inst. typ 23 a 48mm (PO)

210020651 nosná konstrpro zařízení o váze do 5 kg

210020652 nosná konstrpro zařízení o váze do 10 kg

210100351 kab. ucpávky do 4 žil do P 21

cena

210100641 koncovka KIS pro plast.kabely 4x35mm2 /1kV

210120001 pojistka vč. vložek E 27 do 25 A

210810005 CYKY-CYKYm 3-J x1.5 mm2 750V (VU)

210810014 CYKY-CYKYm 4-J x16 mm2 750V (VU)

210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a koncdo 2.5mm2

210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a koncdo 16mm2

210202011 montáž svíťidlá ná výložník

210204011 stožár ocelový do délky 12 m

210204104 výložník ocel. l-rám.

210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh

211220102 uzemn.ved.v zemi vč.svorek-měst.zást.FeZn<l20mm2

210220010 nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 1X vč.žlut.p.

214280071 odmašťování kovových konstrukcí

214280702 nátěr stožáru nád 6m 1-slož. základ.+ 2X krycí

214280810 písmomalířske práce číslice a pismena do 100mm

210100031 ukončení - FeZn pás do 32/4 mm2

214322162 měření zemních odporů sítě do 100m

215202300 měření intenzity osvětlení

215202200 měření izolačního stavu svítidel

DEMONTÁŽ

210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh

Celkem za montáž

Celkem demontáž

Celkem za cenik 21 M

jedn.

47 m

149 ks

215 ks

111 ks

777 ks

116 ks

24 m

35 m

24 ks

39 ks

285 ks

1250 ks

917 ks

375 ks

25 m

8 m

65 m2

250 m2

40 ks

85 ks

65 ks

5000 ks

1000 ks

185 ks

množství

4,00

3,00

1,00

4,00

4,00

2,00

17,00

28,00

6,00

16,00

2,00

2,00

2,00

3,00

28,00

1,00

8,00

8,00

4,00

4,00

1,00

1,00

2,00

1,00

celkem (Kč)

447

447

215

444

3108

232

408

980

144

624

570

2500

1834

1 125

700

520

2000

1 60

340

65

5000

2000

2387 1

185

185

24056



CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE
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číslo pol. popis položky

10011 vytyčtrati kab.vedení podél silnice

50602 ruční výkop jámy zem.tř.3-4

80001 betonový základ do rostlé zeminy bez bednění

80101 rozbourání betonového základu

120002 zához jámy zemtř. 3-4

200134 kabelrýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.4

260011 pevne spojení pászemničů (nerozeb.)

420372 zříz.lože/kop.písk.zakr.tl. 10cm cihl.napříč 35cm

420501 křižovatka se silovým kabelem

490012 fólie Výstražná z PVC šířky 33cm

510003 kabe1.prostup z trubky KOPOFLEX 75 KF09075 /DVR/

510203 kab.kan.z betžlabu neaszK2(23xl8.5/l3xl3cm)

560134 ruč.zahoz.kab.rýhý 35cm šiř.50cm hl.zem.tř.4

620014 provizorní úprava terénu zem.tř.4

300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm

620006 osetí povrchu travou

510013 kabelprostup z betonové roury světldo 30cm

100026 pouzdrový zákl.pro stožár VO V trase 500x2000mm

Asfaltovaní -ochrana zemních spojení proti korozi

Zemní práce

CENÍK vc - 7/161/89-M VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

poř.č.

A
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číslo pol. popis položky

320410001 Celk_prohl.el.zař.a vyhotzprdo 50_tis_mont.pr.

320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2

320410016 Měření odporu nulových smyček l-fáz.vedení 230V

320410019 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku

Výchozí revize

cena

cena

jedn. množství

5000 km 0,03

650 m3 2,00

2600 m3 2,50

1850 m3 0,50

125 m3 1,00

150 m 18,00

125 m 4,00

65 m 18,00

500 m 1,00

10 m 18,00

25 m 28,00

35 m 2,00

50 m 18,00

25 m2 9,00

75 m3 10,00

25 m2 9,00

85 m 2,00

650 ks 2,00

135 m2 0,10

jedn. množství

3500 objem 1,00

1000 kabel 1,00

1000 okruh 2,00

1000 měření 1,00

celkem (Kč)

celkem (Kč)

150,00

1300,00

6500,00

925,00

125,00

2700,00

500,00

1 170,00

500

180

700

70

900,00

225,00

750,00

225,00

170

1300

13,50

18403,50

3500

1000

2000

1000

7500,00
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číslo pol.

popis položky

Demontáže

Mont.plosina

Autojeřáb

Obsluha mont.mechanižmu

Připojování na stávající VO

Zabezpečení pracoviště

Spolupráce s revizním technikem

Celkem HZS

popis položky

Svítidla dle specifikace — viz specifikace

SVÍTIDLO THORN CQ 36L 70-740 IVS CL2 M60 GY-S (STD)

Stožáry - ocelové

Stožár silniční STPH 6 Z(žesílený) V kompletu s rovným výložníkem

včetně výložníku UDl-1500 mm/B, žárově zinkovaný

Dodávky - materiál nosný

205 trubka ohebná instal. PVC 2348 ř48

16096 vývodka rovná PH 4821/P

60025 koncovka RAYCHEN EPKT (IO-120mm)

15101 pojistkový spodek 2110-30 E27

15100 pojistková hlavice 2310-11 E27

906 pojistkový dotyk 20A

909 pojistková vložka E27/20A

33914 CYKY 3—J x1.5mm2

2945 CYKY 4—J x16mm2

5185 FeZn do 120mm2

90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm

jedn.

250 hod.

250 hod.

800 hod.

250 hod.

250 hod.

250 hod.

250 hod.

jedn.

10000 kus

29000 kus

8,5 m

6,7 kus

370 kus

41 kus

10 kus

9 kus

6 kus

10 m

144 m

32 m

2 m

množství

2,00

6,00

4,00

10,00

2,00

4,00

2,00

množství
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28

28

28

celkem (Kč)

celkem (Kč)

500

l 500

3200

2500

500

1000

500

9700,00

20000

58000

78000,00

34

26,8

1480

82

20

18

12

170

4032

896

56
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

90014 trubka KOPOFLEX 75 KF 08075

1594 kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6

1154 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh— 3xodboč. 4X16 mm2

1473 připojovací svorka SS spojovací pro lana

90116 barva syntetická základní Primer S2000

90106 email konzumni 02130

90119 ředidlo S 6006

90001 kopáný písek

90043 betonžlab neasf. TK2 (23X18,5/13X13cm)

90024 betonová roura 300 mm

Další materiál nosný

Celkem materiál nosný

Prořez 3,0%

Celkem mezisoučet

Podružný materiál 3%

Celkem za dodávky materiálů nosného

25 rn

17 kus

625 kus

8 kus

285 kg

375 kg

45 kg

500 m3

250 rn

485 In

H
M
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272

1875

32

855

1125

90

500

500

970

13745,80

91745,80

175,62

91921,42

2757,6426

94679,06


