
Příloha č.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 317 166,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 317 166,91 21,00% 66 605,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 383 771,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ostravice-Staré Město, km 26.000-26.250, povodňová škoda

SO 01 - Sanace výmolu

Vyplň údaj
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Příloha č.1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 317 166,91

HSV - Práce a dodávky HSV 317 166,91

    1 - Zemní práce 42 729,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 272,45

    998 - Přesun hmot 50 165,27

SO 01 - Sanace výmolu

Ostravice-Staré Město, km 26.000-26.250, povodňová škoda
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Příloha č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 317 166,91

D HSV Práce a dodávky HSV 317 166,91

D 1 Zemní práce 42 729,19

1 K 131151100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 9,240 272,80 2 520,67 CS ÚRS 2020 02

VV "13,2 m x 3,5 m x 0,2 m" 13,2*3,5*0,2 9,240

VV Součet 9,240

2 K 171151131

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných 

střídavě ukládaných

m3 609,220 66,00 40 208,52 CS ÚRS 2020 02

VV "697,0 m3 - 438,9 m2 x 0,2 m" 697,0 - 438,9*0,2 609,220

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 272,45

3 K 919722150R Zpevňovací komorový systém 200/340/15 m2 438,900 350,00 153 615,00

P

Poznámka k položce:

zpevňovací komorový systém, velikost sekcí - 6600x3500x200, 

velikost buněk 340 a tloušťka stěn 15

VV kom "19 ks x 3,5 m x 6,6 m" 3,5*6,6*19 438,900

VV Součet 438,900

4 M 58331200R materiál na zásyp komor z odvalu lomu t 175,560 300,00 52 668,00

P
Poznámka k položce:

nákup a dovoz materiálu na zásyp komor

VV "438,9 m2 x 0,2 m x 2,0 t/m3" 438,9*0,2*2,0 175,560

VV Součet 175,560

5 K 919722712
Geobuňky provedení zásypu geobuněk včetně krycí 

vrstvy tl. 100 mm celková tloušťka přes 200 do 300 

mm

m2 438,900 28,00 12 289,20 CS ÚRS 2020 02

VV kom 438,900

VV Součet 438,900

6 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 100,640 56,64 5 700,25 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce:

separační geotextilie nad a pod komorový zpevňovací systém

VV "6,8 m x 3,7 m x 2 - dvakrát" 6,8*3,7*2*2 100,640

VV Součet 100,640

D 998 Přesun hmot 50 165,27

7 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 

rybníků apod.  dopravní vzdálenost do 500 m
t 186,488 269,00 50 165,27 CS ÚRS 2020 02

Ostravice-Staré Město, km 26.000-26.250, povodňová škoda

SO 01 - Sanace výmolu

Strana 3 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/

