

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o kontrolní činnosti č. 17 / 2005 - TÚDC - OJMP  
(dále jen „smlouva“)

**Objednatel:** METALCOM Kutná Hora a.s.  
Sídlo: Karlov 196, 284 18 Kutná Hora  
Zapsána: u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2945  
IČO: 61672068

**Vykonavatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Zapsána: u rejstříkového soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Organizační jednotka: Technická ústředna dopravní cesty  
Sídlo: Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň  
Zastoupená: Ing. Jiřím Suchánkem - ředitelem  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Dodatek upravuje s účinností od 1. 1. 2013 smlouvu následujícím způsobem:

Celá tabulka smluvních cen za provedené výkony ověřování jakosti (článek IV. Cena výkonu) se mění následovně:

Název položky	Výše úhrady (Kč / jedn.)	
kolejnice širokopatní, jazykové, srdcovkové	124,00	1 t
válcovaný materiál	121,00	1 t
odborná konzultace	662,00	1 hod
běžný denní výkon	4965,00	1 den


Za objednatele:

V *Kutné Hoře* dne *2.11.2012*

  
**Metalcom®**  
METALCOM Kutná Hora a.s.  
Karlov 196, 284 18 Kutná Hora  
IČO: 61672068, DIČ: CZ61672068

Za vykonavatele:

V Praze dne *31.10.2012*



Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(7)

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o kontrolní činnosti č. 17 / 2005 - TÚDC - OJMP  
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **METALCOM Kutná Hora a.s.**  
Sídlo: **Karlov 196, 284 18 Kutná Hora**  
Zapsána: **u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2945**  
IČO: **61672068**

Vykonavatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Sídlo: **Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00**  
Zapsána: **u rejstříkového soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384**  
Organizační jednotka: **Technická ústředna dopravní cesty**  
Sídlo: **Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň**  
Zastoupená: **Ing. Jiřím Suchánkem - ředitelem**  
IČO: **70994234**  
DIČ: **CZ70994234**


Dodatek upravuje s účinností **od 1.1.2011** smlouvu následujícím způsobem:

Celá tabulka smluvních cen za provedené výkony ověřování jakosti (článek IV. Cena výkonu) se mění následovně:

Název položky	Výše úhrady (Kč / jedn.)	
válcovaný materiál	<b>110,00</b>	1 t
odborná konzultace	<b>662,00</b>	1 hod
běžný denní výkon	<b>4965,00</b>	1 den

Za objednatele:

V *KUTNÉ HOŘE* ..... dne *26.11.2010*




*Ing. Petr Dubinský*  
*obchodní ředitel*

**metalcom**<sup>®</sup>  
METALCOM Kutná Hora a.s.  
Karlov 196, 284 18 Kutná Hora  
IČO: 61672068

Za vykonavatele:

V Praze dne

*16.11.10*



Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(7)

*preklep !* (převzato Metacom aby si opravili!)

**Dodatek č. 6 / 1**

ke smlouvě o kontrolní činnosti č. 17 / 2005 - TÚDC - OJMP  
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: METALCOM Kutná Hora a.s.  
Sídlo: Karlov 196, 284 18 Kutná Hora  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2945  
IČO: 61672068

Vykonavatel: České dráhy, a.s.,  
Sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ: 11015  
Zapsána: u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039  
Technická ústředna Českých drah  
Sídlo: Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň  
Zastoupená: Ing. Jiřím Suchánkem - ředitelem  
IČO: 70994226  
DIČ: CZ70994226

Dodatek upravuje s účinností od 1.1.2008 smlouvu následujícím způsobem:

1. Výše úhrady za provedené výkony ověřování jakosti (k čl. IV. Cena výkonu):  
Celá tabulka smluvních cen za provedené výkony ověřování jakosti se mění následovně:

Název položky	Výše úhrady (Kč / jedn.)	
válcovaný materiál	100,00	1 t
odborná konzultace	510.00	1 hod
běžný denní výkon	4100.00	1 den

2. Článek V. Platební vztahy se celý (včetně názvu) mění následovně:

**V. Platební podmínky a sankce**

Vykonavatel vystaví daňový doklad (fakturu) za provedený výkon nejpozději do 15 dnů po ukončení zdanitelného plnění. Doba splatnosti faktur se stanovuje do 30 dnů po jejich doručení.

Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Fakturačním podkladem je fakturační soupis potvrzený objednatelem nebo fakturační soupis obsahující jednoznačný odkaz na související platné Protokoly o ověření jakosti, které jsou součástí dokladů zasílaných s dodávkou materiálu.

Za objednatele:

V KUTNÉ HORE dne 21. 11. 2007

Za vykonavatele:

V Praze dne 5. 11. 2007



**É DRÁHY, a. s.**  
TŘEDNA ČESKÝCH DRAH  
2363, 190 00 Praha 9 - Libeň  
26 DiČ: CZ7099426  
(5)

**metalcom**<sup>®</sup>  
METALCOM Kutná Hora a.s.  
Karlovy 190, 284 18 Kutná Hora  
② IČO: 61672068. DIČ: CZ61672068



# SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

č. 17 / 2005 - TÚ DC - OJMP

uzavřená ve smyslu § 591 a souvisejících Obchodního zákoníku v platném znění

---

## I. Strany

### 1.

Obchodní jméno: **METALCOM Kutná Hora a.s.**

Se sídlem: **Karlov 196, 284 18 Kutná Hora**

Zapsána: **v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2945**

Zastoupená: **p. Jan Charvát - předseda představenstva**

IČO: **61672068**

DIČ: **CZ61672068**

Bankovní spojení: **████████████████████**

Číslo účtu: **████████████████████**

Telefon: **██████████**

Fax: **██████████**

Styčný pracovník: **████████████████████**

dále jen „objednatel“

### 2.

Obchodní jméno: **České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ: 11015**

Zapsána : **v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 8039**

Jménem organizace smluvní vztah uzavírá tato organizační jednotka:

**Technická ústředna Českých drah, Sekce tratí a budov**

Se sídlem: **Riegrovo nám. č. 914, Hradec Králové, PSČ: 500 02**

Zastoupená: **vedoucím sekce ing. Petrem Sychrovským**

IČO: **70994226**

DIČ: **CZ70994226**

Bankovní spojení: **████████████████████**

Číslo účtu: **████████████████████**

Styčný pracovník: **████████████████████**

Telefon: **██████████**

Fax: **██████████**

dále jen „vykonavatel“

uzavřeli na základě vzájemné výhodnosti následující Smlouvu o kontrolní činnosti:

## II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je ověřování jakosti materiálu/výrobku dle oddílu IV. této smlouvy. Místo ověření jakosti, množství a termín budou dohodnuty pro konkrétní dodávku telefonicky dle požadavku objednatele.

Ověření proběhne v souladu s technickými podmínkami dodacími (dále jen TPD), popř. s dalšími technickými specifikacemi v souladu s předpisy Českých drah.

U finálních výrobků bude provedeno i ověření jakosti stanovených dílčích komponentů nebo částí

## III. Doba plnění

Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

## IV. Cena výkonu

Předmět smlouvy bude proveden za smluvní cenu ve výši:

Název položky	Výše úhrady (Kč / jedn.)	
kolejnice širokopatní, jazykové, žlábkové	84,00	1 t
podkladnice, svěrky, kolejnicové spojky	101,00	1 t
tyčová ocel, trubky	101,00	1 t
plechy tlusté	90,00	1 t
tvarová ocel	88,00	1 t
odlitky, výkovky, oprac. díly do 500 Kč	8,10	1 ks
odlitky, výkovky, oprac. díly 500 - 1000 Kč	20,10	1 ks
odlitky, výkovky, oprac. díly 1000 – 5000 Kč	55,00	1 ks
odlitky, výkovky, oprac. díly 5000 - 10000 Kč	124,00	1 ks
odlitky, výkovky, oprac. díly nad 10000 Kč	286,00	1 ks
pražce dřevěné příčné surové - neimpregnované	12,60	1 ks
impregnace pražců příčných	10,50	1 ks
pražce dřevěné výhybkové surové - neimpregnované	97,00	1 m <sup>3</sup>
impregnace dřevěných pražců výhybkových	97,00	1 m <sup>3</sup>
mostnice (pražce speciálních rozměrů) surové - neimpregnované	99,00	1 m <sup>3</sup>
impregnace mostnic (pražců speciálních rozměrů)	99,00	1 m <sup>3</sup>
hodinový výkon	450,00	1 hod
běžný denní výkon	3600,00	1 den

Fakturovanou částkou je potom součin množství a smluvní ceny za měrnou jednotku. Položky „hodinový výkon“ a „běžný denní výkon“ budou fakturovány pouze v případě, že k ověření bude předloženo malé množství materiálu, takže by fakturace dle množství nepokryla náklady vykonavatele, popř. v jiných výjimečných případech po dohodě s objednatelem.

Sazba DPH bude stanovena a daň účtována zvlášť dle v době fakturace platného znění Zákona o DPH.

Cena za provedenou činnost v závodě objednatele nezahrnuje cenu za ověření zboží u subdodavatelů. Úhrada ověření tohoto zboží (komponentů) bude fakturována zvlášť buď objednateli nebo přímo výrobcí. V případě úhrady ověření komponentů výrobcem bude objednatel respektovat navýšení ceny subdodávek o účtované ověření jakosti komponentů.

V případě podstatné změny kalkulačních podmínek vykonavatele se smluvní strany zavazují jednat o změně smluvní ceny. Dohodnutá změna bude mít formu písemného dodatku oboustranně odsouhlaseného.

## **V. Platební vztahy**

Vykonavatel vystaví daňový doklad (fakturu) za provedený výkon nejpozději do 15 dnů po ukončení zdánitelného plnění (viz §26, odst. 1 a 2 zákona o DPH v platném znění).

Doba splatnosti faktur se stanovuje do 21 dní po jejich doručení.

Poplatek z prodlení platby se stanovuje ve výši 0,05% z fakturované částky, a to za každý den prodlení po termínu splatnosti, a je předmětem samostatné fakturace.

Fakturačním podkladem je objednatelem nebo výrobcem potvrzený fakturační soupis, popř. evidenční výtisk Protokolu o ověření jakosti.

## **VI. Podmínky plnění**

Vykonavatel se zavazuje vystavit a dodat k fakturačním dokladům objednatele - "Protokol o ověření jakosti".

Originál Protokolu o ověření jakosti je dokladem Českých drah o ověření jakosti materiálu/výrobku a je nezbytnou součástí dokladů nutných k převzetí materiálu/výrobku pro užití na drahách nebo díla, jehož součástí se materiál/výrobek stává (viz § 417 OZ), pokud příslušné TPD nestanovují jinak.

Případnou dodatečnou potřebu objednatele na rozdělení dodávky lze řešit písemnou dohodou mezi objednatelem a vykonavatelem o způsobu a podmínkách evidence řízených kopií Protokolů o ověření jakosti. Bez této dohody nelze originál Protokolu o ověření jakosti kopírovat.

Vykonavatel vystaví pro potřeby archivace u výrobce „evidenční výtisk“ výše uvedeného Protokolu. Druhý evidenční výtisk se archivuje u Střediska jakosti materiálu TUDC.

Vykonavatel se zavazuje provést fyzické označení kontrolovaného materiálu/výrobku předepsaným označením a znakem kontrolora dle příslušných TPD.

Objednatel zajistí oprávněnému pracovníkovi vykonavatele (kontrolor jakosti) vstup do svých výrobních objektů, v případě potřeby i svých subdodavatelů. Dále se zavazuje, že zajistí odpovídajícím způsobem na své náklady bezpečnost pracovníků vykonavatele.

## **VII. Závěrečná ustanovení**

Účinnost této Smlouvy nastává dnem podpisu oběma stranami. Smlouva může být po vzájemné dohodě doplňována formou písemných dodatků, podepsaných a schválených oběma stranami.

Smlouvu lze vypovědět předčasně kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta se stanoví tříměsíční, přičemž lhůta běží od prvního dne následujícího měsíce po datu doručení druhé straně. Výpověď se podává písemně, formou doporučeného dopisu.

Obě strany se zavazují, že si vzniklé vzájemné pohledávky vypořádají či uhradí i po ukončení platnosti této Smlouvy.

Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Za objednatele :

V Kutné Hoře

dne 12.4.2005




podpis oprávněné osoby  
razítko

 **metalcom**<sup>®</sup>  
METALCOM Kutná Hora a.s.  
Karlova 196, 284 18 Kutná Hora  
① IČO: 61672068, DIČ: CZ61672068

Za vykonavatele :

V Hradci Králové

dne 14.4.2005.....



podpis oprávněné osoby  
razítko

**České dráhy, a.s.**  
Technická ústředna Českých drah  
sekce tratí a budov  
500 02 Hradec Králové, Riegrovo nám. 914  
-2-



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1081489

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f306bf06-624f-4a8e-8cb1-3b4f84ce94ef

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Aneta HEJTMÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.09.2020 11:23:03



b309e593-a0e5-4801-9318-481423bef786