

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1023
Stavba: Oprava střechy nádražní budovy, Vyškov

KSO:
Místo: Vyškov

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2020

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč
SEŽEV facility s.r.o., Videňská 298/135,619 00 Brno

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			9 916 274,04
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 916 274,04	2 082 417,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	11 998 691,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1023

Stavba: Oprava střechy nádražní budovy, Vyškov

Místo: Vyškov

Datum: 30. 4. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135,619 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 916 274,04	11 998 691,59	
11	Střešní část	9 916 274,04	11 998 691,59	STA
100	ASŘ	9 044 297,40	10 943 599,85	Soupis
400	Elektroinstalace	138 434,67	167 505,95	Soupis
400.1	Hromosvod	235 541,97	285 005,78	Soupis
VRN	VRN	498 000,00	602 580,00	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sířechy nádražní budovy, Vyškov

Objekt:

11 - Střešní část

Soupis:

100 - ASŘ

Místo: Vyškov

Datum: 30. 4. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135,619 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 044 297,40

HSV - Práce a dodávky HSV

4 334 444,41

1 - Zemní práce	79 961,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	659 996,61
4 - Vodorovné konstrukce	230 093,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	70 457,04
62 - Úprava povrchů vnějších	440 736,13
8 - Trubní vedení	38 161,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 986,32
94 - Lešení a stavební výtahy	643 672,72
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	698 357,97
96 - Bourání konstrukcí	306 522,57
997 - Přesun sulě	816 420,77
998 - Přesun hmot	278 077,59

PSV - Práce a dodávky PSV

4 709 852,99

712 - Povlakové krytiny	114 838,81
762 - Konstrukce tesařské	1 733 265,04
764 - Konstrukce klempířské	369 813,08
765 - Krytina skládaná	2 440 046,38
767 - Konstrukce zámečnické	51 889,68

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1081676

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1ced9e7e-6a04-4d4d-85de-526df8abeb84

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2020 12:39:02



ded23bd8-627f-4833-a51f-09e8d8c4dfa3