

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: Sml 0244/2020

zhotovitele: 606/10000/2020

zak. č. zhotovitele: 1141108S00394

ČOV Milevsko – výměna aeračních elementů

I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Město Milevsko**

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 00249831

DIČ: CZ00249831

Telefon: 382 504 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 9021-640992319/0800

Zastoupený: Ing. Ivanem Radostou, starostou města

(dále jen „objednatel“) na jedné straně a

Zhotovitel: **ČEVAK a.s.**

zápis v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

Telefon: 387 761 490

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: [REDAKCE] provozním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo, ve které sjednávají následující.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě výše uvedených zástupců, jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, potvrzování zápisů o předání a jiných otázkách, spadajících do kompetence níže uvedených zástupců v souladu s jejich náplní práce oprávněni jednat:

- za objednatele: Bc. Eva Kotrbová, vedoucí odboru investic a správy majetku
Bc. Adéla Hopianová, investiční technik

- za zhotovitele: Václav Pouch, vedoucí provozního střediska
Ing. Jiří Janovský, referent přípravy investic

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

Odstavení nitrifikačních nádrží, vyprázdnění a vyčištění 5 ks nádrží, odstranění vzniklého odpadu (pevný odpad, kal, použité staré elementy), montáž aeračních elementů, úprava odvodnění, roštů a součinnost provozovatele při realizaci.

Rozsah díla je dle cenové nabídky č. 020030007918 ze dne 24. 7. 2020, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,

(dále souhrnně označeno jen jako „dílo“); a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo ve výši uvedené v článku IV. níže.

III. Termín provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy do 30. 11. 2020.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo úplným zhotovením předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí:

-	Cena za dílo dle čl. II písm. a)	970 290,-Kč
	Cena celkem bez DPH	970 290,-Kč
	DPH 21%	203 760,90,-Kč
	CENA CELKEM vč. DPH 21%	1 174 050,90,-Kč

2. Cena za dílo byla stanovena na základě podkladů jako **pevná smluvní cena**.

V. Způsob uhrazení ceny za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém proplacení ceny za dílo formou konečného daňového dokladu po dokončení a předání díla.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu za dílo po dokončení díla a jeho předání objednateli. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by k tomu byl dle této smlouvy oprávněn, může zhotovitel vystavit a odeslat objednateli fakturu na cenu za dílo po konání předávacího řízení. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena po třech dnech ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Cena za dílo je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele.
3. Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat:
 - a) přesný název předmětu díla;
 - b) celkovou cenu díla bez DPH;
 - c) základ daně a sazbu daně; výši daně z přidané hodnoty na daňovém dokladu doplní objednatel.
4. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
 - a) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení při nesplnění termínu dokončení a předání díla;
 - b) objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý den prodlení s její úhradou či s úhradou jakékoliv její části.
5. Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody.
6. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

VI. Další ujednání, předání díla

1. Pozemky potřebné pro zřízení staveniště, které jsou ve vlastnictví objednatele, poskytuje objednatel zhotoviteli bezplatně.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět své práce ohleduplně vůči okolním plochám a objektům.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a vybaví je příslušnými ochrannými pracovními pomůckami. Je povinen dodržovat hygienické předpisy.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho bezpečnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
5. Objednatel je povinen dílo, které nebude vykazovat vady či nedodělky bránící či omezující jeho užívání, od zhotovitele převzít. Pokud jeho převzetí bezdůvodně odepře, má se za to, že dílo je předáno uplynutím dne konání předávacího řízení. Převzetí díla objednatelem od zhotovitele smluvní strany výslovně uvedenou v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen svolat předávací řízení minimálně 3 pracovní dny předem. O průběhu předávacího řízení, tj. zejména o předání a převzetí dokončeného díla, bude sepsán smluvními stranami předávací protokol. Ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělky nebrání užívání díla sepíší smluvní strany v předávacím protokolu. Zhotovitel se zavazuje tyto odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne konání předávacího řízení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu.
6. Pokud bude dílo vykazovat vady či nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují, sepíší je smluvní strany v rámci předávacího řízení a dohodnou se na způsobu jejich odstranění. V takovém případě není objednatel povinen do doby odstranění takových vad či nedodělků dílo od zhotovitele převzít. Tuto skutečnost (nepřevzetí díla) uvede objednatel výslovně v předávacím protokolu. Po odstranění takových vad a nedodělků díla svolá zhotovitel v pořadí další předávací řízení, při němž se postupuje analogicky dle odst. 5. tohoto článku.
7. V předávacím protokolu bude uvedena i **délka záruční doby – 24 měsíců ode dne předání díla objednateli**. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by k tomu byl dle této smlouvy oprávněn, běží záruční doba ode dne konání toho předávacího řízení, na němž bylo dílo zhotovitelem připraveno k předání bez vad a nedodělků bránících či omezujících jeho užívání, resp. pokud se na toto předávací řízení objednatel nedostaví, pak ode dne, na nějž bylo toto předávací řízení zhotovitelem svoláno. Po tuto záruční dobu je zhotovitel povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po výzvě objednatele na svůj náklad zjištěné nedostatky díla odstranit.

VII. Závěrečná ujednání

1. Uzavření smlouvy o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Rada města Milevska dne 10.8.2020, usnesením č. 287/20 ze dne 10.8.2020. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejnění, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná.
4. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.


V Milevsku dne:

Za objednatele:



Ing. Ivan Radosta
starosta města

04. 09. 2020



V Českých Budějovicích dne: 1. 9. 2020

Za zhotovitele:



provozní ředitel

Saverní 226

IČ: 608 4

zapsaná

0

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka č. j. č. 020030007918 ze dne 24. 7. 2020

Příloha č. 2 - plná moc

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:


Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

020030007918



Městský úřad Milevsko

odbor investic a správy majetku

Vážená paní

Bc. Eva Kotrbová

Sažínova 843

399 01 Milevsko

ČOV Milevsko - výměna aeračních elementů - cenová nabídka

Vážená paní Kotrbová,

v návaznosti na předchozí jednání si Vám dovoluujeme předat cenovou nabídku na obnovu aeračních elementů na ČOV Milevsko.

V současné době jsou aerační elementy na některých místech poškozeny vlivem jejich stáří a dochází k velkému úniku vzduchu z aeračního systému v aktivačních nádržích. Pro zajištění bezpečného chodu provozu čistírny odpadních vod a pro zajištění povinnosti plnění limitů dle platného povolení na vypouštění odpadních vod do vod povrchových doporučujeme městu realizovat obnovu aeračních elementů v roce 2020.

Předmětem nabídky je výměna cca 340 ks aeračních elementů v nádržích nitrifikace I, II, III, IV a v regeneraci kalu, úprava roštů, demontáž stávajícího odvodnění a montáž nového přetahovaného odvodnění roštů v nádržích nitrifikace III a IV a v regeneraci kalu. Před zahájením prací dojde k odstavení nitrifikačních nádrží, jejich vyčištění a odstranění vzniklého materiálu. Celá akce bude realizována ve dvou etapách – pro udržení plynulého chodu ČOV.

Dle vzájemné dohody jsme oslovili tři dodavatelské společnosti s žádostí o cenovou nabídku na dodávku aeračních elementů. Následně byly cenové nabídky vyhodnoceny a byl vybrán nejvhodnější uchazeč (hodnotícím kritériem byla nejnižší celková nabídnutá cena). Protokol o výběru dodavatele včetně srovnávacích nabídek tvoří přílohu této nabídky. Nejnižší cenu nabídla společnost FORTEX – AGS, a.s.

Přípravné práce (odstavení nitrifikačních nádrží, vyčištění nádrží, odstranění vzniklého materiálu, součinnost) zajistí dle dohody provozovatel ČOV (či jeho subdodavatelské společnosti).

CENOVÁ NABÍDKA

	Cena za MJ	Počet	Celkem
Aerační elementy, úprava odvodnění, roštů, montáž	548 000,00 Kč	1	548 000,00 Kč
Odstavení nitrifikačních nádrží	5 000,00 Kč	5	25 000,00 Kč
Vyprázdnění a vyčištění 5 ks nádrží	269 340,00 Kč	1	269 340,00 Kč
Odstranění vzniklého odpadu, odvoz vzniklého kalu, odstranění starých aeračních elementů	112 950,00 Kč	1	112 950,00 Kč
Součinnost provozovatele při realizaci (napouštění nádrží při zkoušení, řízení prací, koordinace)	15 000,00 Kč	1	15 000,00 Kč
Celkem bez DPH			970 290,00 Kč
DPH 21%			203 760,90 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%			1 174 050,90 Kč

Termín dodání bude 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. Záruka bude činit 24 měsíců.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni předložit smlouvu o dílo a uvedené práce zahájit.

S pozdravem

22
23
24

Příloha: Protokol o výběru dodavatele včetně srovnávacích nabídek

Potvrzení

Společnost **ČEVAK a.s.**, IČ 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 657 (dále též „Společnost“), zastoupená Ing. Jiřím Heřmanem, předsedou představenstva, a Ing. Lenkou Petráškovou, členkou představenstva,

tímto potvrzuje, že

 má v rámci svého pracovněprávního poměru ke Společnosti pracovní pozici provozní ředitel.

S ohledem na tuto skutečnost je zaměstnanec


- v souladu s čl. 3.2.1 (i) Podpisového řádu ČEVAK a.s., ve spojení s § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, oprávněn v rámci jeho pracovní pozice jednat za ČEVAK a.s. či činit rozhodnutí, na základě kterých vzniká, mění se či zaniká právo či povinnost s Finanční kvantifikací do 1 000 000 Kč bez DPH;
- v souladu s čl. 3.2.1 (iv) Podpisového řádu ČEVAK a.s., ve spojení s § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, oprávněn v rámci jeho pracovní pozice jednat za ČEVAK a.s. či činit rozhodnutí, na základě kterých vzniká, mění se či zaniká právo či povinnost (dále jen „Jednání“), týkající se stavebních akcí, u nichž je Společnost dodavatelem, a všechna s tím související Jednání s Finanční kvantifikací do 4 000 000 Kč bez DPH.

Toto potvrzení je vydáváno na dobu neurčitou.

Toto potvrzení zaniká, pokud by došlo ke změně pracovněprávního poměru zaměstnance a Společnosti v části dotýkající se pracovní náplně zaměstnance, nebo pokud by došlo k zániku pracovněprávního poměru tohoto zaměstnance a Společnosti.

V Českých Budějovicích dne 17.10.2019


Ing. Jiří Heřman
předseda představenstva
ČEVAK a.s.


Ing. Lenka Petrášková
členka představenstva
ČEVAK a.s.