
Mimořádná prohlídka a diagnostika mostu ev. č. 37915-2, Studená – Merhautova přes ČD

Číslo smlouvy objednatele: 992/2020 Číslo smlouvy zhotovitele: 

Smlouva o dílo
Mimořádná prohlídka a diagnostika mostu ev. č. 37915-2 

Studená – Merhautova přes ČD
________________________________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

ZHOTOVITEL

Rušar mosty, s.r.o.
Sídlem Majdalenky 853/19, 638 00  Brno IČO 293 62 393

DIČ: CZ29362393 
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně sp.zn. C 75395
zastoupena 

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem  smlouvy  je  provedení  mimořádné  prohlídky  a  diagnostiky  potřebné  pro  zpracování
projektové dokumentace pro stavbu „III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať!, a to
v rozsahu  diagnostiky  podhledu   „truhlíku“  Březovského  vodovodu  z montážního  vozu  SŽ  včetně
zajištění potřebných omezení na dráze a drážního dozoru, mimořádné prohlídky mostu včetně vnitřní
komory, zpracování výstupů z mimořádné prohlídky a zápisu do systému BMS.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  oprávněn  provádět  prohlídky mostů  v souladu s Metodickým pokynem
MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – č130/2016 – 120 – TN/8 ze
dne 22. 11. 2016), a že je oprávněn provádět průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou,
opravami, údržbou a správou pozemních komunikací na základě oprávnění vydaného Ministerstvem
dopravy, odborem pozemních komunikací a územního plánu.

3. Při zpracování diagnostického průzkumu se bude postupovat dle příslušných norem a předpisů, zejména
pak dle TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK.

4. Osobou, která bude provádět mimořádnou prohlídku mostu je 
,  kopie  oprávnění  k výkonu  prohlídek  mostů  pozemních  komunikací

je přílohou č. 1 této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční
dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy
a železniční dopravní cesty, státní organizace – (např. M-02). 

6. Kontaktní osobou objednatele je 

e-mail:

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDKY MOSTU A VÝSTUPY Z TÉTO PROHLÍDKY

1. Rozsah prohlídky mostu a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z mimořádné prohlídky mostu
je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209,
ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.

2. Zhotovitel je povinen:

a) při provádění prohlídky dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,

b) o  provádění  mimořádné  prohlídky  mostu  informovat  zástupce  objednatele  –  kontaktní  osobu
uvedenou v čl. I odst. 7 této smlouvy,

c) provádět prohlídku mostu a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob,
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d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním
předmětu smlouvy, 

e) v případě,  že  bude v průběhu mimořádné prohlídky mostu  zjištěn zhoršený stavební  stav spodní
stavby nebo nosné konstrukce oproti poslední hlavní prohlídce, uvědomit bezodkladně objednatele, 

f) při  zjištění  mimořádné události  na mostě  ohrožující  bezpečnost  provozu či  zdraví  nebo majetek
třetích  osob  zhotovitel  bezodkladně  uvědomí  objednatele  o  nutnosti  provedení  neodkladného
opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,

g) projednat  koncept  protokolu  prohlídky  a  návrhy  opatření  před  zpracováním  konečné  verze
s objednatelem.

3. Výstupem z plnění dle této smlouvy, který zpracuje zhotovitel, bude:

a) podrobná fotodokumentace,

b) vyhodnocení   mimořádné  prohlídky a  zpracování  zápisu  z mimořádné  prohlídky,  návrh  opatření
apod.,

c  )  originál  výstupů  bude  předán  objednateli  2  x  v tištěné  podobě,  vč.  Fotodokumentace  +  1x
elektronicky na CD.

4. Zhotovitel  je  povinen  vložit  zápis  z mimořádné  prohlídky do  systému  hospodaření  s mosty  (BMS)
včetně případných změn v mostním listě.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

6. Výstupy z mimořádné prohlídky mostu budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění
je SÚS JMK, Oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

III. PROVÁDĚNÍ  DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU

1. Předmět diagnostiky:
provedení diagnostického průzkumu v rozsahu stanoveném v čl. I odst. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen:
a) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním

předmětu smlouvy; 
b) při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob

zhotovitel  bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti  provedení neodkladného opatření,  včetně
návrhu opatření k odstranění mimořádné události;

c) projednat koncept zprávy o provedených průzkumech a návrhy opatření před zpracováním konečné
verze s objednatelem.

3. Výstupem z provedených diagnostických průzkumů, který zpracuje zhotovitel, bude:
a) zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu;
b) fotodokumentace;
c) další doklady zhotovitele.
Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

4. Originál  závěrečné  zprávy  bude  předán  objednateli  2  4x  v tištěné  podobě,  podepsaný  oprávněnou
osobou, +  1x elektronicky na CD.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z diagnostického průzkumu mostu budou předány na základě písemného protokolu. Místem

plnění je SÚS JMK, Oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ:

a) Fyzická prohlídka do 15. 9. 2020. 

c) Předání konceptu výstupu z mimořádné prohlídky mostu – do 30.9. 2020. 

d)   Předání konceptu výstupu z diagnostického průzkumu – do 30.9.2020

e) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.

f) Předání čistopisů výstupů z mimořádné prohlídky mostu - do 31.10.2020

g)   Předání výstupu z diagnostického průzkumu - do 31.10.2020.

Dřívější plnění je možné. 
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V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

bez  DPH 61 000,- Kč

DPH 21% 12 810,- Kč

 vč. DPH 73 810,- Kč

       Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.

2. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené služby.

3. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních
prohlídek.

4. Přílohou faktury budou kopie protokolů dle čl. II. odst. 6. a dle čl. III. odst. 6 této smlouvy.

5. Faktura  bude  mít  náležitosti  daňového  dokladu,  lhůta  splatnosti  faktury  bude  30  dní  od  doručení
objednateli.  Zhotovitel  je  povinen  vystavit  faktury  na  adresu  sídla  objednatele  v hlavičce  smlouvy
a doručit na e-mail 

6. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti  není  ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel
vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.

7. Zálohové platby se nesjednávají.

8. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v 
registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný  
bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. 

2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít  pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

VII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu

a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;

b. až do výše 500,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2 a 4 a
v čl. III. odst. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel  může  uplatnit  úrok z  prodlení  ve výši  0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení
s úhradou faktur.

3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VIII. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K  ukončení  právního  vztahu,  založeného  touto  smlouvou,  může  během  jeho  trvání  dojít  kdykoli
na základě písemné dohody obou smluvních stran.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících  případech:
a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
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3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní
straně.  Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel
obdrží po jednom vyhotovení.

2. Pro  případ,  že  některá  ze  smluvních  stran  odmítne  převzít  písemnost  nebo její  převzetí  znemožní,
se má za  to,  že  písemnost  byla  doručena.  Pro  případ  pochybností  se  má  za  to,  že  písemnost  byla
doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Zhotovitel  souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.  106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.

6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně
uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

7. Tato smlouva podléhá povinnosti  zveřejnění  dle zákona č.  340/2015 Sb.  o registru smluv,  ve znění
pozdějších  předpisů.  Zveřejnění  smlouvy  zajišťuje  objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto  jmenovitě
uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: …………………

8. Tato  smlouva  je  uzavřena  dnem  podpisu  druhou  smluvní  stranou.  Tato  smlouvy  je  účinná  dnem
uveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. § 1921, § 1978,
§ 2595, § 2611 občanského zákoníku.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací

V Brně, dne 31.8.2020 V Brně, dne 7. 9. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

Rušar mosty, s.r.o.

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1 Kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací
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