
Stavba: jr 986-020-6

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

76190

Zhotovitel: IČO: 46900918

DIČ: CZ46900918

76292
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-0,35

10 601,50

0,00

ZL 6 Rozšíření odpadů pro tukovou kanalizaci

Tuková kanalizace

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Celkem

46 259,85

Kúty 3967

stavební

Zlín

Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21

Zlín

Za zhotovitele

0,00

0,00

56 861,35

56 861,35

0,00

56 861,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 HSV 2 479,50 4

3 HSV 2 457,00 4

63 HSV 8 961,64 16

96 HSV 27 242,91 48

D96 HSV 5 118,80 9

721 PSV 10 601,50 19

Cena celkem 56 861,35 100

zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vnitřní kanalizace
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S: jr 986-020-6

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 001 zemní práce 2 479,50 0,00
1 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m zemina z výkopů 
kanalizace

m3 8,70000 125,00 1 087,50 0,00 0,00

2 PC Poplatek za uložení sypaniny na skládku zemina z výkopů 
kanalizace

m3 8,70000 160,00 1 392,00 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 457,00 0,00
3 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC 

energokanál
m3 0,75000 3 276,00 2 457,00 0,00 0,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 961,64 0,00
4 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách nová doplněná tuková kanalizace
m3 2,14650 4 175,00 8 961,64 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 27 242,91 5,81
5 963012520 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm 

stávající energokanál
m3 1,21500 2 765,00 3 359,48 1,60 1,94

6 965043441R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin  betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky 
do 150 mm, plochy přes 4 m2- tuková kanalizace

m3 1,75555 2 420,00 4 248,43 2,20 3,86

7 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm pro novou 
tukovou kanalizaci

m 21,00000 935,00 19 635,00 0,00 0,01

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 118,80 0,00
8 979086213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 2,97000 624,00 1 853,28 0,00 0,00

9 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,97000 125,00 371,25 0,00 0,00

10 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 26,73000 15,00 400,95 0,00 0,00

11 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 2,97000 305,50 907,34 0,00 0,00

12 979082121 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 2,97000 34,00 100,98 0,00 0,00

13 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 2,97000 500,00 1 485,00 0,00 0,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 10 601,50 0,00
14 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 17,00000 5,00 85,00 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

ZL 6 Rozšíření odpadů pro tukovou kanalizaci

Tuková kanalizace

stavební
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S: jr 986-020-6

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

ZL 6 Rozšíření odpadů pro tukovou kanalizaci

Tuková kanalizace

stavební

15 721173401 Kan potr sys KG2000 PP lež DN 100 vni tuková kanal. m 17,00000 387,00 6 579,00 0,00 0,00

16 PC Dod a mtž zemní práce vnitřní kanalizace (výkop,lože, 
obsyp,zásyp, odvoz, naložení na kolečka) rozdíl dle 
skutečnosti a VV

M3 8,75000 450,00 3 937,50 0,00 0,00
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