
Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

1.2

Adresa objednatele:Dětský domov Staňkov, Příspěvková organizace, Mathauserova l 17, 345 61 Staňkov
Zástupce pro věci smluvní: PaedDr.Bc.jana Koubová, ředitelka
Zástupce pro věci technické: PaedDr.Bc.jana Koubová, ředitelka
IČO: 48342971
DIČ,
Bankovní spojení : Komerční banka
číslo účtu :
Telefon : 3
Zhotovitel: X-mode s.r.o.
Adresa: Spálená 165, 344 01 Domažlice
Zástupce pro věci smluvní: jednatel firmy Roman Jarušek
Zástupce pro věci technické: Roman Jarušek
IČO: 28220773
DIČ: CZ28220773
Bank.spojení:
číslo úČtu:
Tel.:
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 23508

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem plněni zakázky je realizace projektu : LED OSVĚTLENÍ Il.etapa v provozních
prostorech DD" a to ve vzájemně schváleném rozsahu. Předmět díla je blíže specifikován nabídkou
Zhotovitele, která je přílohou této Smlouvy

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje
k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této Smlouvy.

2.3 Objednatel se dohodnul se Zhotovitelem na realizaci díla před uzavřením této smlouvy. V souvislosti
s tím Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dále potvrzuje,
že jako odborná firma neshledává žádných rozporů a nedostatků, které by mohly realizaci ohrozit či
narušit.

Kvalitativní podmínky

3.1

3.2

Požadovaná kvalita je vymezena mimo jiného i obecně závaznými právními předpisy, hygienickými
normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená
kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti
lepší.
Zhotovitel se zavazuje vykonávat výše uvedené činnosti souladu s veškerou platnou legislativou
v oblasti ochrany životního prostředí.

I. Dodací podmínky



4.1 Záruční doba: 36 měsíců na práce provedené zhotovitelem.
4.2 Zhotovitel poskytuje na montážní části díla specifikovaného v ČI. II. této smlouvy záruku v délce 36

měsíců. Na dodané technologie, výrobky poskytuje zhotovitel zámku na dobu určenou podle výrobce,
nejméně však na dobu dvou (2) let; pro případ, že má být dodána technologie s kratší záruční dobou než
dva (2) roky, podléhá taková instalace předchozímu schváleni ze strany Objednatele, jinak bude záruku
poskytovat sám Zhotovitel.Záručni doba počíná běžet předáním a převzetím dokončeného.

4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých
prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně
dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce,
které jsou nutné k dokončeni a správné fůnkčnosti včetně užívání realizovaného díla.

4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel.
Neodstraněni těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje Objednatele
odstoupit od Smlouvy.

Místo plnění předmětu smlouvy a provádění

5.1 Místem plnění předmětu Smlouvy ,je sídlo Objednatele, jmenovitě pak prostoty dle projektové
dokumentace a nabídky Zhotovitele.

5.2 Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění - staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání
staveniště se dohodne písemně při podpisu Smlouvy o dílo.

5.3 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi,
za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za prováděni prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených
termínech.

5.4 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli případně třetím osobám,
odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své
náklady.

5.5 Objednatel kontroluje provádění prací spojených s realizací předmětu Smlouvy. má přistup na všechna
pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

5.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

5.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
dodržovat hygienické předpisy.

5.8 Zhotovitel v den zahájení prací předloží Objednateli
obsahovat rozdělení prací po jednotlivých úsecích
kterých budou práce v daných úsecích probíhat a

a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru
pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje

závazný harmonogram prací. Harmonogram bude
dle projektové dokumentace s uvedením časů ve

to minimálně v členění zahájení prací a jejich
ukončení.

5.9 Zhotovitel je oprávněn provádět činnosti uvnitř objektů Objednatele v době od 7:00 do 19:00. Převzetí
prací Objednatelem bude prováděna vždy následující den a to mezi 7:00 a 14:30.

6.0 Práce mimo uvedené časy je možná po předchozí dohodě odpovědných osob Zhotovitele a Objednatele.

Technický dozor investora

6.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat,zda
práce jsou prováděny vzájemně schváleným způsobem, podle smluvních podmínek, technických norem
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné
v průběhu prací musí neprodleně upozornit.

6.2 Pracovník objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady,
podle kterých se připravuje realizace stavby, účastni se předání staveniště, odsouhlasuje změny a
doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou
správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní



činnosti, organizované nadřízeným orgánem a odevzdáni a převzetí prací, kontroluje zakíývané práce,
kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

6.3 Technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud
odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo
zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobeni škody.

6.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací,
kteréprovádí technický dozorce a činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek.

Cenové podmínky

7.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších zrněn a doplňků. Cena za dílo je cena maximální a je platná po celou dobu realizace
díla.

V FCena Clňl

Cena bez DPH DPH 21% Cena vC. DPH
196 500,- 41 265,- 237 765,-

7.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně Zhotovitele, spojené s realizací předmětu Smlouvy.
Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane taková
skutečnost, nutná ke zprovozněni nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně Objednatele,
kterou nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat.

7.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a
obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a
předání díla.

7.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývající z podmínek
při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutnýchúprav,
které nelze předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit
je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím
navrhovaných cen, a předložit tento soupis Objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na
realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

7.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po
celou dobu plnění.

Čas plnění, lhůty

8.1 Doba výstavby:
Zahájení prací:
Dokončení prací :

14.09.2020
18.09.2020

8.2 V případě, že Zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo
nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončeni stavby dodatkem ke smlouvě, ve
kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech
bude Zhotovitel neprodleně informovat Objednatele a provede záznam do stavebního deníku.

8.3 V případě, že dojde ke změně terminů zahájení a dokončení Díla z důvodů uvedených v bodě 9,2, není
zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14,1.

8.4 Dodržení doby plnění Zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté
v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním
závazku v prodlení.

8.5 Splněním dodávky předmětu Smlouvy se rozumí úplné dokončení díla tj. vyklizení předaných prostor
dle podmínek této Smlouvy, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí předmětu díla dle této
Smlouvy, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, pokud takové nastaly.



Financování

9.1 Podkladem pro placení je faktura- daňový doklad.
9.2 Fakturace bude probíhat po předání díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po

odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad - fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených
prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce jsou s se zdaňují přísluŠnou DPH. Zdanitelné
plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetím a předání díla nebo jeho dílčí části.

9.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit
pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce, které provedl Zhotovitel bez
zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesměji zařazovat. Úhrada těchto
prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak
se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení Objednatele.

9.6. Splatnost faktuíy je 30 dní ode dne doručení objednateli.

Odstoupení od smlouvy

10.1 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
,,Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.

10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

10.3 Chce-li některá ze stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je
povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje.

10.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna
to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní. má
se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

10.5 Za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení v dokončení Díla, opakované vadné plnění Díla
nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů a
nebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v
náhradním termínu.

10.6 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od Smlouvy,
jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

10.7 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak
povinností obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena
díla,

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje ,,dílčí konečnou fakturu",
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál. pokud se strany nedohodou jinak,
- Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímu předání Díla" a Objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení

vyzvání zahájit ,,dílčí přejímací řízení",
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré

náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

Odevzdání a převzetí díla



11.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu Díla
Objednateli.

11.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že Dílo přejímá. Objednatel nemá právo
odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které sarny o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Jestliže Dílo
vykazuje tyto vady, budou zachyceny v předávacím protokole s tím,že se Zhotovitelzavazuje tyto
odstranit na své náklady po podpisu předávacího protokolu v dohodnutém iemiínu.-Objednatel je
oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádňému a obvyklému
užívání Díla.

11.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do Díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem
předání díla. Odpovědnost za Škody a ztráty, které vzniknou na stavebníchmateriálech, dílech, nebo
celéstavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla Objednatelem.

11.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem
zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.

Odpovědnost za vady díla

12.1 Právo Objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce,
b) později V rámci reklamačního řízení během záruční doby.

12.2 Převzal-li Objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstraněni vady nebo
na přiměřenou slevu.

12.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci může
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

12.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do lS-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit Objednateli, zda
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává,

12.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je Zhotovitel povinen vadu odstranit
do 30 dnů po jejím uplatnění.

12.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

12.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

Smluvní pokuty

13.1 Za prodlení s dokončením Díla zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
Díla za každý den prodlení.

13.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí Objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
Částky za každý den prodlení.

13.3 Případně vzniklé škody a jejich náhrada není uplatněním smluvních pokut dotčena.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Smlouvy.



14.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotoveni.

Ve Staňkově, dne 28.08.2020 Ve Staňkově, dne 28.08.2020

Roman Jarušek l
jednatel firmy

PaedDr.Bc. Jana Koubová
ředitel organizace


