

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	30	VÝSTAVBA ZPOMALOVACÍHO PRAHU A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UL. TRÁVNÍK, PŘEROV	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	SISKO spol. s r.o. Velká Dílžka 527/6 750 02 Přerov		IČO: 47155558 DIČ: CZ47155558
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			348 570,30
PSV			0,00
MON			540,00
Vedlejší náklady			38 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			387 110,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	387 110,30 CZK	
Základní DPH	21 %	81 293,16 CZK	
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			468 403,46 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	38 000,00	7 980,00	45 980,00	10
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	38 000,00	7 980,00	45 980,00	10
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
2	VÝSTAVBA ZPOMALOVACÍHO PRAHU A MÍSTA PRO	0,00	349 110,30	73 313,16	422 423,46	90
1	VÝSTAVBA ZPOMALOVACÍHO PRAHU A MÍSTA PRO	0,00	349 110,30	73 313,16	422 423,46	90
Celkem za stavbu		0,00	387 110,30	81 293,16	468 403,46	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			85 476,43	22
5	Komunikace	HSV			103 009,45	27
8	Trubní vedení	HSV			40 547,32	10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			37 569,70	10
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 590,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			805,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			79 571,90	21
M46	Zemní práce při montážích	MON			540,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			38 000,00	10
Cena celkem					387 110,30	100