




Objednávka č: O/OŠEF/0197/2020	Datum: 26.8.2020
Dodavatel: Stavatelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: Peněžní ústav odběratelem Číslo účtu:	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Kompetent: Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: 26.8.2020

Termín: 18.9.2020

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Rekonstrukce povrchu nádvoří u hospodářského pavilonu ZŠ Litvínovská 600 v rámci akce "ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce nádvoří", v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 488.223,- Kč bez DPH

Plnění bude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 60 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na podatelnu ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.



Celková částka: CZK 488 223,00


Oděhnal Martin Mgr.


Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyl

V dne

.....
podpis dodavatele 

Krycí list rozpočtu

**VERLAG
DASHÖFER**

Název stavby:	Rekonstrukce nádvoří u hospodářského pavilonu ZŠ	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	občanská	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Stavítelství Pecka s.r.o.	IČ/DIČ:	24300543/CZ24300543
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:		Zpracoval:	Miloslav Pecka	Datum:	28.7.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 109 591,76 Montáž 226 364,45	Provizorní oplocení Bez pevné podl.	7 500,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava	17 604,72 15 000,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy Provozní vlivy	0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní NUS z rozpočtu	8 000,00 0,00
Ostatní materiál	104 161,76				
Přesun hmot a sutí	440 118,00				
ZRN celkem	DN celkem 7 500,00			NUS celkem 40 604,72	
	DN celkem z obj. 0,00			NUS celkem z obj. 0,00	
				ORN celkem 0,00	
				ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	488 223,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	488 223,00	DPH 21%	102 526,83
		Celkem včetně DPH	590 749,83

Projektant	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

25	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	61,03	338,21	0,00	20 640,69	20 640,69	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
26	979999997R00	Poplatek za skládku	t	61,03	385,00	0,00	23 496,55	23 496,55	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
27	979999999R00	Poplatek za skládku - asfalt	t	0,90	1 350,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
Celkem:											440 118,00	

Poznámka:

