




Objednávka č: O/OŠEF/0196/2020	Datum: 27.8.2020
Dodavatel: Stavatelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: 27.8.2020

Termín: 30.9.2020

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Rekonstrukce sportovního hřiště na floorball v rámci akce "Sportcentrum Litvínovská - florbalové hřiště", v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 325.816,- Kč bez DPH

Plnění bude v režimu přenesení daňové povinnosti.


Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 60 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na podatelnu ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.



Celková částka: CZK 325 816,00


Odehnal Martin Mgr.


Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V dne

.....
podpis dodavatele 

Cenová nabídka na provedení prací

Oprava florbalového hřiště
ZŠ Litvínovská 500, Praha 9

Zhotovitel:

Stavitelství Pecka s.r.o.

Holečkova 789/49 Praha 5

IČO:24300543

DIČ:CZ24300543

tel.777705726

email: miloslav.pecka@seznam.cz

		m.j.	cena m.j.	Cena celkem
Soupis provedených prací				
výměna poškozených fošen	ks	10	385	3850
demontáž stávajícího pletiva	ks	2	550	1100
doplnění fošen v obloucích 3m	ks	54	385	20790
dodání a montáž nailonové sítě 20x1,6m	ks	2	10580	21160
spojovací materiál k síti(lanko,napínák,úchyty)	kpl	1	4255	4255
zhotovení nového vstupu na hřiště	ks	1	3240	3240
nové přišroubování doplněných a stáv. fošen(komplet)	kpl	1	48500	48500
nátěr fošen	m2	151	235	35485
dodání a montáž krytů kovových prvků	ks	19	395	7505
vybourání stávajících laviček	ks	2	1450	2900
dodání laviček	ks	2	7800	15600
betonáž laviček	ks	4	2850	11400
odstranění drnu a odkopávky do 25cm	m3	11,7	695	8131,5
nakládka drnu a odkopávky vč.skládky - koef.1,3	m3	15,3	1780	27234
dodání a pokládka obrubníků do bet.lože	bm	45	385	17325
dodání a uložení štěrku 8-16mm	m3	5	1720	8600
dodání a uložení štěrku 0-4mm	m3	2	1580	3160
hutnění	m2	47	125	5875
dodání zámkové dlažby 20x10x4 přírodní	m2	47	185	8695
pokládka zámkové dlažby	m2	47	265	12455
řezání zámkové dlažby	m2	3	540	1620
zásyp dlažby křemičitým pískem	m2	47	85	3995
terénní úpravy okolo obrubníků došetí travním semenem	m2	12	119	1428
zabezpečení stavby - páska,zábrany	kpl	1	6500	6500
kompletní úklid po provedených pracích	kpl	1	5000	5000
				285803,5
Stavební práce celkem - mezisoučet				285803,5
Dopravné, přesuny hmot	0,08			22864,3
VRN, GZS	0,06			17148,2
			zaokrouhleno	
Celkem stavba				325816,0
DPH 21%	%		0,21	68421,4
Konečná suma s DPH				394237,3

V Praze dne 20.8.2020

