
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hranice Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 117 516,85

D HSV Práce a dodávky HSV 54 858,23

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 877,10

707 K 632451101
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 5 mm

m2 171,904 249,00 42 804,10

VV nivelace frézované plochy v tl. 5 mm

VV
frézovaná plocha celkem + dveřní otvory - sloupy 
(0,25*0,25*5)

VV (13,4*12,69)+2,17-(0,25*0,25*5) 171,904
VV Součet 171,904

711 K 632683113
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 
sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm

m 9,500 534,00 5 073,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 893,46
702 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 10 mm m2 11,482 252,00 2 893,46

VV ruční lokální dočištění v ploše - uvažováno 5% z 168,865 m2

VV 168,865*0,05 8,443
VV ruční odsekání - sloupy, 
VV (0,35*0,35*5)-(0,25*0,25*5) 0,300
VV ruční odsekání - kolem stěn
VV (0,3+1,1+0,3+1,9+3,5+0,9+5,7+12,69+1)*0,1 2,739
VV Součet 11,482

D 997 Přesun sutě 4 087,67

160 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 3,968 512,16 2 032,25

161 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,968 258,00 1 023,74

163 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,968 260,00 1 031,68

D PSV Práce a dodávky PSV 62 179,92

D 777 Podlahy lité 38 145,07
703 K 777111101. Zametení podkladu před provedením podlahy B m2 171,904 3,61 620,57

VV zametení frézovasné plochy

VV
frézovaná plocha celkem + dveřní otvory - sloupy 
(0,25*0,25*5)

VV (13,4*12,69)+2,17-(0,25*0,25*5) 171,904
VV Mezisoučet 171,904

712 K 777111111. Vysátí podkladu před provedením podlahy B m2 171,904 12,00 2 062,85
VV vysátí frézovaného podkladu

VV
frézovaná plocha celkem + dveřní otvory - sloupy 
(0,25*0,25*5)

VV (13,4*12,69)+2,17-(0,25*0,25*5) 171,904
VV Mezisoučet 171,904

701 K 777111131. Frézování podkladu před provedením podlahy B m2 168,865 210,00 35 461,65
VV frézování podkladu

VV
frézovaná plocha celkem + dveřní otvory - sloupy 
(0,25*0,25*5)

VV (13,4*12,69)+2,17-(0,25*0,25*5) 171,904
VV ruční odsekání - odpočet sloupy, stěny
VV (0,3+2,739)*(-1) -3,039
VV Mezisoučet 168,865

D 776 Podlahy povlakové 24 034,85
708 K 776111112. Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 171,904 40,50 6 962,11

VV přebroušení samonivelačního potěru po první vrstvě

VV
frézovaná plocha celkem + dveřní otvory - sloupy 
(0,25*0,25*5)

VV (13,4*12,69)+2,17-(0,25*0,25*5) 171,904

SŠZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně

VCP 118.2 - Sanace podlahy 1 -a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 171,904

704 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 343,807 12,00 4 125,68

VV vysátí přebroušené první a druhé vrstvy samonivelační hmoty

VV
frézovaná plocha celkem + dveřní otvory - sloupy 
(0,25*0,25*5)

VV ((13,4*12,69)+2,17-(0,25*0,25*5))*2 343,807
VV Mezisoučet 343,807

709 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 343,807 32,40 11 139,35

VV penetrace frézované plochy + penetrace po první vrstvě

VV
frézovaná plocha celkem + dveřní otvory - sloupy 
(0,25*0,25*5)

VV ((13,4*12,69)+2,17-(0,25*0,25*5))*2 343,807
VV Mezisoučet 343,807

708 K 776111112..
Broušení betonového podkladu povlakových podlah 
A+C

m2 16,150 40,50 654,08

VV
přebroušení nivelace nové plochy + plocha pod okny 
(radiátory)

VV nová plocha před výdejními okny
VV 6,2*1,5+5,5*0,7 13,150
VV plocha pod okny
VV 15*0,2 3,000
VV Mezisoučet 16,150

710 K 776111311. Vysátí podkladu povlakových podlah A+ C m2 16,150 12,00 193,80
VV vysátí nové plochy + plocha pod okny (radiátory)
VV nová plocha před výdejními okny
VV 6,2*1,5+5,5*0,7 13,150
VV plocha pod okny
VV 15*0,2 3,000
VV Mezisoučet 16,150

705 K 776121111.
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 A+C

m2 16,150 32,40 523,26

VV penetrace nové plochy + plocha pod okny (radiátory)
VV nová plocha před výdejními okny
VV 6,2*1,5+5,5*0,7 13,150
VV plocha pod okny
VV 15*0,2 3,000
VV Mezisoučet 16,150

286 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

% 235,983 1,85 436,57

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 478,70

D VRN9 Ostatní náklady 478,70
0 K 090001000 Ostatní náklady … 1,000 478,70 478,70
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