

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Havarijní oprava elektroinstalace ON – OŘ Olomouc

KSO:  
Místo: OŘ Olomouc

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

|                         |            |                   |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |                   | <b>198 608,00</b> |
| DPH základní            | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně         |
|                         | 21,00%     | <b>198 608,00</b> | <b>41 707,68</b>  |
| DPH snížená             | 15,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |                   | <b>240 315,68</b> |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Havarijní oprava elektroinstalace ON – OŘ Olomouc

Místo: OŘ Olomouc

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ |
|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                      | <b>198 608,00</b>  | <b>240 315,68</b> |     |
| 1                            | Žst. Prostějov Hl.n. | 12 157,00          | 14 709,97         | STA |
| 2                            | Žst. Hranice         | 94 789,00          | 114 694,69        | STA |
| 3                            | Žst. Horní Lideč     | 15 368,00          | 18 595,28         | STA |
| 4                            | Žst. Vsetín          | 15 246,00          | 18 447,66         | STA |
| 5                            | Žst. Hulín           | 30 344,00          | 36 716,24         | STA |
| 6                            | Žst. Kojetín         | 30 704,00          | 37 151,84         | STA |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1086428

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7ce3ff23-a5ff-46e6-bd55-38c581e59b3a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.09.2020 13:27:02



1528c49f-2733-4fc4-bd15-c62edf71e8f6