

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS NOVÝ JIČÍN  
 Objekt: SO 01 - OBJEKT  
 Soupis: 690 - TRAFOSTANICE

Misto: Nový Jičín  
 Zadávatel: ČR - IZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava  
 Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Datum: 03.07.2020  
 Projektant: KOHL Architekti, s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>615 351,03</b>	
1	K	CGA28	KABEL 22KV OXEKOY 1X35/16 VOLNE UL.OL.	M	30,300	165,97	4 974,30	
8	K	CGA23	KONCOVA ZAP.VODICE AL 240 MM2 VO.OKA-M12	KS	8,000	271,51	2 170,48	
19	M	10003834120	KOBEREC DIEI.TR.IZOLACE 3'DO 26500V) GM2 (DEK.S1)	M2	5,200	652,99	3 395,50	
9	K	CGA70	SADA KAB.OK 0L3X35/M10+0L3X16/M10 OXEKOY	KS	1,000	274,32	274,32	
5	K	CGA01	KONC VNIT 22KV POLT240/1X 35 70MM	SADA	1,000	4 194,95	4 194,95	
7	K	CGA12	KONEKTOR UHLOVY 22KV RSES-5213-P 35MM	SADA	1,000	10 718,39	10 718,39	
10	K	CGA34	T ADAPIT RLOMEZOVACI KONC.VO.OK 22KV 240	SADA	1,000	25 124,63	25 124,63	
5	K	CZA24	POJISTKA VN PRO 10-22KV 20A PR45/442	KS	6,000	1 551,96	9 311,76	
6	K	CZA26	POJISTKA VN PRO 10-22KV 32A PR45/442	KS	3,000	1 551,96	4 655,88	
2	K	DCA22	MONTAZ OLEJOVEHO TRAFU VN/0.4KV,100KVA	KS	1,000	2 395,98	2 395,98	
3	K	DPA5	ROZVADEC SCHNEIDER RM6 22KV, 1K-1T	KS	1,000	174 636,00	174 636,00	
21	K	DQA02	UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	M	29,000	59,86	1 197,20	
22	K	DQA08	IZOL.NATER.UZEMNENI NA POVRCHU ZEMNIZENI	M	29,000	3,93	136,60	
20	K	DQA13	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	39,000	43,29	1 298,70	
24	K	DQA53	SVOČKA ODBROČNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4	KS	13,000	45,23	814,14	
25	K	DQA56	PODPERA PV42 PRO PAS FEZN 30/4 NA ZEM	KS	12,000	29,46	353,52	
26	K	DQA53	GLUMOSHALI SA K IZOL.NATER.UZEMA SPOJU	KG	1,000	383,40	383,40	
27	K	DQA51	ODBRANA PŘED ÚDÍM ZEMNIZOVACÍ	KS	3,000	200,99	602,97	
4	K	HJA21	MONTAZ ROZVADECU NEECTEENY01100 500 KG	KS	1,000	3 954,60	3 954,60	
17	K	CHIA24	PRICHYTKA SONAP TYP 637328-KABEL D14-28	KS	32,600	25,64	820,48	
16	K	CHIA76	PRICHYTKA KAB.KPZ PR.KAB.3X35BEZ KONZOLE	KS	2,000	391,87	793,74	
23	K	JHA14	BOD ZKRATOVY KLI OVY SIKMY - SVORNIK M12	KS	2,300	243,72	487,44	
1	K	LJA09	TRAFU 22/0,42KV 400KVA SGR DOL. 40CH/20	KS	1,300	250 176,00	255 176,00	
28	K	NEA00	KABELOVÉ LÁVKY - MONTAZ	M	8,300	158,17	1 257,76	
29	K	NEA01	KABELOVÉ LÁVKY - MATERIÁL	M	1 300	281,35	291,35	
30	K	NEA02	SADA BEZPEČNOSTNÍCH TABULÍ K	KS	1,300	29 971,09	29 971,09	
31	K	NEA06	POŽÁRNÍ UC PAVKY D+M (zd. tl. 200mm vol. 450x350mm ks <sup>-1</sup> , vl. 300x250mm ks <sup>-1</sup> )	KS	2,300	6 004,80	12 009,60	
32	K	NEA07	DOPRAVA VÝKONOVÝCH MATERIÁLŮ	ÚSEK	1,000	2 538,00	2 538,00	
33	K	NEA08	VYPÍNÁNÍ, DIAGNOSTIKA KABELŮ	ÚSEK	1,000	5 076,00	5 076,00	
34	K	NLA09	ZPRACOVÁNÍ MPP PRO TS	KS	1,000	5 616,00	5 616,00	
35	K	NEA10	VÝCHOZÍ REVIZE	ÚSEK	1,000	6 480,00	6 480,00	
12	K	POCA85A	KABEL 1-YY 1 X 240(CERNÝ) VOLNE JL.	M	72,000	51,49	3 706,56	
<p><i>Poznámka k položce:</i>                  Montáž izolovaných hliníkových kabelů AYY, uložených volně, bez ukončení do tráv. V cenách jsou započteny i náklady na veškeré přípravné práce (naučení trasy vedení, příprava svahů a mraha, nářadí, pomůcky a mechanizmy, vlastní překontrolování trasy vodiče jeho položení, případné protahování, vyrovnání a ohýbání, zarovnání korůb proti poškození izolace, označení štiky a vyzkoušení izolace, úprava stěvu, práce prováděné v různých atmosférických podmínkách podle úkolů a technické specifikace příslušného zařízení</p>								
13	M	1000014480	KABEL 1-YY 1X240 CERNÝ	M	75,800	380,16	28 740,10	
14	K	POCA90A	KABEL 1 YY 1 X 240(ZH/IZI) VOLNE UL.	M	24,000	51,49	1 235,52	
<p><i>Poznámka k položce:</i>                  Montáž izolovaných hliníkových kabelů AYY, uložených volně, bez ukončení do tráv. V cenách jsou započteny i náklady na veškeré přípravné práce (naučení trasy vedení, příprava svahů a mraha, nářadí, pomůcky a mechanizmy, vlastní překontrolování trasy vodiče, jeho položení, případné protahování, vyrovnání a ohýbání, zarovnání korůb proti poškození izolace, označení štiky a vyzkoušení izolace, úprava stěvu, práce prováděné v různých atmosférických podmínkách podle úkolů a technické specifikace příslušného zařízení</p>								
15	M	1000014490	KABEL 1 YY 1X240 ZZ	M	25,200	380,16	9 580,03	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 01 - OBJEKT

Soupis:

700 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Zadavatel:

ČR - FZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

25567225

D.IČ:

CZ25567225

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

P O Z Ů R Ň : ! Zakázka by a rozdělena na dvě části - základní a doplnkovou, tzv. opci, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní část byly plně funkční a schopné užívání i bez opční části.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>5 514 737,40</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		5 514 737,40	21,00%	1 158 094,85
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>6 672 832,25</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 01 - OBJEKT

Soupis:

700 - Vzduchotechnika

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadavatel: ČR IZS VSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KOHL Aeronitekt,  
s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

5 514 737,40

Z1 - Zařízení č. 1 - Větrání šalen a umýváren	421 007,40
Z1.1 - Kruhové potrubí, provedení potínk, spojování na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD	36 105,00
Z2 - Zařízení č. 2 - Větrání učebny	264 855,60
Z4 - Zařízení č. 4 - Větrání tělocvičny	812 907,00
Z5 - Zařízení č. 5 - Větrání chodeb	486 523,80
Z7 - Zařízení č. 7 - Větrání technického zázemí	461 119,50
Z9 - Zařízení č. 9 - Větrání koupelen	57 528,90
Z10 - Zařízení č. 10 - Větrání skladů a šatůn	18 776,70
Z11 - Zařízení č. 11 - Větrání kuchyněk	14 702,40
Z12 - Zařízení č. 12 - Větrání sociálního zázemí u vstupu	20 302,20
Z13 - Zařízení č. 13 - Větrání sociálního zázemí a úklidu	40 212,90
Z14 - Zařízení č. 14 - Větrání sociálního zázemí v 3.NP	59 722,20
Z16 - Zařízení č. 16 - Chlazení serverovny m.č. 2.45	119 044,80
Z17 - Zařízení č. 17 - Chlazení serverovny m.č. 1.42	122 598,00
Z18 - Zařízení č. 18 - Chlazení centrální baterie	99 223,20
Z19 - Zařízení č. 19 - Odvětrání sušárny oděvů	92 991,60
Z20 - Zařízení č. 20 - Větrání sociálního zázemí	22 861,80
Z21 - Zařízení č. 21 - Odvětrání sušičky	10 801,80
Z22 - Zařízení č. 22 - Větrání kompresoru - plnění lahví	109 340,10
Z23 - Zařízení č. 23 - Větrání kompresoru - sčáčený vzduch	63 261,90
Z24 - Zařízení č. 24 - Větrání kotelny	41 238,00
Z25 - Zařízení č. 25 - Větrání místnosti odpadu	15 618,60
Z26 - Zařízení č. 26 - Větrání skladu PHM a maziv	32 812,20
Z27 - Zařízení č. 27 - Větrání NN rozvaděčů	17 771,40
Z28 - Zařízení č. 28 - Větrání skladu pneumatik	5 648,40
Z29 - Zařízení č. 29 - Větrání transformovny	32 978,70
Z30 - Zařízení č. 30 - Odsávání výfukových plynů ve velké garáži	1 821 103,20
Z33 - Zařízení č. 33 - Přívod vzduchu pro servisní jámu	7 286,40
Z34 - Zařízení č. 34 - Odsavač par v kuchyňce	15 279,30
Z35 - Zařízení č. 35 - Odvětrání skříněk s potravinami	9 149,40
Z91 - Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce	218 070,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS NOVÝ JIČÍN  
 Objekt: SO 01 - OBJEKT  
 Soutis: 700 - Vzduchotechnika

Místo: Nový Jičín  
 Zadavatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava  
 Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Datum: 03.07.2020  
 Projektant: KOHL Architekti, s.r.o.  
 Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

5 514 737,40

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
<p><b>Z1 Zařízení č. 1 - Větrání šaton a umýváren</b></p> <p><b>1 K 240001001 Sestavná vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí ve složení:</b></p> <p>Prívodní část:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nasávací protidešťová žaluzie se sítím a klapkou s přípravou na servopohon (celková hladina hluku na nasávací žaluzii L<sub>wa</sub>-56dBA)</li> <li>- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)</li> <li>- deskový rekuperátor s by-passem s účinností 82%, (počítáno s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru t<sub>i</sub>=24°C, vlhkost 50%)</li> <li>- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V<sub>L</sub>=2460m<sup>3</sup>/h, P<sub>ext</sub>=200Pa, P<sub>i</sub>(nom)=0,8kW/3,47A/230V (ol. příkon v pracovním bodě: P<sub>l</sub>=0,63kW/230V)</li> <li>- komora s el. ohřevcem Q<sub>top</sub>=1,1kW/21,7A/400V (maximální), provozní příkon 5,8kW při teplotě přívodního vzduchu T<sub>p</sub>=24°C</li> <li>- komora s tlumičem hluku délky 750mm (útlum na hodnotu celkové hladiny L<sub>wa</sub>=60dBA)</li> <li>- koncový díl s tlumičí manžetou</li> </ul> <p>Odvodní část:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koncový díl s tlumičí manžetou</li> <li>- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)</li> <li>- komora s tlumičem hluku délky 750mm (útlum na hodnotu celkové hladiny L<sub>wa</sub>-56dBA)</li> <li>- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V<sub>L</sub>=2460m<sup>3</sup>/h, P<sub>ext</sub>=200Pa, P<sub>i</sub>(nom)=0,8kW/3,47A/230V (ol. příkon v pracovním bodě: P<sub>l</sub>=0,63kW/230V)</li> <li>- deskový rekuperátor s by-passem viz. přívodní část</li> <li>- rohová komora s výfukovým nástavcem a klapkou s přípravou na servopohon (celková hladina hluku na výfuku L<sub>wa</sub>-65dBA)</li> </ul> <p>Ridičí systém vč. čidel, snímačů, servopohonů a kabeláže dodávka profese M+R</p> <p>Soupravy pro odvod kondenzátu a tlumičí manžety jsou součástí dodávky vzduchotechnické jednotky.</p> <p>Jednotka je vybavena jednou uzemňovací svorkou, která umožní přání elektrického uzemnění celé jednotky.</p> <p>Nosné rámy vč. pochůzňho poročestu dodávka stavby.</p> <p>Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018)</p> <p>Zařízení splňuje certifikaci Eurovent (ECC) na výkonové parametry dle evrop. a mezinárodních standardů "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"</p>							ks	1,000	218 740,50	218 740,50	421 007,40
2	K	240001002	Protipožární klapka 315x250mm, vč. servopohonu 24V (AC/DC), dva koncové spínače - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	5 749,20	11 498,40				
3	K	240001003	Přívodní vlnitá vyústka 600x32 vč. přívodního nástavce s klapkou ø250mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	1 666,80	3 333,60				
4	K	240001004	Přívodní vyústka s regulací 400x200mm vč. nástavce s připojením ø200mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	729,00	1 458,00				
5	K	240001005	Přívodní vyústka s regulací 400x150mm vč. nástavce s připojením ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	5,000	729,00	3 645,00				
6	K	240001006	Odvodní talířový ventil ø150mm, vč. montážní zděre, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	11,000	325,80	3 583,80				
7	K	240001007	Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděre, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	5,000	235,80	1 179,00				
8	K	240001008	Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděre, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	11,000	217,80	2 395,80				
9	K	240001009	Regulační klapka kruhová ø250mm, ruční, provedení pozink - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	360,00	1 080,00				
10	K	240001010	Stěnová mřížka 500x200mm, jednořadá vč. upínacího rámečku - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	535,50	1 071,00				
11	K	240001011	Stěnová mřížka 500x150mm, jednořadá vč. upínacího rámečku - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4,000	489,60	1 958,40				
12	K	240001012	Dvěřní mřížka 500x200mm, oboustranná - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	963,90	963,90				
13	K	240001013	Tepeľná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvozy na střeše)	m2	30,000	1 035,80	31 104,00				
<p>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"</p>											
					30,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	vv		Součet		30,000			
14	K	240001014	Ctyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., lř. těsnost I. - 40% tvarovek "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	m2	130,000	550,70	72 891,00	
	vv		130		130,000			
	vv		Součet		130,000			
D	Z1-1		Kruhové potrubí, provedení pozink. spojovác na spojky - "kompletní provedení dle spe				86 105,00	
15	K	240001015	- ø250mm, 40% tvarovek	bm	65,000	485,10	31 531,50	
16	K	240001016	- ø200mm, 40% tvarovek	bm	25,000	443,70	11 092,50	
17	K	240001017	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	30,000	381,60	11 448,00	
18	K	240001018	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	5,000	313,60	1 511,60	
19	K	240001019	- ø100mm, 40% tvarovek	bm	12,000	285,30	3 423,60	
20	K	240001020	Ohebné hadice ø250mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ba	1,000	1 300,50	1 300,50	
21	K	240001021	Ohebné hadice ø200mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ba	1,000	979,20	979,20	
22	K	240001022	Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	2,000	925,20	1 850,40	
23	K	240001023	Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	875,70	875,70	
24	K	240001024	Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	2,000	846,00	1 692,00	
D	Z2		Zařízení č. 2 - Větrání učebny				264 855,60	
25	K	240002001	Sestava vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí, ve složení: Přívodní část: - nasávací protidešťová žaluzie se sílem a klapkou s přípravou na servopohon (celková hladina hluku na nasávací žaluzii L <sub>wa</sub> =61dBA) - komora s kapsovým filtrem vzduchu (řída filtrace M5) - rotační rekuperátor vč. frekvenčního měniče s účinností 77% (nožičtůru s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru T <sub>i</sub> =20°C, vlhkost 40%) - komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu): V=1800m <sup>3</sup> /h, P <sub>ext</sub> =200Pa, P <sub>i</sub> (nom)=0,8kW/3,47A/230V (el. příkon v pracovním bodě: P <sub>i</sub> =0,48kW/230V) - komora s el. ohřevcem Q <sub>top</sub> =12kW/17,4A/400V (maximální, provozní příkon 4,9kW při teplotě přívodního vzduchu t <sub>p</sub> =25°C) - komora s přímým výparníkem Q <sub>ch</sub> =4,1kW (R410A) při teplotě přívodního vzduchu t <sub>p</sub> =24°C, vypařovací teplota 6°C - komora s tlumičem hluku délky 1000mm (účinn na hodnotu celkové hladiny L <sub>wa</sub> =55dBA) - koncový díl s tlumičím manžetou Odvodní část: - koncový díl s tlumičím manžetou - komora s kapsovým filtrem vzduchu (řída filtrace M5) - komora s tlumičem hluku délky 1000mm (účinn na hodnotu celkové hladiny L <sub>wa</sub> =56dBA) - komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu): V=1800m <sup>3</sup> /h, P <sub>ext</sub> =200Pa, P <sub>i</sub> (nom)=0,5kW/2,25A/230V (el. příkon v pracovním bodě: P <sub>i</sub> =0,45kW/230V) - rotační rekuperátor v.č. přívodní část - rohová komora s výfukovým nástavcem a klapkou s přípravou na servopohon (celková hladina hluku na výfuku L <sub>wa</sub> =76dBA) Řídicí systém vč. čidel, snímačů, servopohonů a kabeláže dodávka profese MaR. Soupravy pro odvod kondenzátu, frekv. měřič a tlumiči manžety jsou součástí dodávky vzduchotechnické jednotky. Jednotka je vybavena jednou uzemňovací svorkou, která umožní přetesi elektrického uzemnění celé jednotky. Nosné rámy vč. pochůzňho poročetů dodávka stavby. Navržená jednotka splňuje Nařízení komiso (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - Erp 2018). Zařízení splňuje certifikaci Eurovent (ECC) na výkonové parametry dle evrop. a mezinárodních standardů. "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	1,000	206 172,00	206 172,00	
	vv		1,000		1,000			
	vv		Součet		1,000			
26	K	240002002	Přívodní výústka s regulací 400x200mm vč. nástavce s přípojem ø200mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	6,000	729,00	4 374,00	
27	K	240002003	Odvodní výústka s regulací 400x200mm vč. nástavce s přípojem ø200mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	6,000	621,90	3 731,40	
28	K	240002004	Tepeiná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvodý na střeše) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	m2	15,000	1 036,80	15 552,00	
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	240002005	Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek	m2	45,000	560,70	25 231,50	
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
30	K	240002006	- ø250mm, 40% tvarovek	bm	6,000	485,10	2 910,60	
	VV		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	VV		6		6,000			
31	K	240002007	- ø200mm, 40% tvarovek	bm	9,000	443,70	3 993,30	
	VV		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	VV		9		9,000			
32	K	240002008	Ohněbná hadice ø200mm opářená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m3, balení po 10m	bal	2,000	1 445,40	2 890,80	
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	Z4		Zařízení č. 4 - Větrání tělocvičny				812 907,00	
33	K	240004001	Sestavná vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí, ve složení:	ks	1,000	460 942,20	460 942,20	
	VV		Přívodní část:					
	VV		- rohová komora s nasávacím nástavcem a klapkou s přípravou na servopohon (celková hladina hluku na nasávací žaluzii L <sub>wa</sub> =72dBA)					
	VV		- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace F7)					
	VV		- rotační rekuperátor vč. frekvenčního měniče s účinností 81% (počítáno s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru T <sub>i</sub> =18°C, vlhkost 30%)					
	VV		- směšovací komora s přípravou na servopohon (plynulé ovládání), výpočtový poměr cirkulace vzduchu 40%					
	VV		- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=10700m <sup>3</sup> /h, P <sub>ext</sub> =250Pa, P <sub>i(nom)</sub> =5kW/7,68A/400V					
	VV		(el. příkon v pracovním bodě: P <sub>i</sub> =4,24kW/400V)					
	VV		- komora s vodním ohřeváčem Q <sub>top</sub> =49,2kW (70/50°C, médium voda), výstupní teplota vzduchu T <sub>p</sub> =28°C					
	VV		- směšovací uzel součástí dodávky větrací jednotky vč. čerpadla 230V a servopohonu 24V (řízení 0-10V)					
	VV		- volná komora pro umístění směšovacího uzlu a el. vyhřívání se zabudovaným termostatem o výkonu 1,5kW/230V					
	VV		- komora s přímým výparníkem Q <sub>chl</sub> =69,6kW (chladio R410A) při teplotě přívodního vzduchu T <sub>p</sub> =16°C, výparník je dvoukruhový - dělený v poměru 1:1 (proplétány), v letním období je počítáno s rekuperací tepla, vypařovací teplota 6°C					
	VV		- komora s tlumičem hluku délky 1000mm (útlum na hodnotu celkové hladiny L <sub>wa</sub> =66dBA)					
	VV		- koncový díl s tlumící manžetou					
	VV		Odvodní část:					
	VV		- koncový díl s tlumící manžetou					
	VV		- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)					
	VV		- komora s tlumičem hluku délky 1000mm (útlum na hodnotu celkové hladiny L <sub>wa</sub> =60dBA)					
	VV		- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=10700m <sup>3</sup> /h, P <sub>ext</sub> =250Pa, P <sub>i(nom)</sub> =3,4kW/5,16A/400V					
	VV		(el. příkon v pracovním bodě: P <sub>i</sub> =2,64kW/400V)					
	VV		- směšovací komora viz. přívodní část					
	VV		- rotační rekuperátor viz. přívodní část					
	VV		- komora s tlumičem hluku délky 750mm					
	VV		- rohová komora s výfukovým nástavcem a klapkou s přípravou na servopohon (celková hladina hluku na výfuku L <sub>wa</sub> =68dBA)					
	VV		Řídicí systém vč. čidel, snímačů, servopohonů a kabeláže dodávka profesí MaR.					
	VV		Soupravy pro odvod kondenzátu, frekv. měnič, směšovací uzel, vyhřívání a tlumící manžety jsou součástí řídicíky vzduchotechnické jednotky.					
	VV		Jednotka je vybavena jednou uzemňovací svorkou, která umožní profesí elektro uzemnění celé jednotky.					
	VV		Nosné rámy vč. pochůzňho pororoštu dodávka stavby.					
	VV		Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).					
	VV		Zařízení splňuje certifikaci Eurovent (ECC) na výkonové parametry dle evrop. a mezinárodních standardů.					
	VV		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	240004002	Přívodní tkaninové potrubí kruhového profilu do ø560mm o celkové délce 28m, max. množství vzduchu 5350m <sup>3</sup> /h.	ks	2,000	22 278,60	44 557,20	
	VV		materiál 100% polyester, hmotnost 225 g/m <sup>2</sup> , tloušťka 0,31mm, prodyšnost 0m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> při 120Pa, požární odolnost B-s1, d0					
	VV		barevný odstín dle interiéru. Materiál je pratelný v pračce.					
	VV		Potrubí je opářeno ve dvou směrech po stranách perforací zajišťující					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	vv		distribuci přívodního vzduchu směrem k oknu a směrem do prostoru tělocvičny. Potrubí se skládá z následujících částí:					
	vv		- rovná část ø560mm délky 8950mm vč. perforace					
	vv		- přechod ø560-600mm délky 500mm					
	vv		- rovná část ø500mm délky 8950mm vč. perforace					
	vv		- přechod ø500-400mm délky 500mm					
	vv		- rovná část ø400mm délky 8950mm vč. perforace					
	vv		- zasklení potrubí ø400mm					
	vv		Součástí dodávky (kanalového potrubí je i spojovací a montážní materiál (závěsy, uchycovací háčky, napínáky a zámký vč. závěsného lanka).					
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet					
35	K	240004003	Odvodní mřížka jednofačá 900x500mm vč. regulace, rozteč pevných lamel 20mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	2 770,20	5 540,40	
36	K	240004004	Regulační klapka 500x500mm, tučná, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	1 629,00	3 258,00	
37	K	240004005	Tepelná izolace tl. 100mm s pozink. oplechováním (rozvodny na střeše).	m2	170,000	1 242,00	211 140,00	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		170		170,000			
	vv		Součet		170,000			
38	K	240004006	Cyfritravné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40%, tvarovek	m2	156,000	530,70	87 169,20	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		156		156,000			
	vv		Součet		156,000			
	D	Z5	Zařízení č. 5 - Větrání chodeb				486 523,80	
39	K	240006001	Sestavná vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí, ve složení:	ks	1,000	254 682,90	254 682,90	
	vv		Přívodní část:					
	vv		- nasávací protidrážňová žaluzie se sítí a klapkou s přípravou na servopohon (celková hladina hluku na nasávací žaluzii Lwa=62dBA)					
	vv		- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)					
	vv		- rotační rekuperátor vč. frekvenčního měniče s účinností 79% (počítáno s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru T1=20°C, vlhkost 40%)					
	vv		- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=3000m3/h, Pext=260Pa, P(nom)=1,4kW/6,06A/230V					
	vv		(el. příkon v pracovním bodě: P1=0,86kW/230V)					
	vv		- komora s el. ohřevačem Ctop=15kW/21,7A/400V (maximální), provozní příkon 7,8kW při teplotě přívodního vzduchu Tp=20°C					
	vv		- komora s přímým výparníkem Qch=6,5kW (R410A) při teplotě přívodního vzduchu Tp=24°C, vypařovací teplota 6°C					
	vv		- komora s tlumičem hluku délky 750mm (útlum na hodnotu celkové hladiny Lwa=58dBA)					
	vv		- koncový díl s tlumičí manžetou					
	vv		Odvodní část:					
	vv		- koncový díl s tlumičí manžetou					
	vv		- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)					
	vv		- komora s tlumičem hluku délky 750mm (útlum na hodnotu celkové hladiny Lwa=51dBA)					
	vv		- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=3000m3/h, Pext=200Pa, P(nom)=1,4kW/6,06A/230V					
	vv		(el. příkon v pracovním bodě: P1=0,57kW/230V)					
	vv		- rotační rekuperátor viz. přívodní část					
	vv		- komora s tlumičem hluku délky 750mm					
	vv		- rzhová komora s výtukovým nastavením a klapkou s přípravou na servopohon (celková hladina hluku na výfuku Lwa=53dBA)					
	vv		Rídicí systém vč. čidel, snímačů, servopohonů a kabeláže					
	vv		dodávka profese MaR.					
	vv		Soupravy pro odvod kondenzátu, frekv. měnič a tlumičí manžety jsou součástí dodávky vzduchotechnické jednotky.					
	vv		Jednotka je vybavena jednou uzemňovací svorkou, která umožní profesí elektr. uzemnění celé jednotky.					
	vv		Nosné rámy vč. pochůzňho pororoštu dodávka stavby.					
	vv		Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODSIGN větracích jednotek - ErP 2018).					
	vv		Zařízení splňuje certifikaci Eurovent (ECC) na výkonové parametry dle evrop. a mezinárodních standardů.					
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet					
40	K	240006002	Protipožární klapka 315x250mm, vč. servopohonu 24V (AC/DC), dva koncové spínače - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	5 749,20	11 498,40	
41	K	240006003	Přívodní vířivá vyústka 600x40 vč. přívodního nástavce s klapkou ø250mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 893,60	1 893,60	
42	K	240006004	Přívodní vířivá vyústka 600x32 vč. přívodního nástavce s klapkou ø250mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 663,80	1 666,80	
43	K	240006005	Odvodní vířivá vyústka 600x40 vč. odvodního nástavce s klapkou ø250mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 950,30	1 950,30	
44	K	240006006	Odvodní vířivá vyústka 600x32 vč. odvodního nástavce s klapkou ø250mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 666,80	1 666,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
45	K	240006007	Přívodní výústka s regulací 400x150mm vč. nástavce s připojením ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	8,000	729,00	5 832,00	
46	K	240006005	Přívodní výústka s regulací 300x100mm vč. nástavce s připojením ø100mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	569,80	1 137,60	
47	K	240006009	Odvodní výústka s regulací 400x150mm vč. nástavce s připojením ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	7,000	621,90	4 353,30	
48	K	240006010	Přívodní výústka s regulací 300x100mm vč. nástavce s připojením ø100mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,300	568,80	568,80	
49	K	240006011	Přívodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	276,30	276,30	
50	K	240006012	Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	235,80	235,80	
51	K	240006013	Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	217,80	217,80	
52	K	240006014	Regulační klapka 250x250mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	846,00	1 692,00	
53	K	240006015	Regulační klapka kruhová ø160mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	260,10	260,10	
54	K	240006016	Teplná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvodny na sřaše)	m2	20,000	1 036,80	20 736,00	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		20		20,000			
	vv		Součet:		20,000			
55	K	240006017	Požární izolace odolnost 15min	m2	6,000	405,00	2 430,00	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet:		6,000			
56	K	240006018	Cylindrické VZT potrubí pozink. sk. I, tř. těsnosti I. - 40% tvarovek	m2	175,000	560,70	98 122,50	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		175		175,000			
	vv		Součet:		175,000			
57	K	240006019	- ø250mm, 40% tvarovek	bm	93,000	485,10	45 114,30	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		93		93,000			
58	K	240006020	- ø200mm, 40% tvarovek	bm	30,000	443,70	13 311,00	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		30		30,000			
59	K	240006021	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	9,000	381,60	3 434,40	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		9		9,000			
60	K	240006022	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	9,000	318,60	2 867,40	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		9		9,000			
61	K	240006023	- ø100mm, 40% tvarovek	bm	27,000	285,30	7 703,10	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		27		27,000			
62	K	240006024	Ohebné hadice ø250mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	1 300,50	1 300,50	
63	K	240006025	Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	2,000	925,20	1 850,40	
64	K	240006026	Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	875,70	875,70	
65	K	240006027	Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	846,00	846,00	

**D Z7 Zařízení č. 7 - Větrání technického zázemí 461 119,50**

56	K	240009001	Sestavná vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí, ve složení:	ks	1,000	279 194,10	279 194,10	
	vv		Přívodní část:					
	vv		- rohová komora s nasávací žaluzií a klapkou s přípravou na servopohon (celková hladina hluku na výfuku L <sub>wa</sub> =65dBA)					
	vv		- komora s rámečkovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)					
	vv		- deskový rekuperátor s by-passem s účinností 80%, (počítáno s parametry odvedného vzduchu z vnitřního prostoru T <sub>i</sub> =20°C, vlhkost 50%)					
	vv		- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=3200m <sup>3</sup> /h, P <sub>ext</sub> =150Pa, P <sub>i</sub> (nom)=2,3kW/3,54A/400V					
	vv		(el. příkon v pracovním bodě: P <sub>i</sub> =6,81kW/400V)					
	vv		- komora s el. ohřevcem Q <sub>tep</sub> =15kW/21,7A/400V (maximální), provozní příkon 7,5kW při teplotě přívodního vzduchu T <sub>p</sub> =20°C					
	vv		- komora s tlumičem hluku délky 750mm (útlum na hodnotu celkové hladiny L <sub>wa</sub> =60dBA)					
	vv		- koncový díl s tlumičí manžetou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			Odvodní část:					
vv			- koncový díl s tlumičí manžetou					
vv			- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)					
vv			- komora s tlumičem hluku délky 750mm (útlum na hodnotu celkové hladiny Lwa=52dBA)					
vv			- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=3200m3/h, Pext=150Pa, P(nom)=2,4kW/3.74A/400V					
vv			(el. příkon v pracovním bodě: P=0,78kW/230V)					
vv			- deskový rekuperátor s by-passem viz. přívodní část					
vv			- komora s tlumičem hluku délky 750mm (celková hladina hluku na výstupu Lwa=48dBA)					
vv			- komora s protidešťovou žaluzií a klapkou s přípravou na servopohon					
vv			Rídicí systém vč. čidel, snímačů, servopohonů a kabeláže					
vv			dodávka profes. MaR.					
vv			Soupravy pro odvod kondenzátu a tlumičí manžety jsou součástí dodávky vztuchotechnické jednotky.					
vv			Jednotka je vybavena jednou uzemňovací svorkou, která umožní profes. elektro uzemnění celé jednotky.					
vv			Nosné rámy vč. pochůzňho průřezu dodávka stavby.					
vv			Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).					
vv			Zařízení splňuje certifikaci Eurovent (FCC) na výkonové parametry dle evrop. a mezinárodních standardů.					
vv			"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"		1,000			
vv			1			1,000		
vv			Součet				1,000	
67	K	240009002	Přívodní vyústka s regulací 400x200mm vč. nástavce s připojením ø200mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	729,00	729,00	
68	K	240009003	Přívodní vyústka s regulací 400x150mm vč. nástavce s připojením ø150mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	12,000	729,00	8 748,00	
69	K	240009004	Přívodní talířový ventil ø160mm, vč. montážní zčeře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	338,40	338,40	
70	K	240009005	Přívodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zčeře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	236,70	236,70	
71	K	240009006	Odvodní vyústka s regulací 400x200mm vč. nástavce s připojením ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	621,90	621,90	
72	K	240009007	Odvodní vyústka s regulací 400x150mm vč. nástavce s připojením ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	8,000	621,90	4 975,20	
73	K	240009008	Odvodní vyústka na kruhové potrubí s regulací 325x75mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	529,20	529,20	
74	K	240009009	Odvodní talířový ventil ø150mm, vč. montážní zčeře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	325,80	651,60	
75	K	240009010	Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zčeře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	7,000	235,80	1 650,60	
76	K	240009011	Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zčeře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	217,80	653,40	
77	K	240009012	Regulační klapka 250x200mm, ruční - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	723,60	723,60	
78	K	240009013	Regulační klapka kruhová ø125mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	233,10	466,20	
79	K	240009014	Dvěřní mřížka 500x200mm, oboustranná - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	963,90	2 891,70	
80	K	240009015	Teplná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody na střeše)	m2	25,000	1 035,80	25 920,00	
vv			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"		25,000			
vv			25			25,000		
vv			Součet				25,000	
81	K	240009016	Ctyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek	m2	95,000	560,70	53 266,50	
vv			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"		95,000			
vv			95			95,000		
vv			Součet				95,000	
82	K	240009018	- ø250mm, 40% tvarovek	bm	54,000	485,10	26 195,40	
vv			Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"		54,000			
vv			54			54,000		
83	K	240009019	- ø200mm, 40% tvarovek	bm	48,000	443,70	21 297,60	
vv			Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"		48,000			
vv			48			48,000		
84	K	240009020	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	36,000	381,60	13 737,60	
vv			Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"		36,000			
vv			36			36,000		
85	K	240009021	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	51,000	318,60	16 248,60	
vv			Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"		51,000			
vv			51			51,000		
86	K	240009022	- ø100mm, 40% tvarovek	bm	9,000	285,90	2 567,70	
vv			Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"		9,000			
vv			9			9,000		
87	K	240009023	Ohebné hadice ø200mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	979,20	979,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	240009024	Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	3,000	925,20	2 775,60	
89	K	240009025	Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	875,70	875,70	
90	K	240009026	Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	846,00	846,00	

D

Z9

Zařízení č. 9 - Větrání koupelen

57 528,90

91	K	240011001	Potrubi ventilátor ø125mm, V=230m <sup>3</sup> /h, Pext=105Pa, Pi=53W/0,26A/230V - "specifikace dle Rychloupínací spona ø125mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 955,70	1 955,70	
92	K	240011002	Rychloupínací spona ø125mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	132,30	264,60	
93	K	240011003	Nástěnný ventilátor ø150mm, V=230m <sup>3</sup> /h, Pext=40Pa, Pi=25W/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	1 731,60	5 194,80	

P

Poznámka k položce:

součástí ventilátoru je časový dobřeh a zpětná klapka

94	K	240011004	Výfuková hlavice ø160mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	1 260,00	3 780,00	
95	K	240011005	Výfuková hlavice ø125mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 205,10	1 205,10	
96	K	240011006	Odvodní tlafkový ventil ø160mm, vč. montážní zděre, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	325,60	977,40	
97	K	240011007	Odvodní tlafkový ventil ø125mm, vč. montážní zděre, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	235,60	471,60	
98	K	240011008	Odvodní tlafkový ventil ø100mm, vč. montážní zděre, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	217,60	435,60	
99	K	240011009	Regulační klapka kruhová ø125mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	233,10	466,20	
100	K	240011010	Zpětná klapka kruhová ø125mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	145,80	291,60	
101	K	240011011	Dvěřní mřížka 800x200mm, oboustranná - "specifikace dle PD a TZ"	ks	7,000	963,90	6 747,30	
102	K	240011012	Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše)	m <sup>2</sup>	6,000	1 036,80	6 220,80	

vv

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

vv

6

6,000

vv

Součet

6,000

103	K	240011013	- ø160mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bm	30,000	361,60	11 448,00	
vv					30,000			

vv

Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

vv

30

30,000

104	K	240011014	- ø125mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bm	42,000	312,60	13 381,20	
vv					42,000			

vv

Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

vv

42

42,000

105	K	240011015	- ø100mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bm	3,000	285,30	855,90	
vv					3,000			

vv

Ohebná hadice ø160mm opářená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m<sup>3</sup>, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

vv

1

1,000

106	K	240011016	Ohebná hadice ø160mm opářená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m <sup>3</sup> , balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	1 354,50	1 354,50	
vv					1,000			

vv

Ohebná hadice ø125mm opářená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m<sup>3</sup>, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

vv

1

1,000

107	K	240011017	Ohebná hadice ø125mm opářená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m <sup>3</sup> , balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	1 270,80	1 270,80	
vv					1,000			

vv

Ohebná hadice ø100mm opářená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m<sup>3</sup>, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

vv

1

1,000

108	K	240011018	Ohebná hadice ø100mm opářená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m <sup>3</sup> , balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	1 207,80	1 207,80	
vv					1,000			

vv

Součet

1,000

vv

Součet

1,000

D

Z10

Zařízení č. 10 - Větrání skladů a šaten

18 776,70

109	K	240012001	Nástěnný ventilátor ø125mm, V=50m <sup>3</sup> /h, Pext=45Pa, Pi=20W/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	1 154,70	3 464,10	
vv			součástí ventilátoru je časový dobřeh a zpětná klapka					
vv					3,000			
vv			Součet		3,000			

vv

součástí ventilátoru je časový dobřeh a zpětná klapka

vv

3

3,000

vv

Součet

3,000

110	K	240012002	Výfuková hlavice ø125mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	1 205,10	2 410,20	
111	K	240012003	Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše)	m <sup>2</sup>	2,000	1 036,80	2 073,60	
vv			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
vv					2,000			
vv			Součet		2,000			

vv

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

vv

2

2,000

vv

Součet

2,000

112	K	240012004	- ø125mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bm	30,000	318,60	9 558,00	
vv					30,000			

vv

Ohebná hadice ø125mm opářená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m<sup>3</sup>, balení po 10m

vv

30

30,000

113	K	240012005	Ohebná hadice ø125mm opářená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m <sup>3</sup> , balení po 10m	bal	1,000	1 270,80	1 270,80	
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D	Z11		<b>Zařízení č. 11 - Větrání kuchyně</b>				<b>14 702,40</b>	
114	K	240013001	Nástěnný ventilátor ø160mm, V=150m <sup>3</sup> /h, Pext=50Pa, Pi=25W/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	1 731,60	3 463,20	
	vv		součástí ventilátoru je časový doběh a zpětná klapka					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
115	K	240013002	Výfuková hlavice ø160mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	
116	K	240013003	Výfuková hlavice ø125mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 205,10	1 205,10	
117	K	240013004	Teplná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše)	m <sup>2</sup>	2,000	1 036,80	2 073,60	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
118	K	240013005	- ø160mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky	bm	9,000	381,60	3 434,40	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		9		9,000			
119	K	240013006	- ø125mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky -	bm	6,000	318,60	1 911,60	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		6		6,000			
120	K	240013007	Ohebná hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	1 354,50	1 354,50	
D	Z12		<b>Zařízení č. 12 - Větrání sociálního zázemí u vstupu</b>				<b>20 302,20</b>	
121	K	240014001	Potrubní ventilátor ø125mm, V=130-160m <sup>3</sup> /h, Pext=215-180Pa, Pi=59W/0,26A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	1 955,70	3 911,40	
122	K	240014002	Rychloupínací spona ø125mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4,000	132,30	529,20	
123	K	240014003	Výfuková hlavice ø125mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 205,10	1 205,10	
124	K	240014004	Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	235,80	707,40	
125	K	240014005	Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	217,80	217,80	
126	K	240014006	Regulační klapka kruhová ø125mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	233,10	466,20	
127	K	240014007	Zpětná klapka kruhová ø125mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	145,80	291,60	
128	K	240014008	Teplná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše)	m <sup>2</sup>	1,000	1 036,80	1 036,80	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
129	K	240014009	- ø125mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky	bm	27,000	318,60	8 602,20	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		27		27,000			
130	K	240014010	- ø100mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky -	bm	3,000	285,30	855,90	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		3		3,000			
131	K	240014011	Ohebná hadice ø125mm opášená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m <sup>3</sup> , balení po 10m "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	1 270,80	1 270,80	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
132	K	240014012	Ohebná hadice ø100mm opášená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m <sup>3</sup> , balení po 10m "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	1 207,80	1 207,80	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D	Z13		<b>Zařízení č. 13 - Větrání sociálního zázemí a úkldu</b>				<b>40 212,90</b>	
133	K	240015001	Potrubní ventilátor ø125mm, V=130-160m <sup>3</sup> /h, Pext=215-180Pa, Pi=59W/0,26A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	1 955,70	3 911,40	
134	K	240015002	Rychloupínací spona ø125mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4,000	132,30	529,20	
135	K	240015003	Potrubní ventilátor ø100mm, V=50-60m <sup>3</sup> /h, Pext=130-110Pa, Pi=29W/0,17A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	1 786,50	5 359,50	
136	K	240015004	Rychloupínací spona ø100mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	6,000	129,60	777,60	
137	K	240015005	Výfuková hlavice ø125mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	1 205,10	2 410,20	
138	K	240015006	Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	10,000	217,80	2 178,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	240015007	Regulační klapka kruhová ø125mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	233,10	466,20	
140	K	240015008	Regulační klapka kruhová ø100mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	222,30	666,90	
141	K	240015009	Zpětná klapka kruhová ø125mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	145,80	291,60	
142	K	240015010	Zpětná klapka kruhová ø100mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	133,20	399,60	
143	K	240015011	Tepečná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvozy na střeše)	m2	3,000	1 036,80	3 110,40	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
144	K	240015012	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	21,000	318,60	6 690,60	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		21		21,000			
145	K	240015013	ø100mm, 40% tvarovek	bm	36,000	285,30	10 270,80	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		36		36,000			
146	K	240015014	Ohěbná hadice ø125mm opášená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm ø hustotě 16kg/m3, balení po 10m	bal	1,000	735,30	735,30	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
147	K	240015015	Ohěbná hadice ø100mm opášená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm ø hustotě 16kg/m3, balení po 10m	bal	2,000	1 207,80	2 415,60	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
D Z14			Zařízení č. 14 - Větrání sociálního zázemí v 3.NP				59 722,20	
148	K	240016001	Potrubní ventilátor ø160mm, V=355-390m3/h, Pext=260-285Pa, Pi=106W/0,46A/230V "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	2 293,20	4 586,40	
149	K	240016002	Rychloupínací spona ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4,000	144,00	576,00	
150	K	240016003	Výfuková hlavice ø160mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	1 260,00	2 520,00	
151	K	240016004	Tlumič hluku kruhový ø180mm, délka 1m, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4,000	1 062,00	4 248,00	
152	K	240016005	Odvodní tlakový ventil ø160mm, vč. montážní zděre, provedení plast. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	325,80	651,60	
153	K	240016006	Odvodní tlakový ventil ø100mm, vč. montážní zděre, provedení plast. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	10,000	217,80	2 178,00	
154	K	240016007	Regulační klapka kruhová ø160mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	260,10	520,20	
155	K	240016008	Zpětná klapka kruhová ø160mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	175,50	351,00	
156	K	240016009	Dvěřní mřížka 500x200mm, oboustranná - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4,000	963,90	3 855,60	
157	K	240016010	Požární větrací mřížka 300x300mm vč. servopohonu 24V (AC/DC)	ks	2,000	10 788,30	21 576,60	
158	K	240016011	Tepečná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvozy na střeše)	m2	3,000	1 036,80	3 110,40	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
159	K	240016012	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	15,000	381,60	5 724,00	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		15		15,000			
160	K	240016013	- ø100mm, 40% tvarovek	bm	21,000	285,30	5 991,30	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		21		21,000			
161	K	240016014	Ohěbná hadice ø160mm opášená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm ø hustotě 16kg/m3, balení po 10m	bal	1,000	1 354,50	1 354,50	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
162	K	240016015	Ohěbná hadice ø125mm opášená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm ø hustotě 16kg/m3, balení po 10m	bal	1,000	1 270,80	1 270,80	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
163	K	240016016	Ohěbná hadice ø100mm opášená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm ø hustotě 16kg/m3, balení po 10m	bal	1,000	1 207,80	1 207,80	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D Z16			Zařízení č. 16 - Chlazení serverovny m.č. 2.45				119 044,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	240018001	Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=6,8kW (R410A), provoz do venk. teploty -20°C, Pi=2,56kW/20A/230V	ks	2,000	24 765,30	49 530,60	
	vv		hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=45dBA v 1m, jednotka je v provedení s horizontálním výfukem chladičoho vzduchu					
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
165	K	240018002	Nosná konzole pod venkovní jednotku, zároveň zinkovaná vč. dlaždic či vynášecích patek k instalaci na střešní plášť	ks	2,000	1 431,00	2 862,00	
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
166	K	240018003	Vnitřní nástěnná jednotka - Qch(nom)=6,8kW (R410A) - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	9 054,90	18 109,80	
167	K	240018004	Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládním vč. kabeláže délky do 5m	ks	2,000	3 034,80	6 069,60	
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
168	K	240018005	Adaptér pro externí řízení - řízení/monitoring přes suché kontakty, výstupní signály (provozní stav, defrost, porucha).	ks	2,000	6 211,80	12 423,60	
	vv		umožňuje připojení na protokol Modbus a automatické střídání jednotek v technické místnosti.					
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
169	K	240018006	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené	bm	38,000	592,20	21 319,20	
	vv		kaučukovou izolací, vč. samolepicí pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše					
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		38		38,000			
	vv		Součet		38,000			
170	K	240018007	Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy	ks	2,000	4 365,00	8 730,00	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
	D	Z17	Zařízení č. 17 - Chlazení serverovny m.č. 1.42				122 598,00	
171	K	240019001	Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=6,8kW (R410A), provoz do venk. teploty -20°C, Pi=2,56kW/20A/230V	ks	2,000	24 765,30	49 530,60	
	vv		hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m, jednotka je v provedení s horizontálním výfukem chladičoho vzduchu					
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
172	K	240019002	Nosná konzole pod venkovní jednotku, zároveň zinkovaná vč. dlaždic či vyrážecích patek k instalaci na střešní plášť	ks	2,000	1 431,00	2 862,00	
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
173	K	240019003	Vnitřní nástěnná jednotka - Qch(nom)=6,8kW (R410A) - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	9 054,90	18 109,80	
174	K	240019004	Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládním vč. kabeláže délky do 5m	ks	2,000	3 034,80	6 069,60	
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
175	K	240019005	Adaptér pro externí řízení - řízení/monitoring přes suché kontakty, výstupní signály (provozní stav, defrost, porucha).	ks	2,000	6 211,80	12 423,60	
	vv		umožňuje připojení na protokol Modbus a automatické střídání jednotek v technické místnosti.					
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
176	K	240019006	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené	bm	42,000	592,20	24 872,40	
	vv		kaučukovou izolací, vč. samolepicí pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše					
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		42		42,000			
	vv		Součet		42,000			
177	K	240019007	Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy	ks	2,000	4 365,00	8 730,00	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
	D	Z18	Zařízení č. 18 - Chlazení centrální baterie				99 223,20	
178	K	240020001	Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=6,8kW (R410A), provoz do venk. teploty -20°C, Pi=2,56kW/20A/230V	ks	2,000	24 765,30	49 530,60	
	vv		hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m, jednotka je v provedení s horizontálním výfukem chladičoho vzduchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet				2,000	
179	K	240020002	Náčná konzole pod venkovní jednotku, žárově zinkovaná vč. dlaždic či vynášecích patek k instalaci na střešní plášť	ks	2,000	1 431,00	2 862,00	
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet				2,000	
180	K	240020003	Vnitřní nástěnná jednotka - Qch(nom)=6,8kW (R410A) - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	9 054,90	18 109,80	
181	K	240020004	Kábelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládacím vč. kabeláže délky do 5m	ks	2,000	3 034,80	6 069,60	
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet				2,000	
182	K	240020005	Adaptér pro externí řízení - řízení/monitoring přes suché kontakty, výstupní signály (provozní stav, defrost, oprucha)	ks	2,000	6 211,80	12 423,60	
	vv		umožňuje připojení na protokol Modbus a automatické střídání jednotek v technické místnosti.					
	vv		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet				2,000	
183	K	240020006	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřeně	bm	8,000	592,20	4 737,60	
	vv		kaučukovou izolaci vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše					
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		8		8,000			
	vv		Součet				8,000	
184	K	240020007	Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy	ks	2,000	2 745,00	5 490,00	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet				2,000	
D	Z19		Zařízení č. 19 - Odvlhčení sušárny oděvů				92 991,60	
185	K	240021001	Nástěnný odvlhčovač - 60l/den, P=1,31kW/30A/230V se zabudovaným vlnkostním dílem	ks	1,000	87 591,60	87 591,60	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet				1,000	
186	K	240021002	Zarovznění zařízení vč. dopravy technika na místo	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	
D	Z20		Zařízení č. 20 - Větrání sociálního zázemí				22 861,80	
187	K	240022001	Potrubní ventilátor ø125mm, V=185m <sup>3</sup> /h, Pext=215-180Pa, P=59W/0,26A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 955,70	1 955,70	
188	K	240022002	Hygienicupinací spona ø125mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	132,50	264,50	
189	K	240022003	Nástěnný ventilátor ø125mm, V=50m <sup>3</sup> /h, Pext=45Pa, P=20W/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 154,70	1 154,70	
	vv		součástí ventilátoru je časový doběh a zpětná klapka					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet				1,000	
190	K	240022004	Výfuková hlavice ø125mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	1 205,10	2 410,20	
191	K	240022005	Odvodní tařířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře, provedení pleš - "specifikace dle PD a TZ"	ks	5,000	217,80	1 089,00	
192	K	240022006	Regulační klapka kruhová ø125mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	233,10	233,10	
193	K	240022007	Dvěřní mřížka 500x200mm, oboustranná - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4,000	963,90	3 855,60	
194	K	240022008	Tepeiná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše)	m <sup>2</sup>	2,000	1 035,80	2 071,60	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet				2,000	
195	K	240022009	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	15,000	318,60	4 779,00	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		15		15,000			
196	K	240022010	- ø100mm, 40% tvarovek	bm	9,000	285,30	2 567,70	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		9		9,000			
197	K	240022011	Chébná hadice ø125mm opatřena vrstvou hlukové izolace tl. 25mm c hustotě 16kg/m <sup>3</sup> , batení po 10m	bal	1,000	1 270,80	1 270,80	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet				1,000	
198	K	240022012	Chébná hadice ø100mm opatřena vrstvou hlukové izolace tl. 25mm c hustotě 16kg/m <sup>3</sup> , batení po 10m	bal	1,000	1 207,80	1 207,80	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Z21			Zařízení č. 21 - Odvětrání sušičky					10 801,80
199	K	240023001	Potrubní ventilátor ø250mm, V=700m <sup>3</sup> /h, Pext=200Pa, Pi=145W/0,63A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	3 341,70	3 341,70	
	vv		provedení kovové, maximální teplota odváděného vzduchu 70°C					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
200	K	240023002	Rychlocupinací spona ø250mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	153,00	306,00	
201	K	240023003	Přeličková žaluzie ø250mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	660,60	660,60	
202	K	240023004	Přeličková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	504,90	504,90	
203	K	240023005	Tlumič hluku kruhový ø250mm, délka 1m, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	1 397,70	2 795,40	
204	K	240023006	Regulační klapka kruhová ø250mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	360,00	360,00	
205	K	240023007	Regulační klapka kruhová ø125mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	233,10	233,10	
206	K	240023008	- ø250mm, 40% tvarovek	bm	3,000	485,10	1 455,30	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		3		3,000			
207	K	240023009	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	3,000	381,60	1 144,80	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		3		3,000			
D Z22			Zařízení č. 22 - Větrání kompresoru - plnění lahvi					109 340,10
208	K	240024001	Rádňáří ventilátor ø450mm, V=4500m <sup>3</sup> /h, Pext=200Pa, Pi=716W/1,38A/400V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	19 402,20	19 402,20	
	vv		ventilátor je umístěn ve skříni 570x670mm s profilálovou izolací tl. 20mm, hluk do okolí Lwa=59dB(A).					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
209	K	240024002	Pružná manžeta 548x548mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	658,80	1 317,60	
210	K	240024003	Tlumič hluku buňkový 1000x500/1000mm, 5x buňka 200/500/1000mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	6 682,50	20 047,50	
211	K	240024004	Protidešťová žaluzie 1000x500mm se sítím - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 465,20	1 465,20	
212	K	240024005	Přepouštěcí mřížka 1200x500mm, montáž do potrubí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	1 267,20	2 534,40	
213	K	240024006	Regulační klapka těsná 1000x500mm, vč. servopohonu (230V) s havarijní funkcí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	7 264,80	14 529,60	
214	K	240024007	Sikmý výfukový kus se sítím 1000x500mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 197,00	1 197,00	
215	K	240024008	Tepečná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvodů na střeše) - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	m2	8,000	1 096,80	8 294,40	
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
216	K	240024009	Tepečná izolace tl. 40mm s Al. polepem (rozvod čerstvého vzduchu - nasávání) - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	m2	8,000	286,20	2 289,60	
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
217	K	240024010	Ctyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	m2	38,000	560,70	21 306,60	
	vv		38		38,000			
	vv		Součet		38,000			
218	K	240024011	Ctyřhranné hliníkové VZT potrubí (ALP) z izolačních panelů - 40% tvarovek - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	m2	12,000	1 413,00	16 956,00	
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
D Z23			Zařízení č. 23 - Větrání kompresoru - stlačený vzduch					63 261,90
219	K	240025001	Střešní izolovaný ventilátor ø400mm, V=2880m <sup>3</sup> /h, Pext=220Pa, Pi=466W/2,32A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	16 272,90	16 272,90	
	vv		ventilátor je opatřen hlukovou izolací v prásti tl. 50mm, hluk do okolí Lwa=64dB(A).					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
220	K	240025002	Servisní vypínač s montážní konzolou, 230V s TK, třída krytí 65IP - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 323,00	1 323,00	
221	K	240025003	Tlumící nástavec pod střešní ventilátor (sklon střechy cca 2°) - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	3 392,10	3 392,10	
222	K	240025004	Připojovací rám pro napojení zpětné klapky ø400mm na ventilátor - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	889,20	889,20	
223	K	240025005	Zpětná klapka ø400mm vč. přírub - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 552,70	1 552,70	
224	K	240025006	Adaptér pro připojení kruhového potrubí ø400mm na tlumič soki - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	630,00	630,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
225	K	240025007	Protipříruba ø400mm na SPIRO potrubí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	282,60	282,60	
226	K	240025008	Tlumič hluku buňkový 1900x300/1000mm, 5x buňka 200/300/1000mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	6 550,20	6 550,20	
227	K	240025009	Protidešťová žaluzie 1000x300mm se sítím - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 269,10	1 269,10	
228	K	240025010	Regulační klapka těsná 1000x300mm, vč. servopohonu (230V) s havarijní funkcí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	6 741,00	6 741,00	
229	K	240025011	Prepustěcí mřížka 1000x500mm, montáž do potrubí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 134,90	1 134,90	
230	K	240025012	Prepustěcí mřížka 800x800mm, montáž do potrubí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 585,80	1 585,80	
231	K	240025013	Tepečná izolace tl. 40mm s Al. polepem (rozvod čerstvého vzduchu - nasávání)	m2	20,000	286,20	5 724,00	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		20,000			
232	K	240025014	Ctyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek	m2	25,000	560,70	14 017,50	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
233	K	240026015	ø400mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky	bm	3,000	699,30	2 097,90	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		3		3,000			
<b>D Z24 Zařízení č. 24 - Větrání kotelny</b>						<b>41 238,00</b>		
234	K	240026001	Potrubní ventilátor ø250mm, V=500m3/h, Pext=240Pa, Pi=109W/0,48A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	2 334,60	2 334,60	
235	K	240026002	Rychlopínací spona ø250mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	153,00	306,00	
236	K	240026003	Výfuková hlavice ø250mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 438,20	1 438,20	
237	K	240026004	Potrubní ovl. úhřiváč se zabudovanou regulací výkonu ø250mm, Pi=3kW/13,1A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	9 169,20	9 169,20	
238	K	240026005	Potrubní kapsový filtr vzduchu (trída filtrace M5) vč. filtrační vložky - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 420,20	1 420,20	
239	K	240026006	Podtlaková žaluzie 250x250mm, hliníkové provedení - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	651,60	651,60	
240	K	240026007	Síťový výfukový kus se sítím ø250mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	407,70	407,70	
241	K	240026008	Regulační klapka těsná ø250mm, vč. servopohonu (230V) s havarijní funkcí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	4 410,90	4 410,90	
242	K	240026009	Tepečná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody na střeše)	m2	1,000	1 036,80	1 036,80	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
243	K	240026010	Tepečná požární izolace tl. 60mm s Al. polepem (rozvod čerstvého vzduchu)	m2	25,000	372,60	9 315,00	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
244	K	240026011	Ctyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek	m2	1,000	560,70	560,70	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
245	K	240026012	ø250mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky	bm	21,000	455,10	10 187,10	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		21		21,000			
<b>D Z25 Zařízení č. 25 - Větrání místnosti odpadu</b>						<b>15 618,60</b>		
246	K	240027001	Potrubní ventilátor ø160mm, V=270m3/h, Pext=260-235Pa, Pi=59W/0,25A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	2 061,00	2 061,00	
247	K	240027002	Rychlopínací spona ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	144,00	288,00	
248	K	240027003	Výfuková hlavice ø160mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	
249	K	240027004	Tlumič hluku kruhový ø160mm, délka 1m, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 052,00	1 052,00	
250	K	240027005	Odvodní talířový ventil ø160mm, vč. montážní zděže, provedení plast. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	325,80	651,60	
251	K	240027006	Zpětná klapka kruhová ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	175,50	175,50	
252	K	240027007	Protidešťová žaluzie 200x315mm se sítím - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	852,30	852,30	
253	K	240027008	Regulační klapka těsná 200x315mm, vč. servopohonu (230V) s havarijní funkcí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	4 596,40	4 596,40	
254	K	240027009	Krycí mřížka z tanokovu 200x400mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	243,00	243,00	
255	K	240027010	Tepečná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody na střeše)	m2	1,000	1 036,80	1 036,80	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	vv		Součet		1,000			
256	K	240027011	Teplná izolace tl. 40mm s Al. polepem (rozvod čerstvého vzduchu)	m2	1,000	372,60	372,60	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
257	K	240027012	Clyhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 0% tvarovek	m2	1,000	530,10	530,10	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
258	K	240027013	- o160mm, 40% tvarovek	bm	3,000	381,60	1 144,80	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		3		3,000			
259	K	240027014	Ohěbná hadice o160mm opatřená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m3, balení po 10m	bal	1,000	1 354,50	1 354,50	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D	Z26		Zařízení č. 26 - Větrání skladu PHM a maziv				32 812,20	
260	K	240028001	Radiální ventilátor v provedení EX o180mm, V=400m3/h, Pext=190Pa, Pi=188W/0,43A/400V	ks	1,000	15 135,30	15 135,30	
	vv		součástí ventilátoru je montážní konzole, certifikace bezpečnosti II 2C IEx e II T3					
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
261	K	240028002	Připojovací sada obsahující připojovací spojky na sání a výluk o160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 474,20	1 474,20	
262	K	240028003	Odvodní vyústka s regulací 300x150mm vč. nástavce s připojením o160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	568,80	568,80	
263	K	240028004	Výluková hlavice o160mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	
264	K	240028005	Protidešťová žaluzie se sítí 200x400mm, montáž do potrubí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	780,30	780,30	
265	K	240028006	Regulační klapka těsná 200x400mm, vč. servopohonu (230V) s havarijní funkcí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	4 727,70	4 727,70	
266	K	240028007	Krycí mřížka z tahokovu 200x400mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	243,00	243,00	
267	K	240028008	Regulační klapka o160mm, mčn - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	260,10	260,10	
268	K	240028009	Teplná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvod na střeše)	m2	1,000	1 036,80	1 036,80	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
269	K	240028010	Teplná izolace tl. 60mm s Al. polepem (sání čerstvého vzduchu)	m2	1,000	372,60	372,60	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
270	K	240028011	Clyhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek	m2	2,000	560,70	1 121,40	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
271	K	240028012	- o160mm, 40% tvarovek, provedení Ex	bm	6,000	972,00	5 832,00	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		6		6,000			
D	Z27		Zařízení č. 27 - Větrání NN rozvaděčů				17 771,40	
272	K	240029001	Nástěnný ventilátor o160mm, V=250m3/h, Pext=40Pa, Pi=26W/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 731,50	1 731,50	
	vv		součástí ventilátoru je zpětná klapka					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
273	K	240029002	Výluková hlavice o160mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	
274	K	240029003	Protidešťová žaluzie se sítí 200x400mm, montáž do potrubí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	780,30	780,30	
275	K	240029004	Regulační klapka těsná 250x400mm, vč. servopohonu (230V) s havarijní funkcí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	4 790,70	4 790,70	
276	K	240029005	Sikmý výlukový kus se sítí 250x160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	682,20	682,20	
277	K	240029006	Teplná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvod na střeše)	m2	1,000	1 036,80	1 036,80	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
278	K	240029007	Teplná izolace tl. 60mm s Al. polepem (sání čerstvého vzduchu)	m2	8,000	372,60	2 980,80	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
279	K	240029008	Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně souvisejících prací"	m2	6,000	560,70	3 364,20	
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
280	K	240029009	- ø160mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink., spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně souvisejících prací"	bm	3,000	351,60	1 144,80	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
	D	Z28	Zařízení č. 28 - Větrání skladu pneumatik				5 648,40	
281	K	240030001	Protiděstřivá žaluzie se sítím 250x250mm, montáž do potrubí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	240,60	1 681,20	
282	K	240030002	Regulační klapka těsná 250x250mm, ruční ovládní - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	252,30	1 704,60	
283	K	240030003	Krycí mřížka z tahokovu 250x250mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	228,60	457,20	
284	K	240030004	Tepelná izolace tl. 60mm s A1 polepem (sání čerstvého vzduchu)	m2	2,000	372,60	745,20	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
285	K	240030005	Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně souvisejících prací"	m2	2,000	530,10	1 060,20	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
	D	Z29	Zařízení č. 29 - Větrání transformovny				32 978,70	
286	K	240031001	Síťešná izolovaný ventilátor ø250mm, V=1200m3/h, Pext=130Pa, Pi=132W/0,57A/230V - "specifikace dle PD a TZ" ventilátor je opatřen hlučkovou izolací v plošti tl. 60mm, hluk do okolí Lwa=58dB(A).	ks	1,000	12 409,20	12 409,20	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
287	K	240031002	Service výpínač s montážní konzolí, 230V bez TK, třída krytí 6BIP - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 208,70	1 208,70	
288	K	240031003	Hlumič nastavec pod střešní ventilátor (sklen střechy cca 2°) - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	3 052,80	3 052,80	
289	K	240031004	Připojovací rám pro napojení zpětné klapky ø250mm na ventilátor - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	804,60	804,60	
290	K	240031005	Zpětná klapka ø250mm včetně přírub - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 190,70	1 190,70	
291	K	240031006	Adaptér pro připojení kruhového potrubí ø400mm na hlumič sokl - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 158,30	1 158,30	
292	K	240031007	Protipříhna ø400mm na SPHIO potrubí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	272,70	272,70	
293	K	240031008	Krycí mřížka z tahokovu 355x355mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	320,40	320,40	
294	K	240031009	Protiděstřivá žaluzie 400x560mm se sítím - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 389,60	1 389,60	
295	K	240031010	Regulační klapka těsná 400x560mm, včetně servopohonu (230V) s havarijní funkcí - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	5 328,90	5 328,90	
296	K	240031011	Krycí mřížka z tahokovu 400x560mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	466,20	466,20	
297	K	240031012	Tepelná izolace tl. 60mm s A1 polepem (sání čerstvého vzduchu)	m2	3,000	372,60	1 117,80	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně souvisejících prací"					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
298	K	240031013	Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně souvisejících prací"	m2	5,000	560,70	2 803,50	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
299	K	240031014	- ø250mm, 40% tvarovek Kruhové potrubí, provedení pozink., spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně souvisejících prací"	bm	3,000	485,10	1 455,30	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
	D	Z30	Zařízení č. 30 - Odsávání výfukových plynů ve velké garáži				1 821 103,20	
300	K	240032001	Radialní ventilátor ø500mm, V=5000m3/h, Pext=2500Pa, Pi=7,5kW/13,8A/400V, směr výfuku viz. výkres ventilátor je dodán včetně zvukolátné komory a připojovacích adaptérů vstup a výstup ø500mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně souvisejících prací"	ks	1,000	254 188,80	254 188,80	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
301	K	240032002	Soft-startér 7,5kW pro odvodní ventilátory s výstupem na výjezdový systém a ručním přepínačem "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně souvisejících prací"	ks	1,000	34 167,60	34 167,60	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
302	K	240032003	Radiální ventilátor ø250mm, V=5000m <sup>3</sup> /h, Pext=2500Pa, Pi=5,5kW/10,3A/400V, směr výfuku viz. výkres	ks	1,000	162 179,10	162 179,10	
	vv		ventilátor je dodán vč. zvukotěsné komory a připojovacích adaptérů vstup ø250mm, výstup ø315mm					
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
303	K	240032004	Soň-startér 4-5,5kW pro odvodní ventilátory s výstupem na výjezdový systém a ručním přepínačem	ks	1,000	22 970,70	22 970,70	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
304	K	240032005	Sikmý výfukový kus se sítím 630x630mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 009,80	1 009,80	
305	K	240032006	Sikmý výfukový kus se sítím 500x500mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	824,40	824,40	
306	K	240032007	Odsávací systém s pojezdovou kolejnič v délce 9,5m - vysoká výjezdová rychlost vč. transformátoru Pi=6A/230V	ks	1,000	53 583,30	53 583,30	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
307	K	240032008	Odsávací jednotka pro výfuk dole bez koncovky, vč. hadice DN160mm, délka 4m - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	47 139,30	47 139,30	
308	K	240032009	Koncovka pro výfuk dole DN160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	14 128,20	14 128,20	
309	K	240032010	Odsávací systém s pojezdovou kolejnič v délce 7m - vysoká výjezdová rychlost vč. transformátoru Pi=6A/230V	ks	5,000	48 940,20	244 701,00	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
310	K	240032011	Odsávací jednotka pro výfuk dole bez koncovky, vč. hadice DN160mm, délka 4m - "specifikace dle PD a TZ"	ks	5,000	47 139,30	235 696,50	
311	K	240032012	Koncovka pro výfuk dole DN160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	5,000	14 128,20	70 641,90	
312	K	240032013	Odsávací systém s pojezdovou kolejnič v délce 7m - vysoká výjezdová rychlost vč. transformátoru Pi=6A/230V	ks	5,000	48 940,20	244 701,00	
313	K	240032014	Odsávací jednotka pro výfuk nahore bez koncovky, vč. hadice DN160mm, délka 2m - "specifikace dle PD a TZ"	ks	5,000	55 208,70	276 043,50	
314	K	240032015	Odsávací zakrytí cca 400x250mm délky 600mm, provedení pozink s připojením ø200mm (doměňt na místě)	ks	2,000	4 095,00	8 190,00	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
315	K	240032016	Tepeľná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvodn nad střešou)	m <sup>2</sup>	25,000	1 036,80	25 920,00	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
316	K	240032017	Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I - 40% tvarovek	m <sup>2</sup>	5,000	560,70	2 803,50	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
317	K	240032018	- ø500mm, 40% tvarovek	bm	24,000	776,70	18 640,80	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		24		24,000			
318	K	240032019	- ø400mm, 40% tvarovek	bm	27,000	699,30	18 881,10	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		27		27,000			
319	K	240032020	- ø315mm, 40% tvarovek	bm	36,000	557,10	20 055,60	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		36		36,000			
320	K	240032021	- ø250mm, 40% tvarovek	bm	18,000	455,10	8 191,80	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		18		18,000			
321	K	240032022	- ø200mm, 40% tvarovek	bm	126,000	443,70	55 906,20	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		126		126,000			

D Z33

Zařízení č. 33 - Přívod vzduchu pro servisní jámu

7 286,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
322	K	240035001	Potrubní ventilátor ø125mm, V=230m <sup>3</sup> /h, Pext=75Pa, Pi=29W/0,17A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 786,50	1 786,50	
323	K	240035002	Rychloúpinací spona ø125mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	132,30	264,60	
324	K	240035003	Protidešťová žaluzie se sítím ø160mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	271,80	271,80	
325	K	240035004	Zpětná klapka kruhová ø125mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	145,80	145,80	
326	K	240035005	Odvodní vyústka na kruhové potrubí s regulací 225x75mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	409,50	819,00	
327	K	240035006	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	3,000	377,10	1 131,30	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojuvno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		3		3,000			
328	K	240035007	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	9,000	318,60	2 867,40	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojuvno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		9		9,000			
	D	Z34	Zařízení č. 34 - Odsavač par v kuchyni				15 279,30	
329	K	240036001	Vestavný odsavač par (výsuvný model) šířky 600mm, Vmax=618m <sup>3</sup> /h, Pi=230W/230V	ks	1,000	11 340,00	11 340,00	
	vv		3 rychlostní výkon odsávání, zabudované ovládní a osvětlení 2x 40W, hlučnost 55dBa vč. kovového filtru a zpětné klapky, připojení horní ø160mm, rozměr: šířka-600mm, hloubka-270-420mm, výška-236mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
330	K	240036002	Přehrávková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	504,90	504,90	
331	K	240036003	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	9,000	381,50	3 434,40	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojuvno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		9		9,000			
	D	Z35	Zařízení č. 35 - Odvětrání skříněk s potravinami				9 149,40	
332	K	240037001	Potrubní ventilátor ø125mm, V=230m <sup>3</sup> /h, Pext=110Pa, Pi=59W/0,25A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	1 955,70	1 955,70	
333	K	240037002	Rychloúpinací spona ø125mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	132,30	264,60	
334	K	240037003	Přehrávková žaluzie ø125mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	232,20	232,20	
335	K	240037004	Filtrová hluku kruhový ø125mm, délka 1m, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	897,30	897,30	
336	K	240037005	Odvodní vyústka s regulací 400x150mm vč. nastavce s připojením ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1,000	621,90	621,90	
337	K	240037006	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	12,000	318,60	3 823,20	
	vv		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojuvno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		12		12,000			
338	K	240037007	Ohebná hadice ø160mm opáčená vrstvou hlukově izolační tl. 25mm o hustotě 16kg/m <sup>3</sup> , balení po 10m	bal	1,000	1 354,50	1 354,50	
	vv		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
	D	Z91	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				218 070,00	
339	K	Pol598	Montážní, zavěsný, spojovací a těsnicí materiál vč. kotvicího materiálu pro jezdové kolejnice v garážích a rozvodů vedených po fasádě či na šířce objektu	kpl	1,000	108 000,00	108 000,00	
340	K	Pol599	Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina, jeřáb	kpl	1,000	48 600,00	48 600,00	
341	K	Pol600	Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	9 450,00	9 450,00	
342	K	Pol601	Zhorování provozního řádu VZT a CHL zařízení	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	
			Průprava: manžety, opravy a čerpy pro rozvod VZT D+M (celkem 21ks viz. výkresová část: stěnou vel. 500x400mm ks*7; vel. 350x350mm ks*3; stropem vel. 250x250mm ks*7; vel. 500x450mm ks*2; vel. 450x300 mm ks*1; vel.500x200mm ks*1) vč. kontroly a vstupní revize protipožárních klapek/mřížek (celkem 6ks) a naplnění					
343	K	Pol602		kpl	1,000	21 600,00	21 600,00	
	vv		"množství uvedené v položce je pro celou stavbu - Hlavní stavbu opo - naceňte poměrem"					
	vv		1		1,000			
344	K	Pol603	Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.)	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	
			Dokumentace skutečného provedení stavby vč.					
345	K	Pol604	vypracování ocelkové části VZT a CHL zařízení, doplnění do dokumentace skutečného stavu reálné dodané tvar a označení jednotlivých zařízení	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
346	K	Pol605	Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno s cetera měřicími místy)	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00	
347	K	Pol606	Technická a koordinační činnost na stavbě	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
CHS NOVÝ JIČÍN  
Objekt:  
SO 01 - OBJEKTY  
Soupis:  
800 - Měření a regulace

KSO:  
Místo: Nový Jičín

CO-CZ:  
Datum: 03.07.2020

Zadavatel:  
ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VW WACHAL a. s.

IČ: 25567225  
DIČ: CZ25567225

Projektant:  
KOJIL Architekti, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
P O Z Ů H : : Zakázka byla rozdělena na dvě části - základní a doplňkovou, tzv. opci, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez opční části.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 088 028,19</b>
	Základ cenů		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 088 028,19		21,00%	438 485,92
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>2 526 514,11</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 01 - OBJEKT

Soupis:

800 - Měření a regulace

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - FZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WAO-IAL a. s.

Zpracovatel:

Kód cíle - Pořís

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

2 088 028,19

7471 - ŘÍDICI STANICE	0,00
7471-01 - Rozvaděč RA1.1	0,00
7471-02 - Rozvaděč RA1.2	0,00
7471-03 - Rozvaděč RA2	0,00
7471-04 - Rozvaděč RA3	0,00
7471-05 - Rozvaděč RA3.1	0,00
7472 - ROZVADĚČI A SKŘÍNKY	772 776,90
7473 - KABELY	334 914,60
7474 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	194 573,24
7475 - POLNÍ INSTRUMENTACE	288 139,50
7476 - SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE	318 028,95
7477 - OSTATNÍ	179 595,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 01 - OBJEKT

Soupis:

800 - Měření a regulace

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadavatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KOHL Architekti, s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 088 028,19

D		7471	ŘÍDICÍ STANICE				0,00	
D		7471-01	Rozvaděč RA1.1				0,00	
2	K	Pol607	Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDIO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232 Komplet řídicí systém, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232	ks	1,000		0,00	
3	K	Pol608	Rozšiřující modul 24x digitální vstup, 24 V ss/st, galv.	ks	1,000		0,00	
4	K	Pol609	Oddělení Rozšiřující modul	ks	1,000		0,00	
5	K	Pol610	Rozšiřující modul 18x digitální výstup, 24 V ss, 30mA, galv. Oddělení Rozšiřující modul	ks	1,000		0,00	
6	K	Pol610	Ethernetový switch 5port na DIN lištu Switch	ks	1,000		0,00	
D		7471-02	Rozvaděč RA1.2				0,00	
7	K	Pol611	Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDIO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS-485, GSM (SMS), RS-232 Komplet řídicí systém, komunikace Ethernet, RS-485, GSM (SMS), RS-232	ks	1,000		0,00	
8	K	Pol612	Rozšiřující modul 12x analogový vstup, 0÷5V, 0÷10V, 0÷20mA, Ni1000/Pt1000, 12bitů Rozšiřující modul	ks	3,000		0,00	
9	K	Pol608	Rozšiřující modul 24x digitální vstup, 24 V ss/st, galv.	ks	4,000		0,00	
10	K	Pol613	Oddělení Rozšiřující modul	ks	1,000		0,00	
11	K	Pol609	Rozšiřující modul 8x analogový výstup, 0÷10V, 0÷20mA, rozlišení 12bitů Rozšiřující modul	ks	1,000		0,00	
12	K	Pol609	Rozšiřující modul 18x digitální výstup, 24 V ss, 30mA, galv. Oddělení Rozšiřující modul	ks	2,000		0,00	
13	K	Pol610	Ethernetový switch 5port na DIN lištu Switch	ks	1,000		0,00	
14	K	Pol614	Ethernetový switch 5port na DIN lištu Switch	ks	1,000		0,00	
15	K	Pol615	Převodník RS232/RS485 Převodník Grafický panel, 10" LCD TFT display (252K barev), dotyková obrazovka, rozlišení 800 x 480, 2x sériový port, 1x Ethernet, 1x USB, COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W Grafický panel	ks	1,000		0,00	
D		7471-03	Rozvaděč RA2				0,00	
16	K	Pol607	Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDIO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232 Komplet řídicí systém, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232	ks	1,000		0,00	
17	K	Pol612	Rozšiřující modul 12x analogový vstup, 0÷5V, 0÷10V, 0÷20mA, Ni1000/Pt1000, 12bitů Rozšiřující modul	ks	1,000		0,00	
18	K	Pol608	Rozšiřující modul 24x digitální vstup, 24 V ss/st, galv.	ks	1,000		0,00	
19	K	Pol610	Oddělení Rozšiřující modul	ks	1,000		0,00	
D		7471-04	Rozvaděč RA3				0,00	
21	K	Pol607	Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDIO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232 Komplet řídicí systém, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232	ks	1,000		0,00	
22	K	Pol612	Rozšiřující modul 12x analogový vstup, 0÷5V, 0÷10V, 0÷20mA, Ni1000/Pt1000, 12bitů Rozšiřující modul	ks	2,000		0,00	
23	K	Pol608	Rozšiřující modul 24x digitální vstup, 24 V ss/st, galv.	ks	2,000		0,00	
24	K	Pol613	Oddělení Rozšiřující modul	ks	1,000		0,00	
25	K	Pol609	Rozšiřující modul 8x analogový výstup, 0÷10V, 0÷20mA, rozlišení 12bitů Rozšiřující modul	ks	1,000		0,00	
26	K	Pol609	Rozšiřující modul 18x digitální výstup, 24 V ss, 30mA, galv. Oddělení Rozšiřující modul	ks	1,000		0,00	
27	K	Pol610	Ethernetový switch 5port na DIN lištu Switch	ks	1,000		0,00	
28	K	Pol614	Ethernetový switch 5port na DIN lištu Switch	ks	1,000		0,00	
29	K	Pol615	Převodník RS232/RS485 Převodník Grafický panel, 10" LCD TFT display (252K barev), dotyková obrazovka, rozlišení 800 x 480, 2x sériový port, 1x Ethernet, 1x USB, COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W Grafický panel	ks	1,000		0,00	
D		7471-05	Rozvaděč RA3.1				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
30	K	Pol607	Ridič stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDC, 4XAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AC 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232 Komplet řídicí systém, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232	ks	1,000		0,00	
31	K	Pol616	Ridič stanice s 8xDI, 4XA1, 8xDC, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232 Komplet řídicí systém, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232	ks	1,000		0,00	
32	K	Pol612	Rozšiřující modul 12x analogový vstup, 0÷5V, 0÷10V, 0÷20mA, Ni1000/Pt1000, 12bitů Rozšiřující modul	ks	1,000		0,00	
33	K	Pol608	Rozšiřující modul 24x digitální vstup, 24 V ss/st, galv. Oddělení Rozšiřující modul	ks	3,000		0,00	
34	K	Pol613	Rozšiřující modul 8x analogový výstup, 0÷10V, 0÷20mA, rozšíření 12bitů Rozšiřující modul	ks	1,000		0,00	
35	K	Pol609	Rozšiřující modul 18x digitální výstup, 24 V ss, 30mA, galv. Oddělení Rozšiřující modul	ks	2,000		0,00	
36	K	Pol610	Ethernetový switch 5port na DIN lištu Switch	ks	1,000		0,00	
37	K	Pol614	Převodník RS232/RS485 Převodník	ks	1,000		0,00	
38	K	Pol615	Grafický panel, 10" LCD TFT display (262K barev), dotyková obrazovka, rozlišení 800 x 480, 2x sériový port, 1x Ethernet, 1x USB, COM1: RS 232/RS 485 2W/4W, COM3: RS 485 2W Grafický panel	ks	1,000		0,00	

D 7472

### ROZVADEČE A SKŘÍNKY

772 776,90

39	K	Pol617	Rozvaděč RA1.1 <i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 2000x600x400 (VxŠxH), IP66, přepravní oka, kapsa na dokumentaci, Rozvaděč bude vybaven: Hlavní vypínač, zdroj 230VAC/24VDC, transformátor 230VAC/24VAC, jističi obvody zdroje, jističi a ovládací obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jističi a ovládací obvody, přepětová ochrana typ 1, 2, 3, ovládací a signalizační prvky na panelu rozvaděče, svorkovnice pro připojení pohonů a panelní instrumentace. Průchodky umístěné shora. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz tabulka strojů a zařízení, P1 = 9kW	ks	1,000	40 597,55	40 597,55	
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	--

P

40	K	Pol618	Rozvaděč RA1.2 <i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč tvořen dvěma oceloplechovými skříněmi o rozměrech 2000x1800x400 a 2000x800x400 (VxŠxH), IP66, přepravní oka, kapsa na dokumentaci, Rozvaděč bude vybaven: Hlavní vypínač, zdroj 230VAC/24VDC, transformátor 230VAC/24VAC, jističi obvody zdroje, jističi a ovládací obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jističi a ovládací obvody, přepětová ochrana typ 1, 2, 3, ovládací a signalizační prvky na panelu rozvaděče, svorkovnice pro připojení pohonů a panelní instrumentace. Průchodky umístěné shora. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz tabulka strojů a zařízení, P1 = 9kW	ks	1,000	294 984,90	294 984,90	
----	---	--------	--	----	-------	------------	------------	--

P

41	K	Pol619	Rozvaděč RA2 <i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 5000x800x400 (VxŠxH), IP66, přepravní oka, kapsa na dokumentaci, Rozvaděč bude vybaven: Hlavní vypínač, zdroj 230VAC/24VDC, transformátor 230VAC/24VAC, jističi obvody zdroje, jističi a ovládací obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jističi a ovládací obvody, přepětová ochrana typ 1, 2, 3, ovládací a signalizační prvky na panelu rozvaděče, svorkovnice pro připojení pohonů a panelní instrumentace. Průchodky umístěné shora. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz tabulka strojů a zařízení, P1 = 5kW	ks	1,000	63 296,10	63 296,10	
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	--

P

42	K	Pol620	Rozvaděč RA3 <i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 2000x1200x400 (VxŠxH), IP66, přepravní oka, kapsa na dokumentaci, Rozvaděč bude vybaven: Hlavní vypínač, zdroj 230VAC/24VDC, transformátor 230VAC/24VAC, jističi obvody zdroje, jističi a ovládací obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jističi a ovládací obvody, přepětová ochrana typ 1, 2, 3, ovládací a signalizační prvky na panelu rozvaděče, svorkovnice pro připojení pohonů a panelní instrumentace. Průchodky umístěné shora. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz tabulka strojů a zařízení, P1 = 20kW	ks	1,000	173 093,85	173 093,85	
----	---	--------	---	----	-------	------------	------------	--

P

43	K	Pol621	Rozvaděč RA3.1 <i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč pro venkovní použití tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 2000x1200x400 (VxŠxH), sokl 200 mm, IP66, přepravní oka, síťka, elektrická vytápění a větrání, kapsa na dokumentaci, Rozvaděč bude vybaven: Hlavní vypínač, zdroj 230VAC/24VDC, transformátor 230VAC/24VAC, jističi obvody zdroje, jističi a ovládací obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jističi a ovládací obvody, přepětová ochrana typ 1, 2, 3, ovládací a signalizační prvky na panelu rozvaděče, svorkovnice pro připojení pohonů a panelní instrumentace. Průchodky umístěné shora. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz tabulka strojů a zařízení, P1 = 20kW	ks	1,000	200 804,40	200 804,40	
----	---	--------	---	----	-------	------------	------------	--

P

D 7473

### KABELY

334 914,60

44	K	Pol622	CYKY-J 3x1,5 Kabel	m	1 160,000	32,28	37 455,40	
45	K	Pol623	CYKY-J 3x2,5 Kabel	m	160,000	38,26	6 121,60	
46	K	Pol624	CYKY-J 5x1,5 Kabel	m	25,000	38,44	961,00	
47	K	Pol625	CYKY-J 5x2,5 Kabel	m	350,000	47,91	15 810,30	
48	K	Pol626	CYKY-J 5x4 Kabel	m	105,000	65,72	6 903,60	
49	K	Pol627	CYKY-O 2x1,5 Kabel	m	850,000	28,97	24 524,50	
50	K	Pol628	CYKY-O 4x1,5 Kabel	m	90,000	34,59	3 113,10	
51	K	Pol629	CYKY-O 12x1,5 Kabel	m	30,000	62,66	1 879,60	
52	K	Pol630	J-Y(st)Y 2x2x0,8 Kabel	m	45,000	29,78	1 340,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
53	K	Pol631	JYTY-O 2x1 Kabel	m	3 580,000	28,63	102 495,40	
54	K	Pol632	JYTY-O 4x1 Kabel	m	1 130,000	32,57	36 904,10	
55	K	Pol633	JYTY-O 7x1 Kabel	m	970,000	39,97	38 770,80	
56	K	Pol634	NYCY-J 3x1,5/1,5 Kabel	m	70,000	53,64	3 754,80	
57	K	Pol635	CYY 4 Kabel	m	800,000	31,18	24 944,00	
58	K	Pol636	CYY 6 Kabel	m	600,000	36,23	21 738,00	
59	K	Pol637	UTP 4X2X0,51 Cat 5e Kabel	m	250,000	32,80	8 200,00	

D 7474

**MONTÁŽNÍ MATERIÁL**

194 573,24

60	K	Pol638	Kabelové žlaby pozinkované s víkem 100x100, včetně nosných konstrukcí, dělicí přepážky upevňovacího a spojovacího materiálu pro montáž žlabů Instalační materiál	m	110,000	330,38	36 341,80	
61	K	Pol639	Drátěný žlab 50x100mm, včetně nosných konstrukcí, dělicí přepážky upevňovacího a spojovacího materiálu pro montáž drátěných žlabů Instalační materiál	m	350,000	194,64	68 124,00	
62	K	Pol640	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	500,000	21,10	10 550,00	
63	K	Pol641	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	1 000,000	26,36	26 360,00	
64	K	Pol642	Kabelový průsiv střešní, PVC provedení, integrovaná manžeta v těle na bázi PVC, průměr 125mm	ks	5,000	943,94	4 719,70	
65	K	Pol643	Průraz zdi pro kabelový žlab Průraz	ks	22,000	943,94	20 766,68	
66	K	Pol644	Průraz zdi pro instalační plastovou trubku průměr 25mm Průraz	ks	22,000	943,94	20 766,68	
67	K	Pol645	Průraz mezi patry Průraz	ks	2,000	943,94	1 887,88	
68	K	Pol646	Kabelová krabicová rozvodka 80x80x53 mm (3xvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm <sup>2</sup> , povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněnou instalaci, IP 55, RAL 7035. Materiál - termoplast Instalační materiál	ks	50,000	101,13	5 056,50	

D 7475

**POLNÍ INSTRUMENTACE**

288 139,50

69	K	Pol647	Detektor CO, 0-150ppm CO, elektrochemický senzor, 2x poplachový stupeň, 1x porucha snímání, napájení 24V/50Hz Detektor CO	ks	1,000	4 915,00	4 915,00	
70	K	Pol648	Detektor hořlavých plynů, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (AI AI IM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 24V/50Hz Detektor	ks	2,000	2 475,00	4 950,00	
71	K	Pol649	Diferenční tlakový spínač, 100-1000 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	13,000	733,50	9 535,50	
72	K	Pol650	Diferenční tlakový spínač, 100-1000 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	3,000	733,50	2 200,50	
73	K	Pol651	Diferenční tlakový spínač, 20-300 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	13,000	733,50	9 535,50	
74	K	Pol652	Diferenční tlakový spínač, 50-500 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	3,000	3 343,50	10 030,50	
75	K	Pol653	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 10 Nm, napájení 24 VAC, řízení 0-10 V, příkon 5,5 VA, kabel 1 m 4x0,75 mm Klapkový pohon s havarijní funkcí, 10 Nm, řízení 0-10 V	ks	13,000	2 699,00	37 674,00	
76	K	Pol654	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 20 Nm, napájení 24 VAC, řízení 0-10 V, příkon 5,5 VA, kabel 1 m 4x0,75 mm Klapkový pohon s havarijní funkcí, 20 Nm, řízení 0-10 V	ks	4,000	3 565,80	14 263,20	
77	K	Pol655	Návarek ocelový přímý, vnitřní závit G 1/2", délka 50 mm Návarek ocelový, vnitřní závit G 1/2"	ks	8,000	377,10	3 016,80	
78	K	Pol656	Odporový snímač teploty, se stínkem a s plastovou hlavici, délka stonku 120mm, rozsah 0-100°C, včetně nerezové jímky	ks	2,000	735,30	1 470,60	
79	K	Pol657	Odporový snímač teploty, se stínkem a s plastovou hlavici, délka stonku 360 mm, rozsah 0-100°C, včetně držáku	ks	4,000	804,60	3 218,40	
80	K	Pol658	Odporový snímač teploty, příložený s plastovou hlavici, 0-150°C, včetně upevňovacích pásek	ks	16,000	673,00	10 768,00	
81	K	Pol659	Odporový snímač teploty, prostorový, 0-60°C, včetně držáku na zeď	ks	11,000	1 231,20	13 543,20	
82	K	Pol660	Odporový snímač teploty, se stínkem a s plastovou hlavici, délka stonku 360 mm, rozsah -30-60°C, včetně držáku	ks	26,000	1 310,40	34 070,40	
83	K	Pol661	Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30-60°C, IP65, včetně držáku na zeď	ks	1,000	689,40	689,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	Pol662	Pohon otočný proporcionální, krouticí moment 5 Nm, napájení 230 VAC, řízení 3 bové, příkon 4 VA, kabel 1 m 3x0,75 mm Pohon otočný proporcionální, 5 Nm, 230 V AC, 3 polohy	ks	3,000	2 388,50	7 195,50	
85	K	Pol663	Přesčítací pro para, voda, vzduch, 1+10 bar, 1/2", Teplota média 120°C, IP65, Zařízení kontaktů Střídavý proud AC-1: 10A, 250 V, Stejnoseměrný proud Střibný kontakt 50 W, 250 V střídavý kontakt minimum 100 mA, 24 V Pozičený kontakt 400 mA, 24 V, 10 VA m Pracovní 1,10 bar	ks	4,000	2 009,70	8 038,80	
86	K	Pol664	Kapilární snímač CO2 pro evidenci CO2 ve vzduchových kanálech pro přímé připojení na kontrolní systém měřící rozsah CO2: 0...2 000 ppm, 0-10V napájení: 15-24 V DC (±10 %) nebo 24 V AC (±10 %) provedení se 3 barevnými LED diodami pro signalizaci zvýšené koncentrace CO2	ks	3,000	9 056,50	27 175,50	
87	K	Pol665	Prostorové čidlo CO2 pro přesnou detekci oxidu uhličitého; měřící rozsah CO2: 0...2 000 ppm; výstup: 0...10 V; napájení 15-24 V DC (±10 %) nebo 24 V AC (±10 %) Čidlo CO2 prostorové, 24V, 0-10V	ks	1,000	6 046,30	6 046,30	
88	K	Pol666	Snímač relativní vlhkosti, rozsah 0...95 % r.v., napájení 24 V DC, hloubka ponoru 40±156 mm, krytí IP40, přesnost ±/ -0,05 % r.v./ K, časová konstanta 24 s.	ks	6,000	3 130,20	18 781,20	
89	K	Pol667	Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak; 0-10 bar, 0-10V DC/3 vodič, přesnost 0,25% (P=0.4bar), médium: 45-125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton Snímač tlaku 10 bar	ks	1,000	1 486,80	1 486,80	
90	K	Pol668	Snímač zaplavení určený k signalizaci pohybových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA, na DIN lišta, IP20, teplotní výstup 8 A, 250 V AC, 24 V DC, Sdružené dvojelektrodové hladinové sondy DS jsou ve spojení se snímači zaplavení řady DZ určené k signa Snímač zaplavení s dvojelektrodovými hladinovými sondami	ks	2,000	1 278,00	2 556,00	
91	K	Pol669	Termostat kapilární, 15 : 95°C, kapilára 6 m, včetně držáku Termostat kapilární	ks	1,000	1 836,90	1 836,90	
92	K	Pol670	Termostat kapilární protimrazový, protimrazový, 0 : 15°C, kapilára 6 m, včetně držáku Termostat kapilární protimrazový	ks	7,000	2 119,50	14 836,50	
93	K	Pol671	Termostat kapilární příložený, 15°C:95°C s prepínacím kontaktem 250V/2,5 A, časová konstanta ve schodě s DIN 3140, včetně stahovacího pasku pro montáž na potrubí, Termostat kapilární příložený	ks	2,000	1 836,90	3 673,80	
94	K	Pol672	Prostorové čidlo CO2 a teploty, Napájení AC 24V / DC 15...36V, signál 2x0-10 V, Rozsah CO2 0...2000ppm, Rozsah teploty 0...50°C/ 35...+35°C	ks	4,000	5 046,30	20 185,20	
95	K	Pol673	Prostorové čidlo CO2 a teploty, Vypínač č.1 na omítku s krabicí, funkce spínač, IP20	ks	12,000	140,40	1 684,80	
96	K	Pol674	Nastílný ovladač Vypínač č.1 na omítku s krabicí, funkce spínač, IP44	ks	1,000	151,20	151,20	
97	K	Pol675	Nastílný ovladač Měřicí transformátor proudu, 1500A, 5A Měřicí transformátor proudu	ks	3,000	1 170,00	3 510,00	
98	K	Pol676	Převodník proudu, 5A, 4 20mA Převodník proudu	ks	3,000	2 250,00	6 750,00	
99	K	Pol677	Galvanický oddělovač pro fakturační elektroměr, typ schválený dodavatelem elektroměru Galvanický oddělovač	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	

D 7476		SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE			318 028,95		
100	K	Pol678	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +RA1.1 Software	d.b.	30,000	243,00	7 290,00
101	K	Pol679	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +RA1.2 Software	d.b.	174,000	243,00	42 282,00
102	K	Pol680	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +RA2 Software	d.b.	50,000	243,00	12 150,00
103	K	Pol681	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +RA3 Software	d.b.	96,000	243,00	23 328,00
104	K	Pol682	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +RA3.1 Software	d.b.	117,000	243,00	28 431,00
105	K	Pol683	Zpracování SW - vizualizace Software	d.b.	467,000	243,00	113 481,00
106	K	Pol684	Integrace komunikační brány přes rozhraní ModBus - RTU Integrace	ks	1,000	27 000,00	27 000,00
107	K	Pol685	Licence vizualizace Licence	ks	1,000	35 345,70	35 345,70
108	K	Pol686	Pracovní stanice, windows, 1TB, monitor, klávesnice, myš Pracovní stanice	ks	1,000	28 721,25	28 721,25

D 7477		OSTATNÍ			179 595,00		
109	K	Pol687	Informační systém - šifry Ostatní	kpt	630,000	1,50	1 134,00
110	K	Pol688	Ozvěni a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu Ostatní	hod	40,000	360,00	14 400,00
111	K	Pol689	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky Ostatní	kpt	174,000	243,00	42 282,00
112	K	Pol690	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvedů a zařízení, celková prohlídka a vyhodnocení revizní zprávy pro objem montážních prací Ostatní	hod	25,000	360,00	9 000,00
113	K	Pol691	Inženýrská činnost Ostatní	hod	29,000	360,00	10 440,00
114	K	Pol692	Koordinace s ostatními profesemi Ostatní	hod	60,000	360,00	21 500,00
115	K	Pol693	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů Ostatní	hod	15,000	360,00	5 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	Poi694	Řešení Ostatní	hod	24,000	360,00	8 640,00	
117	K	Poi695	Zkoušky komunikace Ostatní	hod	30,000	360,00	10 800,00	
118	K	Poi696	Díženská dokumentace Ostatní	kpt	1,000	47 907,00	47 907,00	
119	K	Poi697	Dodavatelská dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby Ostatní	kpt	1,000	7 992,00	7 992,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SC 01 - OBJEKT

Soupis:

900 - STLAČENÝ VZDUCH

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

25557225

DIČ:

CZ25567225

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

P O Z O R !!! Zakázka byla rozdělena na dvě části - základní a doplňkovou, tzv. úpí, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez doplnění části.

Cena bez DPH

491 490,90

	Základ ceně	Sazba daně	Výše daně
EPH základní	491 490,90	21,00%	103 213,09
enřížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

594 703,99

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt: SO 01 - OBJEKT

Soupis: 900 - STLAČENÝ VZDUCH

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadavatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód díl. - Popis

Cena celkem: [CZK]

### Náklady stavby celkem

491 490,90

#### A - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

174 915,00

4.1 - Strojní zařízení

151 795,00

4.2 - Ostatní náklady

23 130,00

#### B - ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU

316 575,90

1.1 - Rozvody stlačeného vzduchu

240 570,90

1.2 - Kolvení rozvodů stlačeného vzduchu

19 890,00

1.3 - Lešení / Pošňa

17 100,00

1.4 - Drobné stavební úpravy

4 770,00

1.5 - Ostatní náklady

34 245,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS NOVÝ JIČÍN  
 Objekt: SO 01 - OBJEKT  
 Soupis: 900 - STLAČENÝ VZDUCH

Místo: Nový Jičín  
 Zadavatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava  
 Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Datum: 03.07.2020  
 Projektant: KOHL Architekti, s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>491 490,90</b>	
<b>D A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ</b>							<b>174 915,00</b>	
<b>D 4.1 Strojní zařízení</b>							<b>151 785,00</b>	
1	K	4.111	přítavný odřítložený kompresor v přičiňové karoserii, v příkonu 7,5 kW s výkonností 13,5 l/min. při max. přetlaku 11 bar, včetně laňaté tlakové nádoby 500 l a integrované kondenzační soušičky vzduchu + 2st. C. Filtrace vzduchu 1x křehký předfiltr SF, nečistoty 3 mikrony a olejovité zbytky 5 mg/m3 a 1x jemný mikrofiltr HF nečistoty 0,01 mikrony a olejový acorosal 0,01 mg/m3	ks	1,000	126 910,00	126 910,00	
2	K	4.112	suparátor Olej/Voda pro odpaďní kondenzát a automatický odvaděč kondenzátu pod tlakovou	ks	1,000	22 500,00	22 500,00	
3	K	4.113		ks	1,000	3 375,00	3 375,00	
<b>D 4.2 Ostatní náklady</b>							<b>23 130,00</b>	
4	K	4.21	Montáž	kpl	1,000	7 560,00	7 560,00	
5	K	4.22	odzkoušení potrubí, revize	kpl	1,000	4 230,00	4 230,00	
6	K	4.23	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	
7	K	4.24	Doprava materiálů	kpl	1,000	4 680,00	4 680,00	
8	K	4.25	Projektová dokumentace	kpl	1,000	3 510,00	3 510,00	
<b>D B ROZVODY STLAČNÉHO VZDUCHU</b>							<b>316 575,90</b>	
<b>D 1.1 Rozvody stlačeného vzduchu</b>							<b>240 570,90</b>	
9	K	1.111	Al. potrubí DN 25 vč. spojek, kolen, koncovek apod.	m	220,000	265,50	58 410,00	
10	K	1.112	Flexibilní armovaná hadice DN25 pro připojení kompresoru	ks	1,000	1 602,00	1 602,00	
11	K	1.113	Kulový kohout AP 25	ks	3,000	373,00	1 134,00	
12	K	1.114	Al. potrubí DN 40 vč. spojek, kolen, koncovek apod.	m	40,000	666,00	26 640,00	
13	K	1.115	Odbočka DN25 - 20	ks	23,000	258,50	5 955,50	
14	K	1.116	Odbočka DN40 - 20	ks	4,000	575,10	2 300,40	
15	K	1.117	Kulový kohout G1/2"	ks	24,000	261,00	6 264,00	
16	K	1.118	Regulátor tlaku G 1/2"	ks	19,000	1 620,00	30 780,00	
17	K	1.119	Spirálová hadice 12/9, l=7,5m, vč. koncovek	ks	18,000	720,00	12 960,00	
18	K	1.120	Hadicový naviják	ks	4,000	8 460,00	33 840,00	
19	K	1.120.1	tlaková hadice DN 15l 10 m	ks	1,000	891,00	891,00	
20	K	1.121	Al. potrubí DN 20 vč. spojek, kolen, koncovek apod.	m	270,000	223,20	59 264,00	
<b>D 1.2 Kotvení rozvodů stlačeného vzduchu</b>							<b>19 890,00</b>	
21	K	1.22	nosné svěrky, závitové tyče, konzoly apod.	kpl	1,000	17 190,00	17 190,00	
22	K	1.23	systémové kotevní prvky	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
<b>D 1.3 Lešení / Plošina</b>							<b>17 100,00</b>	
23	K	1.31	Montážní plošina do 10 m	kpl	1,000	17 100,00	17 100,00	
<b>D 1.4 Drobné stavební úpravy</b>							<b>4 770,00</b>	
24	K	1.41	Provedení drobných stavebních úprav na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, ochráníčky apod.), Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zeďnické	kpl	1,000	4 770,00	4 770,00	
<b>D 1.5 Ostatní náklady</b>							<b>34 245,00</b>	
25	K	1.51	Montáž	kpl	1,000	8 910,00	8 910,00	
26	K	1.52	Tlakové zkoušky, revize	kpl	1,000	4 230,00	4 230,00	
27	K	1.53	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	
28	K	1.54	Doprava materiálů, cestovné	kpl	1,000	17 955,00	17 955,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 02 - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

Scopis:

02A - HTÚ

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAI a. s.

IČ:

2556/225

DIČ:

CZ2555/225

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

P O Z O R ! ! Zakázka byla rozdělena na dvě části - základní a doplňkovou, tzv. opsi, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a součásti základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez doplnění částí.

Cena bez DPH

19 968 999,42

DPH základní  
sazba

Základ daně  
19 968 999,42  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
4 199 489,88  
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 162 489,30

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CFS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 02 - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PÍLOCHY

Soupis:

02A - HTÚ

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - FZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód d"u - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

19 968 999,42

HSV - Práce a dodávky HSV

19 968 999,42

1 - Zemní práce

13 771 289,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 441 859,30

996 - Přesun hmot

755 854,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 02 - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

Soupis:

02A - HTÚ

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadavatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KOHL Architekti, s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 968 999,42</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>19 968 999,42</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>16 771 286,12</b>	
1	K	119001202	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm	m2	577,600	83,00	36 588,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		144,40*371,2		577,600			
2	M	585301710.1	vápno nahořené bezprašné	t	6,931	3 240,00	22 456,41	
	vv		577,6*0,3*2*0,32		6,931			
3	K	121101103	Sejmání omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	4 050,000	90,00	364 500,00	
	vv		20250*0,2		4 050,000			
4	K	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	6 352,240	76,50	485 946,36	CS ÚRS 2017 01
	vv		"Pro výměnnou vrstvu štěrku v případě nedosažení požadované hodnoty modulu přetvárnosti					
	vv		"l1.500" (7512+201+265+564+737+1316+1620)*0,5		6 107,500			
	vv		"l1.300" (372+8,8+20+415)*0,3		244,740			
	vv		Součet		6 352,240			
5	K	122101104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem přes 5000 m3	m3	15 396,500	65,00	969 979,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		"Výkop stavební jámy - srovnání původního terénu po sejmutí omice na 0,900					
	vv		(250*37+200*60+30*60+8*60+0,7*1760+6*80+3*62+0,5*630+0,3*3920)/2		15 396,500			
6	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	15 396,500	63,00	969 979,50	CS ÚRS 2016 01
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 a 3	m3	7 598,250	9,00	69 284,25	CS ÚRS 2016 01
	vv		15396,500/2		7 598,250			
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 a 3	m3	384,104	45,00	17 284,68	CS ÚRS 2016 01
	vv		"Odvoz zeminy na skládku a zpět					
	vv		(1*70+1,2*62)*1,33*2		384,104			
	vv		Součet		384,104			
9	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 a 3	m3	36 953,188	90,00	3 325 786,92	CS ÚRS 2016 01
	vv		"Odvoz zeminy na skládku					
	vv		15396,5*2+192,052+6352,24		36 953,188			
	vv		Součet		36 953,188			
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	192,052	49,50	9 506,57	
	vv		"Nakládání výkopku pro zpětný zásyp					
	vv		192,052		192,052			
	vv		Součet		192,052			
11	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 103 % PS	m3	192,052	90,00	17 284,68	CS ÚRS 2017 01
12	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	36 953,188	13,50	498 868,04	CS ÚRS 2016 01
13	K	171201211.1	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	66 515,736	110,00	7 316 731,18	CS ÚRS 2016 01
	vv		36953,188*1,8		66 515,736			
14	K	174101101.1	Zásyp jam, sáček rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6 352,240	90,00	571 701,60	CS ÚRS 2016 01
	vv		"Pro výměnnou vrstvu štěrku v případě nedosažení požadované hodnoty modulu přetvárnosti					
	vv		"l1.500" (7512+201+265+564+737+1316+1620)*0,5		6 107,500			
	vv		"l1.300" (372+8,8+20+415)*0,3		244,740			
	vv		Součet		6 352,240			
15	M	583441970	šterkodrtí frakce 0-63	t	12 704,480	120,00	1 524 537,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		6352,24*2 *Přepočtené koeficientem množství		12 704,480			
16	K	181301116	Rozprostření omice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9 450,000	31,50	297 575,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	20 250,000	13,50	273 375,00	
	vv		"Zhuštění vytěžené pláně					
	vv		20250		20 250,000			
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>2 441 859,30</b>	
18	K	327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotností do 5 t	kus	46,000	2 718,00	125 028,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kompletní provedení vč. případných zemních prací a lože					
	vv		46		46,000			
19	M	593387540.1	stěna opěrná - ŽB prefabrikát 120x65x120 cm, tl. 200-400mm	kus	8,000	16 200,00	129 600,00	
20	M	593387540.2	stěna opěrná - ŽB prefabrikát 180x100x120 cm, tl. 200-400mm	kus	16,000	18 900,00	302 400,00	
21	M	593387540.3	stěna opěrná - ŽB prefabrikát 225x125x120 cm, tl. 200-400mm	kus	5,000	22 158,90	132 953,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	593387540.4	stěna opěrná - ZB prefabrikát 240x135x120 cm, tl. 200-400mm	kus	16,000	22 631,40	362 102,40	
23	K	334214521	Zdivo na zakamácové opěrné zdivo uloženo kamene do drátěných gabionů na sucho, koše z nerezavějících sítí - vel. ok 50/100 mm, lomový kámen 63 - 124 mm. ručně skládaný. Zásyp hlavy stěny kamenivem 16-32 mm. Úprava základové spáry-podkladní vrstva hutnějšího kameniva f 16-32, v tl. 250 mm, stěna prefabrikát, zemině bude opatřena geotextilií. *kompletní provedení vč. případných zemních prací a lože	m3	491,000	2 830,50	1 389 775,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,5*1*30		45,000			
	VV		(1,5*1-1*0,5)*25		50,000			
	VV		(1,5*1-1*0,5+0,5*0,5)*(104+72)		396,000			
	VV		Součet:		491,000			
D	998		Přesun hmot				755 854,00	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13 927,658	54,27	755 854,00	CS ÚRS 2016 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 02 - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

Soupis:

02B - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Zadavatel:

ČH - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

IC:

25567225

DIČ:

CZ25567225

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

P O Z Ů H Ů : Zakazka byla rozdělena na dvě části - základní a doplňkovou, tzv. opo, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez dočasných částí.

Cena bez DPH

13 184 972,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 184 972,95	21,00%	2 768 844,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 953 817,27

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 02 - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

Soupis:

02B - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zedavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KCHL Architekti  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL, a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Pois

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

13 184 972,95

HSV - Práce a dodávky HSV

13 184 972,95

1 - Zemní práce	761 812,11
2 - Zakládání	293 706,00
4 - Vodorovná konstrukce	13 606,05
5 - Komunikace pozemní	9 570 252,35
8 - Trubní vedení	32 755,40
9 - Ocelní konstrukce a práce, bourání	2 386 537,90
999 - Přesun hmot	126 292,14

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 02 - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

Soupis:

02B - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

řČ	Typ	Kód	Popis	VL	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 184 972,95</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 184 972,95	
D	1	Zemní práce					761 812,11	
1	K	113107151	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kameniva dělaného tl 100 mm	m <sup>2</sup>	98,800	31,50	3 112,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		124+23+1,9		98,800			
2	K	113107162	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kameniva dělaného tl 200 mm	m <sup>2</sup>	98,800	53,00	5 224,40	CS ÚRS 2017 01
3	K	113107181	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živých tl 50 mm	m <sup>2</sup>	98,800	22,50	2 223,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	113202111	Vytřetí obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	104,000	67,50	7 020,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		24+26+24+28		104,000			
5	K	122101402	Výkopavky v zemníku na suchu v hornité tř. 1 a 2 objem do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	912,400	58,05	52 964,82	CS ÚRS 2017 01
	vv		"oměna pro ohumšování kolem obrubníků a pod."		284,400			
	vv		1422,000*0,2		628,800			
	vv		"pro zához zemínul" 628		912,400			
	vv		Součet:					
6	K	133201101	Houbení šachet v hornité tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	32,340	315,00	10 187,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,75*1,75*1,75*6		32,340			
7	K	133201109	Příplatek za loževost u houbení šachet v hornité tř. 3	m <sup>3</sup>	32,340	9,00	291,06	CS ÚRS 2017 01
8	K	162901101.1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hornité tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	912,400	45,00	41 058,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hornité tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	2,984	90,00	268,56	CS ÚRS 2016 01
	vv		32,34+20,356		2,984			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hornité tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	14,620	5,40	80,57	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,984*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		14,920			
11	K	171201201.1	Uložení sypání na skládky	m <sup>3</sup>	2,984	13,50	40,28	CS ÚRS 2016 01
12	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)		5,371	110,00	590,81	CS ÚRS 2016 01
	vv		2,984*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		5,371			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m <sup>3</sup>	29,356	90,00	2 642,04	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,75*1,75*1,75*3,14*3,3*0,3*1,75*6		29,356			
14	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypáním bez prohození, loženou do 3 m	m <sup>3</sup>	628,000	49,50	31 086,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		(0,75+0,3)*180+(1,5*60+(118+137)*3,6+0,5*(60+74)		628,000			
15	K	175101101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženci do 3 m	m <sup>3</sup>	149,573	49,50	7 403,86	CS ÚRS 2017 01
	vv		(48+25,6+30,5+2,8+125-32,5+273,5)*0,5*0,55		149,573			
16	M	533336740	kamenivo dělané hrubé frakce 16-32	t	299,146	405,00	121 154,13	CS ÚRS 2017 01
	vv		149,573*2 *Přepočtené koeficientem množství		299,146			
17	K	181301113	Rozprostření oměna tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 422,000	18,00	25 596,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		180*3,7+118+137*(60+74)*2,5-95*2,5		1 422,000			
18	K	181411141	Založení paterového trávníku výševem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 422,000	18,00	25 596,00	CS ÚRS 2017 01
19	M	005724100	osiva směs travní parková	kg	21,330	157,50	3 359,48	CS ÚRS 2017 01
	vv		1422*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		21,330			
20	K	181951102	Úprava pláče v hornité tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	8 374,800	13,50	113 059,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		73*2-3,8-325+20-243+255		6 374,800			
20C1	K	182103222.1	Zpevnění svahu do 1:1 lomovým kamenem větších rozměrů - rozklep oca do 50cm. Kamenivo bude volně loženo ve svahu mezi obrubníkem a gabionem (matrazová ohumšování)	m <sup>2</sup>	750,000	18,00	13 500,00	
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 422,000	27,00	38 394,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 422,000	180,00	255 960,00	CS ÚRS 2017 01
D	2	Zakládání					293 706,00	
23	K	212755216	Tratvovcy z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	543,900	540,00	293 706,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		(48+25,6+30,5+2,8+125-32,5+273,5)		543,900			
D	4	Vodorovné konstrukce					13 605,05	
24	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze stěrkařtře	m <sup>3</sup>	15,436	781,40	11 752,97	CS ÚRS 2017 01
	vv		(48+25,6+30,5-2,8-125+32,5+273,5)*0,5*0,05		13,599			
	vv		1,75*1,75*0,1*8		1,838			
	vv		Součet:		15,436			
25	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m <sup>3</sup>	0,434	2 493,00	1 081,96	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	vv		0,85*0,85*0,16		0,434			
26	K	452351101	Běžné podkladní desky nebo bloky nebo seglového lože otevřený výkop	m2	2,040	378,00	771,12	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,85*0,85*0,16		2,040			
	D	5	Komunikace pozemní				9 570 262,35	
27	K	564811111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 50 mm	m2	607,200	49,50	30 056,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		72+74+196,2+265		607,200			
28	K	564831111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 100 mm	m2	3,063	67,50	206,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,75*1,75		3,063			
29	K	564841112	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 130 mm	m2	139,600	76,50	10 602,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		63*2,2		139,600			
30	K	564841113	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 140 mm	m2	290,000	81,00	23 490,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	564861111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 200 mm	m2	952,700	103,50	98 604,45	CS ÚRS 2016 01
	vv		72+74+196,2+265		607,200			
	vv		320+4+4+4+4+2*4,75		345,500			
	vv		Součet		952,700			
32	K	564871116.1	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 330 mm	m2	7 512,000	148,53	1 116 532,00	
33	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	7 400,000	199,00	1 482 200,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (rohované kamenivo OKS) tl 50 mm s přes 3 m	m2	7 400,000	229,50	1 698 300,00	CS ÚRS 2016 01
35	K	573111112	Posilák živický infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	7 400,000	49,50	366 300,00	CS ÚRS 2016 01
36	K	573211111.1	105mm živický spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	14 800,000	10,80	159 840,00	
	vv		7400*2 *Přepočtené koeficientem množství		14 800,000			
37	K	577134141.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 111 tl 40 mm s přes 3 m	m2	7 400,000	256,50	1 896 100,00	
38	K	577155142.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 60 mm s přes 3 m	m2	7 400,000	292,50	2 164 500,00	
39	K	581211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva ložného tl 50 mm	m2	607,200	256,50	155 746,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		72+74+196,2+265		607,200			
40	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost Ø/10 cm	t	121,440	2 277,00	276 518,88	CS ÚRS 2016 01
	P		poznámka k položce: tl 100,5 mm					
	vv		800*2*2 *Přepočtené koeficientem množství		121,440			
41	K	590211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A tl přes 300 mm	m2	357,000	171,00	61 047,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		320+4+4+4+4+2*4,75		345,500			
	vv		2+2+2+2+(2+2+4,75)*0,4		11,500			
	vv		Součet		367,000			
42	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	352,410	121,50	42 817,92	CS ÚRS 2016 01
	P		poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	vv		11,5*11,02		352,410			
43	M	592451130.1	dlažba zámková šlopečká 20x10x6 cm barevná	m2	11,730	269,80	3 163,35	
	P		poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	vv		11,5*11,02		11,730			
	D	8	Trubní vedení				32 756,40	
44	K	895941311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UYB-50	kus	5,000	1 850,00	8 100,00	CS ÚRS 2017 01
45	M	592238520	oko betonové pro uliční vpusť s kalenou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	6,000	166,50	999,00	CS ÚRS 2017 01
46	M	592238540.1	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d, 45x45x5 cm	kus	6,000	405,00	2 430,00	
47	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpusť síťová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	kus	6,000	144,90	869,40	CS ÚRS 2017 01
48	M	592238580.1	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55,5x5 cm	kus	6,000	225,00	1 350,00	
49	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus	6,000	148,50	891,00	CS ÚRS 2017 01
50	M	592238640	prstěnek betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	6,000	121,50	729,00	CS ÚRS 2017 01
51	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	6,000	675,00	4 050,00	CS ÚRS 2017 01
52	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	6,000	315,00	1 890,00	CS ÚRS 2017 01
53	M	592238750	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	6,000	1 440,00	3 640,00	CS ÚRS 2017 01
54	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	6,000	468,00	2 808,00	CS ÚRS 2017 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 366 537,90	
55	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	144,90	1 738,80	CS ÚRS 2017 01
56	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	7,000	990,00	6 930,00	CS ÚRS 2017 01
57	M	404443340	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm	kus	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
58	M	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm	kus	3,000	553,00	1 674,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	914511111.1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000	180,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
60	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	5,000	1 062,00	5 310,00	CS ÚRS 2017 01
61	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	5,000	13,50	67,50	CS ÚRS 2017 01
62	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	5,000	486,00	2 430,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	330,900	23,40	7 743,06	CS ÚRS 2017 01
	vv		6,2*16+7,3+5,2+5,5*36		330,900			
64	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	16,600	213,30	3 540,78	CS ÚRS 2017 01
	vv		6,2*10,4		16,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	915611111	Předznačení vodovodního liniového značení	m	330,900	4,50	1 499,05	CS ÚRS 2017 01
66	K	915621111	Předznačení vodovodního plošného značení	m2	16,600	21,60	358,56	CS ÚRS 2017 01
67	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	344,000	333,00	114 552,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		114+55+175		344,000			
68	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	17,200	2 340,00	40 248,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: 11 = 4,6 m2 344*0,15/3		17,200			
69	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	1 117,090	333,00	371 990,97	CS ÚRS 2016 01
	vv		64,2+60,1+59,4+35,4+117,6+19+12,7+276,5+63+90,9+4,5+4,4, 6+2+4,75+4,5+4,5+1+1+1+55-114-175-35,5-5-5-50-5-5 (38,2+50,87)*2+187*3		377,850			
	vv		Scučet:		1 117,090			
70	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	22,342	2 277,00	50 872,73	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: 11 = cca 5 m2 111,709/5		22,342			
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	829,460	333,00	276 206,85	CS ÚRS 2016 01
	vv		64,2+60,1+59,4+35,4+117,6+19+12,7+276,5+63+90,9 4,5+4,5+2+4,75+2+4,5+4,5		798,700			
	vv		2+2		4,000			
	vv		Scučet:		829,460			
72	M	5921/4650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	314,674	67,50	54 990,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		64,2+60,1+59,4+35,4+117,6+19+12,7+276,5+63+90,9 798,7*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		798,700			
	vv		Scučet:		814,674			
73	M	5921/4680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	27,285	63,90	1 743,51	CS ÚRS 2016 01
	vv		4,5+4,5+2+4,75+2+4,5+4,5		26,750			
	vv		26,75*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		27,285			
74	M	5921/4690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15 cm	kus	4,080	215,00	881,28	CS ÚRS 2017 01
	vv		4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,080			
75	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	225,350	235,50	59 820,43	CS ÚRS 2016 01
	vv		81,2+5,4*4+31,2+2+4,75		140,750			
	vv		94,6		84,600			
	vv		Scučet:		225,350			
76	M	5921/4150	obrubník betonový chodníkový ABC 14-10 100x10x25 cm	kus	143,565	63,90	9 173,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		81,2+5,4*4+31,2+2+4,75		140,750			
	vv		140,75*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		143,565			
77	M	5921/4120	obrubník betonový chodníkový AHO 13-10 100x10x20 cm	kus	86,292	61,38	5 296,60	CS ÚRS 2016 01
	vv		64,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		86,292			
78	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	92,475	2 239,00	208 903,28	CS ÚRS 2017 01
	vv		(344,558,09+829,43+225,35+169,188)*0,2*0,2		92,476			
79	K	919/32221	Stýčná spára napojení nové živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hi 25 mm bez prořezání	m	54,000	37,80	2 041,20	CS ÚRS 2017 01
80	K	919351112	Řezání stávajícího živičného krytu hi do 100 mm	m	54,000	45,00	2 430,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		24+0,6+0,5+28+0,5+0,5		54,000			
81	K	935932511.1	Odvodňovací polymerbetonový zlab pro zatížení L600 vnitřní š 100 mm s roštem mříčkovým z litiny, kompletní provedení vč. příslušenství dle PD a doporučení výrobce	m	169,000	2 700,00	456 300,00	
	vv		17+152		169,000			
82	K	935932514.1	Odvodňovací polymerbetonový zlab pro zatížení E600 vnitřní š 150 mm s roštem mříčkovým z litiny, kompletní provedení vč. příslušenství dle PD a doporučení výrobce	m	188,000	3 375,00	634 500,00	
	vv		19+55+114		188,000			
83	K	935932611.1	Vpust s kalovým košem pro polymerbetonový zlab vnitřní š 100 mm	kus	9,000	2 835,00	25 515,00	
84	K	935932614.1	Vpust s kalovým košem pro polymerbetonový zlab vnitřní š 150 mm	kus	10,000	3 825,00	38 250,00	
D	998		Přesun hmot				126 292,14	
85	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	1 403,246	90,00	126 292,14	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 02 - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

Součást:

02E - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:

Místo: Nový Jičín

OO-CZ:

Datum: 03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 39 Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

25567225

DIČ:

CZ25567225

Projektant:

KOHL Architekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

P O Z O R ! : Zákazka byla rozdělena na dvě části - základní a doplňkovou, tzv. opůl, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopny užívání i bez opůlní části.

<b>Cena bez DPH</b>		<b>1 678 939.15</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 678 939.15	21,00%	352 577.22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>2 031 516.37</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CI-S NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 02 - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

Soupis:

**02E - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY**

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 4C, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL. Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem: [CZK]

### Náklady stavby celkem

**1 678 939,15**

18 - Povrchové úpravy terénu

1 446 922,75

185 - Stromy

160 245,00

190 - Listnaté keře

47 673,90

99 - Staveništní přesun hmot

24 097,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 02 - KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

Soupis:

02E - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 678 939,15</b>	
D		18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>1 446 922,75</b>	
I	K	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm na záhonu+trávník	m2	6 445,000	27,45	176 915,25	
	VV		5445		6 445,000			
	VV		Součet		6 445,000			
2	K	183101113R00	1 floub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	1 455,000	27,90	40 594,50	
	VV		pro kaře					
	VV		1455		1 455,000			
	VV		Součet		1 455,000			
3	K	183101322R00	Hloubov. jamek s výměnou 100% půdy do 2 m3 sv. 1:5 vč. odvozu zeminy na skládku a poplatku za skládku "pro stromy" 21-6-10+3-4-4+2	kus	49,000	3 105,00	152 145,00	
	VV							
	VV		Součet		49,000			
4	K	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	530,000	12,60	6 678,00	
	VV		záhony keřů.					
	VV		530		530,000			
	VV		Součet		530,000			
5	K	183403132R00	Obdělení půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	530,000	29,70	15 741,00	
6	K	184102112R00	Výsadba dřevin s balením D do 30 cm, v rovině vč. zajištění po výsadbě, výchovného řezu	kus	1 455,000	59,50	85 117,50	
7	K	184102117R00	Výsadba dřevin s balením D do 1 m, v rovině vč. zajištění po výsadbě, výchovného řezu	kus	49,000	1 395,00	68 353,00	
8	K	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 3-3,8 m vč. upravení příček a úvazků	kus	147,000	61,20	8 996,40	
	VV		stromy					
	VV		49*3		147,000			
	VV		Součet		147,000			
9	K	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině	m2	67,598	49,50	3 351,05	
	VV		"stromy" (49)*3,14*0,2*2*1,1		67,598			
	VV		Součet		67,598			
10	K	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	710,000	39,30	28 643,00	
0	K	184921099.1	M+D kačírek v tl. 200 mm + geotextilie	m2	530,000	217,80	108 300,00	
11	K	185804311R00	Zalítí rostlin vadou plochy do 20 m2	m3	19,450	270,00	5 251,50	
	VV		"stromy" (49)*0,1		4,900			
	VV		"keře" (1455)*0,01		14,550			
	VV		Součet		19,450			
12	K	185804511R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	530,000	49,50	26 235,00	
	VV		"záhony keřů." 530		530,000			
	VV		Součet		530,000			
13	K	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	15,000	324,00	4 860,00	
14	K	18-Vlastní	Záruční tříletá rozvojová péče o vysazené keře komplet dle popisu v technické zprávě	kus	1 455,000	208,80	303 804,00	
	VV		odplevelení, jarní opravný řez, odstranění suchých částí: závlaka v obdobích sucha 6x za vegetační období.					
	VV		jarní přihnojení					
	VV		doplnění mulče:					
	VV		1455		1 455,000			
	VV		Součet		1 455,000			
15	K	18-Vlastní.1	D+M Tabletové hnojivo 10g	tab	4 365,000	0,72	3 142,80	
	VV		"keře." (1455)*3		4 365,000			
	VV		Součet		4 365,000			
16	K	18-Vlastní.2	Záruční tříletá rozvojová péče o vysazené stromy komplet dle popisu v technické zprávě	kus	49,000	1 340,10	65 664,90	
	VV		1x ročně doplnění mulče a oprava výsadbových misek;					
	VV		1x kontrola a oprava kotvení, úvazků;					
	VV		1x kontrola a oprava ochrany kmínku;					
	VV		závlaka v obdobích sucha 6x za vegetační období;					
	VV		jarní přihnojení;					
	VV		odstranění obrostu na kmínku:36					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
17	K	18-Vlastní.3	D+M Štěrkopsek jako drenáž na dno jámy vč. dopravu	m3	3,533	1 058,40	3 739,33	
	VV		"stromy." (49)*0,07*1*1*1,03		3,533			
	VV		Součet		3,533			
18	K	18-Vlastní.4	Odpichnutí okrajů záhonů	bm	330,000	20,70	6 831,00	
19	K	673131-Vlastní	Rákosová rohož	m2	185,134	36,00	6 664,92	
	VV		"stromy." (10+10+16+9+16-6+6)*3,14*0,2*2*1,1		185,134			
	VV		Součet		185,134			
20	M	08211320	Voda pitná - vodné	m3	12,900	31,50	378,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
21	M	10391100	Kůra mulčovací VL vč. dopravy	m3	49,306	765,00	37 719,09	
	VV		"stromy:" (49)*3,14*1*1*0,07*1,03		11,093			
	VV		"záhony keřů:" 530*0,07*1,03		38,213			
	VV		Součet		49,306			
22	K	103-Vlastní	Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do jamek a na záhony vč. dopravy	m3	65,669	925,20	60 756,95	
	VV		obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo, přidán hydrogel:					
	VV		složení:					
	VV		kulturní vrstva půdy 50%, štěrk fr. 8-16 20%, štěrk fr. 4-8 10%:					
	VV		písek 20%, půdní kondicionér 1kg/m3, hnojivo 3kg/m3:					
	VV		stromy - pro výměnu do jamek odečtené balý - součástí dodávky stromů:					
	VV		"stromy:" 49*(1,5-3,14/6*1*1*1)*1,03		49,292			
	VV		"záhony keřů:" 530*0,1*0,07*1,03		16,377			
	VV		Součet		65,669			
23	K	505-Vlastní	Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3,3,3m. vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy	kus	151,410	149,40	22 620,65	
	VV		"stromy:" (49)*3*1,03		151,410			
	VV		Součet		151,410			
24	M	026-Vlastní	Založení trávníku-provedení vč. dodávky trávního semene	m2	6 445,000	32,40	208 818,00	
	VV		parkový trávník					
	VV		kvetoucí trávník do polostínu					
	VV		6445		6 445,000			
	VV		Součet		6 445,000			
	D	185	Stromy				160 245,00	
25	M	026-Vlastní.1	Carpinus betulus o.k.16-18cm s balím pr.100cm - zpevněný pleťvem, vč. dopravy	kus	21,000	3 150,00	66 150,00	
	VV		"3x 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna, nasazení ve v. 250cm." 21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
26	M	026-Vlastní.2	Ginkgo biloba o.k.16-18 cm s balím pr.100cm - zpevněný pleťvem, vč. dopravy	kus	5,000	5 130,00	25 650,00	
	VV		"3x 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna, nasazení ve v. 250cm." 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
27	M	026-Vlastní.3	Quercus robur - dub letní o.k.16-18cm s balím pr.100cm - zpevněný pleťvem, vč. dopravy	kus	10,000	3 150,00	31 500,00	
	VV		"3x 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna, nasazení ve v. 250cm." 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
28	M	026-Vlastní.4	Malus floribunda - okrasná jablň o.k.12-14cm s balím pr.100cm - zpevněný pleťvem, vč. dopravy	kus	3,000	2 655,00	7 965,00	
	VV		"3x 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna, nasazení ve v. 250cm." 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
29	M	026-Vlastní.5	Malus 'Red Sentinel' - okrasná jablň o.k.12-14cm s balím pr.100cm - zpevněný pleťvem, vč. dopravy	kus	4,000	2 655,00	10 620,00	
	VV		"3x 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna, nasazení ve v. 250cm." 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	M	026-Vlastní.6	Malus 'Evereste' - okrasná jablň o.k.12-14cm s balím pr.100cm - zpevněný pleťvem, vč. dopravy	kus	4,000	2 430,00	9 720,00	
	VV		"3x 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna, nasazení ve v. 250cm." 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	M	026-Vlastní.7	Pinus nigra o.k.18-20cm(200-225) s balím pr.100cm - zpevněný pleťvem, vč. dopravy	kus	2,000	4 320,00	8 640,00	
	VV		"3x 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna." 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	190	Listnaté keře				47 673,90	
32	M	026-Vlastní.8	Cornus alba 'Kesselringii' - svida bílá 40-60 cm, min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	104,000	54,00	5 616,00	
33	M	026-Vlastní.9	Cornus alba 'Elegantissima' - svida bílá 40-60 cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	5,000	54,00	270,00	
34	M	026-Vlastní.10	Corylus avellana - líška obecná 60-80 cm, min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	43,000	31,50	1 354,50	
35	M	026-Vlastní.11	Crataegus monogyna - hloh obecný 60-80 cm, min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	27,000	31,50	850,50	
36	M	026-Vlastní.12	Eucrymum europaeus - brslén evropský 60-80 cm, min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	60,000	36,00	2 160,00	
37	M	026-Vlastní.13	Ligustrum vulgare - plácí zob 60-80 cm, min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	24,000	40,50	972,00	
38	M	026-Vlastní.14	Viburnum opulus - kalina obecná 60-80 cm, min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	30,000	44,10	1 323,00	
39	M	026-Vlastní.15	Pyraeantha coccinea - bohyne šarlátová 60-80 cm, min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	37,000	52,20	1 931,40	
40	M	026-Vlastní.16	Spiraea x varhoutei - tavolník ven Houteiův 40-60 cm, min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	124,000	31,50	3 906,00	
41	M	026-Vlastní.17	Spiraea japonica 'Golden prince' - tavolník 15-20 cm, min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	56,000	31,50	1 764,00	
42	M	026-Vlastní.18	Microbiota-decussata - mikrobiota 20-30 cm, min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	60,000	75,80	4 548,00	
43	M	026-Vlastní.19	Hedera helix 15-20cm, min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	885,000	26,10	23 098,50	
	D	99	Staveništní přesun hmot				24 097,50	
44	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	35,000	698,50	24 097,50	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
CHS NOVÝ JIČÍN  
Objekt:  
SO 04 - OPLOČENÍ

KSO:  
Místo: Nový Jičín

CC-CZ:  
Datum: 03.07.2020

Zadavatel:  
ČT - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:  
DIČ:

Objednatel:  
VW WACHAL a. s.

IČ: 25567225  
DIČ: CZ25567225

Projektant:  
KOLL Architekti, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
P O Z O R !!! Zakazka byla rozdelena na dve casti - zakladni a doplnkovou, tzv. podi, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a součásti základní části byly plně funkční a schopné užívání bez oprávnění části

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 085 798,47</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 085 798,47	21,00%	228 017,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>1 313 816,15</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 04 - OPLOCENÍ

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadavatel: ČR - FZS MSX, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KOHL. Architekti,

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel: s.r.o.

Kód díl - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>1 085 798,47</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 085 798,47
1 - Zemní práce	14 070,52
2 - Zakládání	1 05 091,86
3 - Svislé a kompo etní konstrukce	946 580,04
998 Přesun hmot	20 056,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 04 - OPLOCENÍ

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadavatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KOHL Architekti s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 085 798,47</b>		
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 085 798,47</b>	
D	1	<b>Zemní práce</b>						<b>14 070,52</b>	
1	K	131203101.1	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,544	140,40	2 884,38	CS ÚRS 2014 01	
	vv		5*0,5*0,8*1,2		2,400				
	vv		2,75*0,8*1,2*2*1,2		6,336				
	vv		0,3*0,3*0,8*120*1,2		10,368				
	vv		0,5*0,5*0,8*1,2		1,440				
	vv		Součet		20,544				
2	K	131203109.1	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	20,544	12,60	258,85	CS ÚRS 2014 01	
3	K	162301101.2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,218	92,70	761,51	CS ÚRS 2014 01	
	vv		20,54*0,2*2		8,218				
4	K	162701105.2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	16,435	173,70	2 854,76	CS ÚRS 2014 01	
	vv		20,54*0,4		16,435				
5	K	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	82,175	45,00	3 697,88	CS ÚRS 2014 01	
	vv		16,435*5 "Přepočtené koeficientem množství"		82,175				
6	K	171201201.2	Uložení sypání na skládky	m3	16,435	9,00	147,92	CS ÚRS 2014 01	
7	K	171201211.2	Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládku (skladková)	t	29,583	110,00	3 254,13	CS ÚRS 2014 01	
	vv		16,435*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		29,583				
8	K	174101101.2	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolcem objekty sypáním se zhutněním	m3	4,109	51,30	210,79	CS ÚRS 2014 01	
	vv		8,218*2		4,109				
D	2	<b>Zakládání</b>						<b>105 091,85</b>	
9	K	271572211	Podšyp pod základové konstrukce se ztuhněním z netříděného štěrku/štěrku	m3	0,690	652,50	450,23	CS ÚRS 2014 01	
	vv		2,75*0,8*0,1*2*0,5*5*0,1		0,690				
10	K	275313611.1	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	17,120	2 430,00	41 601,60	CS ÚRS 2014 01	
	vv		0,5*5*0,8		2,000				
	vv		2,75*0,8*1,2*2		5,280				
	vv		0,3*0,3*0,8*120		6,540				
	vv		0,5*0,5*0,8*8		1,200				
	vv		Součet		17,120				
11	K	275351215.1	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	116,160	421,20	48 926,59	CS ÚRS 2014 01	
	vv		(0,5+5)*2*0,8		6,900				
	vv		(2,75+0,8)*2*0,8*2		11,360				
	vv		0,3*4*0,6*120		86,400				
	vv		0,5*4*0,5*8		9,600				
	vv		Součet		116,160				
12	K	275351216.1	Odstanění bednění stěn základových patek	m2	116,160	121,50	14 113,44	CS ÚRS 2014 01	
D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>946 580,04</b>	
13	K	338171123.1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m k zabetonování	kus	128,000	265,50	33 984,00	CS ÚRS 2014 01	
14	M	553423281	sloupek pro branku v. 2600 mm 60x60 vč.krytky	kus	8,000	1 620,00	12 960,00		
15	M	553423282	sloupek pro plotový panel v. 2600 mm 60x60 vč.krytky	kus	120,000	490,50	58 860,00		
16	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	4,000	2 250,00	9 000,00	CS ÚRS 2014 01	
17	M	553423211	Branka vchodová kovová 1000x2200 mm, vč. zámku, kování a vybavení oje, TZ	kus	4,000	20 250,00	81 000,00		
25	K	348121221	Osazení pochůbových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	122,000	384,30	46 984,60	CS ÚRS 2020 01	
	vv		Počítanka k součtu cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: 2. montážní materiál. Jedná se o ocelový materiál, proto není v kalkulaci jinově uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie, 3. montáž a dodávku držáků desek 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek; tyto se osazují ve specifikaci.						
	vv		122		122,000				
26	M	59233120.1	deska plotová betonová 2500x50x290mm	kus	122,000	373,59	45 567,00		
18	K	348401141	Osazení oplocení z panelů ze svařovaného pleťva výšky do 2,60 m do 15° sklonu svahu	m	298,160	189,00	56 352,24		
	vv		170,9-36+2,5+18,5-2,3-5,16-3,3+2,7+7,9-1,2		298,160				
19	M	313210141	panel plotový s oky 200/50 drát ocelový 5 mm pozinkovaný, poplástovaný	kus	122,000	1 129,50	137 739,00		
	vv		305*0,4 "Přepočtené koeficientem množství"		122,000				
20	K	358391101	Montáž brány posuvné nebo teleskopické sámočasně vč. sloupků s majáčkem a napojením na datové a síťové slaboproudé rozvody	kus	2,000	14 895,00	29 790,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"Přesný způsob ovládání bran stanoví na základě konzultací s vybraným dodavatelem investor stavby (dálkový ovladač, kódová klávesnice, klíčový spínač, "Brány budou vybaveny pro případ výpadku elektrického pohonu záložním zdrojem (JPS)		2,000			
21	M	553R0701	brána teleskopická posuvná (třídílná) l=8300mm v=2340mm	kpl	1,000	143 841,60	143 841,60	
	vv		"Brány budou provedeny z ocelových uzavřených profilů , které budou vně i uvnitř pozinkovány v min. vrstvě 275g/m2 a polastovány min. 60 mikronů					
	vv		"Součásti profilů jsou i plastové krytky. Výplň bran bude shodného provedení jako u plotu					
	vv		"Součásti dodávky bran je dále pohon s dálkovým ovládáním včetně mechanismů , dálkové ovládání , fotobuňky , majáky, zarážky , indukční smyčky a pod.					
	vv		"Pro brány i branky bude provedena dílenská dokumentace					
	vv		1		1,000			
22	M	553R0702	brána teleskopická posuvná (dvoudílná) l=8200mm v=2340mm	kpl	1,000	142 041,60	142 041,60	
	vv		"Brány budou provedeny z ocelových uzavřených profilů , které budou vně i uvnitř pozinkovány v min. vrstvě 275g/m2 a polastovány min. 60 mikronů					
	vv		"Součásti profilů jsou i plastové krytky. Výplň bran bude shodného provedení jako u plotu					
	vv		"Součásti dodávky bran je dále pohon s dálkovým ovládáním včetně mechanismů , dálkové ovládání , fotobuňky , majáky, zarážky , indukční smyčky a pod.					
	vv		"Pro brány i branky bude provedena dílenská dokumentace					
	vv		1		1,000			
23	K	358391301	M+D automatická závora do 4 m, rychlost 4 sek, obsahuje řídicí jednotku a kotevní desku do betonu	kus	2,000	74 250,00	148 500,00	
	vv		"vč. sady pro autonomní přístup 500 uživatelů čipů, bezpečnostních fotočlánků, dálkového ovládání					
	vv		2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				20 056,05	
24	K	998232112	Přesun hmot pro oplacení	t	63,670	315,00	20 056,05	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
GHS NOVÝ JIČÍN  
Objekt:  
SO 05 - PŘÍPOJKA VODY

KSO:  
Místo: Nový Jičín

OO-OZ:  
Datum: 08.07.2020

Zadavatel:  
ČR - IZS MSK, Výškovická 40, 700 80 Ostrava

IČ:  
DIČ:

Jehazeč:  
VW WACHAL, a. s.

IČ: 25557225  
DIČ: C725567225

Projektant:  
KOHl Architekti, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
P O Z O R !!! Zakazka by a rozdelená na dve casti - základní a doplnkovou. Izv.  
opci, které bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby  
všechny konstrukce, systémy a soubory základní část. byly plně funkční a schopné  
užívání bez dočasných částí.

Cena bez DPH				<b>2 162 311,37</b>
	Zaklad daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 162 311,37	21,00%	454 085,99	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>2 616 396,76</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 05 - PŘÍPOJKA VODY

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MŠK, Výškovická 40, 700 00 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód čílu Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>2 162 311,37</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 679 086,04</b>
1 - Zemní práce	528 770,99
3 - Světlo a kompletní konstrukce	771 351,01
4 - Vodcovné konstrukce	27 987,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	11 405,70
8 - Trubní vedení	261 506,12
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	58 151,27
99 - Přesun hmot	56 363,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>34 133,53</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 750,33
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 313,20
767 - Konstrukce zámečnické	20 070,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>425 622,60</b>
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	424 626,10
36-M - Montáž prov.,trněř. a regul. zařízení	508,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	488,00
<b>000 - Ostatní náklady</b>	<b>23 470,20</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 05 - PŘÍPOJKA VODY

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekt,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čerová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 162 311,37</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 679 085,04	
D	1	Zemní práce					528 770,99	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	37,80	1 134,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	115101301.1	Pohotovostí čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	25,20	756,00	
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,900	180,90	325,62	CS ÚRS 2017 01
	vv		270,90				1,900	
	vv		Součet				1,900	
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať ze 3 volně ležících kabelů	m	3,600	147,60	531,36	CS ÚRS 2017 01
	vv		470,90				3,600	
	vv		Součet				3,600	
5	K	120001101.2	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,880	217,60	2 587,46	
	vv		(1,80*3,30)*2,00*1,10				11,880	
	vv		Součet				11,880	
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemů do 1000 m3	m3	522,502	256,50	134 021,76	CS ÚRS 2017 01
	vv		celka vodovodu celkem 346,00 m, průměrná hloubka výkopu 1,70 m, HTU = 0,80 m					
	vv		společná trasa A-B 50,90 m					
	vv		(346,00-50,90)*1,10*0,90			289,179		
	vv		rozšíření v místě vodoměrné šachty 5%					
	vv		289,18*0,05			14,459		
	vv		Požární nádrž					
	vv		10,00*5,60*3,20			179,200		
	vv		3,35*3,70*3,20			39,664		
	vv		Součet			522,502		
7	K	132201209	Příplatek za lepkovost hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	522,502	9,00	4 702,52	CS ÚRS 2017 01
8	K	132202411	Hloubení rýh š do 600 mm pod koleji ručně do 2 m3 v hornině tř. 3	m3	5,280	877,50	4 633,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		kopané sondy v místech podzemních vedení					
	vv		4*2,00*1,10*0,60			5,280		
	vv		Součet			5,280		
9	K	132202411	Hloubení rýh š do 600 mm pod koleji ručně do 2 m3 v hornině tř. 3	m3	5,280	877,50	4 633,20	CS ÚRS 2017 01
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	130,560	108,00	14 100,48	CS ÚRS 2017 01
	vv		Požární nádrž					
	vv		(10,00*5,20)*5,20*2			97,280		
	vv		(3,35*2+3,70)*3,20			33,280		
	vv		Součet			130,560		
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	130,560	50,40	6 580,22	CS ÚRS 2017 01
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m3	290,279	48,60	14 107,56	CS ÚRS 2017 01
	vv		(522,50+5,28)*0,55			290,279		
	vv		Součet			290,279		
13	K	162701105.3	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	384,920	139,50	53 682,39	CS ÚRS 2017 01
	vv		522,50			522,500		
	vv		potrubí mimo komunikaci 44,0 m					
	vv		44,00*0,90*(1,10+0,50)*1			-23,760		
	vv		obsyp požární nádrže					
	vv		10,00*5,60*3,20*1			-179,200		
	vv		3,35*3,70*3,20*1			-39,664		
	vv		9,00*3,60*3,20			-92,160		
	vv		2,35*1,70*3,20			-12,784		
	vv		Součet			384,920		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	384,920	13,50	5 195,07	CS ÚRS 2017 01
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	692,576	110,00	76 194,36	CS ÚRS 2017 01
	vv		384,92*1,80			692,576		
16	K	174101101.3	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	291,391	51,30	14 948,36	CS ÚRS 2017 01
	vv		522,50+5,28			527,780		
	vv		obsyp a leže potrubí					
	vv		(346,00-50,90)*0,90*3,50*1			-131,445		
	vv		požární nádrž					
	vv		9,00*3,60*3,20*1			-92,160		
	vv		2,35*1,70*3,20*1			-12,784		
	vv		Součet			291,391		
17	M	583312020	šňůrková netříděná do 100 mm amfibolit	t	480,794	316,80	152 315,54	CS ÚRS 2017 01
	vv		291,39*1,65			480,794		
	vv		Součet			480,794		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	1751012C1	Obsypání objektu nad přílehlým původním terémem svahninou bez prohození, uloženou do 3 m (346,00*53,90)*0,90*0,40	m3	105,156	49,50	5 205,22	CS ÚRS 2017 01
	vv		Součet		105,156			
19	M	583373310	štěrkopisec frakce 0-22	t	175,611	120,00	21 073,32	CS ÚRS 2017 01
	vv		105,156**_37 *Přepočtené koeficientem množství		175,611			
20	K	*80402111	Založení parkového travníku: výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	132,000	27,90	3 682,80	
	vv		44,00*3,30		132,000			
	vv		Součet		132,000			
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,300	157,50	519,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		132,00*0,025		3,300			
	vv		Součet		3,300			
22	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	132,000	12,60	1 663,20	CS ÚRS 2017 01
23	K	181301104	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	132,000	46,80	6 177,60	CS ÚRS 2017 01
							771 351,01	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
24	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hrubností max 1000 do 5000 kg	m3	85,868	1 584,00	136 014,91	CS ÚRS 2017 01
	vv		Požární nádrž a armaturní šachta					
	vv		8,00*3,60*2,65		76,320			
	vv		2,95*1,70*2,39		9,548			
	vv		Součet		85,868			
25	M	593854nah1	požární nádrž objem 45 m3	kus	1,000	405 836,10	405 836,10	
	vv		požární nádrž betonová přeřa					
	vv		vnější rozměry 8,0x3,6x2,65 m, tl. stěny 150 mm					
	vv		zahřívá těsnění a spojovací materiál					
	vv		poplastovaná stupadla					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
26	M	593854nah2	armaturní přeřa šachta	kus	1,000	229 500,00	229 500,00	
	vv		vnitřní rozměry					
	vv		2,05x1,40 m, sv. výšky 2,08 m					
	vv		včetně zakrytové desky se vstupním otvorem					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
							27 887,95	
D	4		Vodorovné konstrukce					
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamen va drobného těženého	m3	26,289	825,30	21 695,31	CS ÚRS 2017 01
	vv		(346,00-53,90)*0,90*0,10		26,289			
	vv		Součet		26,289			
28	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodně	m3	6,600	761,40	5 025,24	CS ÚRS 2017 01
	vv		8,50*4,00*0,15		5,300			
	vv		2,50*2,00*0,30		1,300			
	vv		Součet		6,600			
29	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámců v do 100 mm	kus	4,000	126,00	504,00	CS ÚRS 2017 01
30	M	592241770	prstence betonový vyrovnávací TRW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	4,000	165,60	662,40	CS ÚRS 2017 01
							11 405,70	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
31	K	629992112	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty s do 20 mm PUR těsněním včetně výplně PUR pěnou	m	56,700	171,00	11 405,70	CS ÚRS 2017 01
	vv		těsnění spary prefabrikát. šachty					
	vv		"požární nádrž" (3,60+2,60)*2*1		49,600			
	vv		"armaturní šachta" (2,95+1,70)*2		8,100			
	vv		"vodorovná šachta" (2,95+1,60)*2		9,000			
	vv		Součet		66,700			
							281 508,12	
D	8		Trubní vedení					
32	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	7,000	101,70	711,90	CS ÚRS 2017 01
33	M	552530000	trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj TYTON 6 m DN 80 mm	m	7,000	1 788,30	12 518,10	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k položce: DUKUS obj. číslo: ST 20					
34	K	851242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	12,000	556,20	6 674,40	CS ÚRS 2017 01
35	M	552532370	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm	kus	1,000	1 140,30	1 140,30	CS ÚRS 2017 01
36	M	552532470	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm	kus	2,000	2 733,30	5 466,60	CS ÚRS 2017 01
37	M	552518200	koleno přírubové s patkou kat.č.: 5050 pro připojení k hydrantu 80/90 mm	kus	1,000	1 723,00	1 723,00	CS ÚRS 2017 01
38	M	552537760	tvarovka hrdlová spoj TYTON s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm MMA-kus DN 300/100 mm	kus	1,000	6 336,70	6 336,70	CS ÚRS 2017 01
39	M	552597300	tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - NATURAL STD DN80 L130 mm	kus	1,000	961,20	961,20	CS ÚRS 2017 01
40	M	552599160	koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 80-22,5°	kus	1,000	1 261,80	1 261,80	CS ÚRS 2017 01
41	M	7602	MHT-25 lopná kůže na zrcadlo proti míření	ks	1,000	405,00	405,00	
42	M	760208009815	PŘÍRUBA - TAH - LITINA 80/98	KS	1,000	1 980,90	1 980,90	
43	M	552910290	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 80 pro vodovodní potrubí (EPDM)	kus	3,000	342,00	1 026,00	CS ÚRS 2017 01
44	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	598,50	2 394,00	CS ÚRS 2017 01
45	M	552540480	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 100 mm	kus	1,000	1 553,40	1 553,40	CS ÚRS 2017 01
46	M	552536120	přechod přírubový, práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/65 mm	kus	2,000	1 503,00	3 006,00	CS ÚRS 2017 01
47	M	552599830	koleno přírubové Q tvárná litina DN100-90°	kus	1,000	1 440,90	1 440,90	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typ D 50 x 4,6 mm	m	7,000	57,42	401,94	CS ÚRS 2017 01
49	M	286135970	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6, L=12m	m	7,000	82,08	574,56	CS ÚRS 2017 01
50	K	871241151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na typ D 80 x 5,4 mm	m	332,000	71,73	23 814,36	CS ÚRS 2017 01
51	M	286136200	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 80x5,4, L=12m	m	332,000	100,50	33 465,60	CS ÚRS 2017 01
52	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	23,000	200,70	4 616,10	CS ÚRS 2017 01
53	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	11,000	162,00	1 782,00	CS ÚRS 2017 01
54	M	286149360	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90	kus	3,000	405,50	1 225,50	CS ÚRS 2017 01
55	M	286149770	elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 90-63	kus	2,000	257,40	514,80	CS ÚRS 2017 01
56	M	286149600	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,000	434,70	869,40	CS ÚRS 2017 01
57	M	286140750	řvarovka navrtávací T-kus s ventilem, s odbočkou 360°, d 90-63	kus	1,000	705,60	705,60	CS ÚRS 2017 01
58	M	286123940	příruba PP-V PN10/16, d 90 DN80	kus	2,000	282,60	565,20	CS ÚRS 2017 01
59	M	286123600	pákrůžek lemový PE100 SDR17, d 90	kus	2,000	129,60	259,20	CS ÚRS 2017 01
60	K	873221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 53	kus	1,000	891,90	891,90	CS ÚRS 2017 01
61	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	635,40	1 906,20	CS ÚRS 2017 01
62	M	422213030	šoupátka plněná vodou AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	3,000	2 341,60	7 025,40	CS ÚRS 2017 01
63	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Hd 1,5m	kus	1,000	2 341,60	2 341,60	CS ÚRS 2020 01
64	K	891242312	Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě	kus	1,000	1 539,00	1 539,00	CS ÚRS 2017 01
64	M	388211170.1	vodoměr šroubový sdružený WP - Dynamic 80/50/16	kus	1,000	9 090,00	9 090,00	
65	K	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vloček DN 80	kus	1,000	302,40	302,40	CS ÚRS 2017 01
66	M	551287040	kompenzátor pryžový BRA.Fr.500 DN 80	kus	1,000	1 521,90	1 521,90	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce IVAR, cenkový kód: 14900050								
67	K	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,000	283,50	283,50	CS ÚRS 2017 01
68	M	422844060	klapka zpětná z uhlíkové oceli L10 11/516 PN16 DN50 mm	kus	1,000	6 809,60	6 809,60	CS ÚRS 2017 01
69	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	212,40	212,40	CS ÚRS 2017 01
70	M	422735940	hydřání podzemní DN80 PN16 tvárná litina, dvojité uzavír s kouř, krycí výška 1500 mm	kus	1,000	3 352,90	3 352,90	CS ÚRS 2017 01
71	K	891261222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	1,000	702,00	702,00	CS ÚRS 2017 01
72	M	422213040	šoupátka plněná vodou AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 100 x 190 mm	kus	1,000	2 619,00	2 619,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	891264121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vloček DN 100	kus	1,000	481,50	481,50	CS ÚRS 2017 01
74	M	551287050	kompenzátor pryžový BRA.Fr.500 DN 100	kus	1,000	1 728,00	1 728,00	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce IVAR, cenkový kód: 14300100								
75	K	891266331	Montáž vtokových košů v objektech DN 100	kus	1,000	283,50	283,50	CS ÚRS 2017 01
76	M	449870100	koš sací 110	kus	1,000	7 768,80	7 768,80	CS ÚRS 2017 01
77	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	346,000	13,34	4 616,44	CS ÚRS 2017 01
78	K	892273122	Propílač a dozvílečka vodovodního potrubí DN od 90 do 125	m	346,000	25,11	8 688,06	CS ÚRS 2017 01
79	K	892192121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1000 těsnícím vsakem ucízkovým	úsek	4,000	1 719,00	6 876,00	CS ÚRS 2017 01
Zkouška těsnosti vodoměrná, armaturní šachty a požární nádrže, vzduchem								
včetně								
4,00								
Součet								
4,000								
80	K	893332111	Šachty armaturní z ZS se stropem z dílců pvcových nad 2,50 do 3,50 m2	kus	1,000	36 810,00	36 810,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	2,000	755,10	1 510,20	CS ÚRS 2017 01
82	M	562306030	poklop Hermelock PU + rám HDPE, HE 600, 600 x 600 x 60 mm	kus	2,000	3 583,80	7 167,60	CS ÚRS 2017 01
83	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	2,000	755,10	1 510,20	CS ÚRS 2017 01
84	M	286618330	poklop litinový TEGRA 600 B 125	kus	2,000	2 195,10	4 390,20	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: WAVIK, kód výrobku: BF710000W								
85	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	336,60	336,60	CS ÚRS 2017 01
86	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2017 01
87	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	647,10	647,10	CS ÚRS 2017 01
88	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	1,000	902,70	902,70	CS ÚRS 2017 01
89	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	kus	1,000	181,80	181,80	CS ÚRS 2017 01
90	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	210,60	210,60	CS ÚRS 2017 01
91	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	346,000	37,44	12 954,24	CS ÚRS 2017 01
92	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	346,000	9,72	3 363,12	CS ÚRS 2017 01
93	K	8999nap1	Drobný spojovací materiál (těsnění, šrouby, matice, podložky)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
D 9							58 161,27	
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
94	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	12,010	42,57	511,27	CS ÚRS 2017 01
včetně								
3,20*1,80								
2,50*2,50								
Součet								
12,010								
95	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami 35 D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,500	2 574,00	1 287,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	99		Přesun hmot				56 363,00	
96	K	999225111.1.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	698,073	54,27	37 884,42	
97	K	999276101.1	Přesun hmot pro ostatní HSV, PSV a M položky. Položky mají PH v jednotkové ceně.	t	24,155	765,00	18 478,58	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 133,53	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 750,33	
98	K	711112001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti svléče za studena nátěrem penetračním	m2	134,529	8,10	1 089,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodotěsná šachta					
	VV		2,90*1,60		4,640			
	VV		(2,90+1,60)*2*2,55		22,950			
	VV		armaturní šachta					
	VV		2,35*1,70		3,995			
	VV		2,24*(2,35+1,70)*2		18,144			
	VV		podřímá nádrž					
	VV		8,00*3,06		24,480			
	VV		(8,00-3,60)*2*2,60		60,320			
	VV		Součet		134,529			
99	M	111631500.3	lak asfaltový ALF/9 (MJ I) bal 9 kg	t	0,534	33 750,00	18 147,50	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,9-0,4kg/m2 dle povrchu, ředítko: technický benzín 134,529*0,3025=Prápočtené koeficientem množství		0,034			
100	K	711461104	Provedení izolace prot. tlakové vodě vodorovně folií naláčenou do asfaltového podkladu	m2	12,010	74,70	897,15	CS ÚRS 2017 01
101	M	628331590	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze sklotextilní tkaniny	m2	13,812	117,00	1 616,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,01*1,15=Prápočtené koeficientem množství		15,812			
D	722		Zoravotechnika - vnitřní vodovod				9 313,23	
102	K	722174027	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyurea PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	4,300	757,60	3 281,20	CS ÚRS 2017 01
103	K	722231247	Ventil elektromagnetický G 2 PN 16 co 130°C bez proudu zavěně se dvěma závitů	kus	1,300	5 085,00	5 085,00	CS ÚRS 2017 01
104	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,300	1 187,00	1 187,00	CS ÚRS 2017 01
D	767		Konstrukce zámečnické				20 070,00	
105	K	767165111	Montáž rábradli rovného madla z trubek nebo tenkostěrných profilů šroubovaného	m	6,000	485,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
106	M	449812510.1	vstupní maolo, ocel trubka potřik prům 40 mm	kus	4,000	465,00	1 820,00	
107	K	767833100	Montáž žebříků co zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	5,000	1 701,00	8 505,00	CS ÚRS 2017 01
108	M	316865450.1	žebřík kompozit š.400mm (Z1) + spojovací a montážní materiál	m	5,000	1 395,00	6 975,00	
D	M		Práce a dodávky M				425 622,60	
D	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				424 628,10	
109	K	350150002.1	Montáž čerpadla vertikální DN65	kus	1,300	530,10	530,10	
110	M	426103906.2	čerpací stanice s vertikálním čerpadlem Q=10 l/s	kpl	1,300	424 098,00	424 098,00	
	P		Poznámka k položce: Čerpaní znečištěných odpadních vod, fekálních a hnil s celkovým obsahem sušiny max. 10% nevylučujících hmotnostních dílů, obsahujících drobné kusovité látky jako je papír, splašky z ulic, popel, menší množství hlíny, písku, dřevní kousky dřev atd. zařazuje čerpadlo GRN 32-2 4 kW, Q=10 l/s, H = 20 m Připojovací potrubí DN 100 nerez Ovládání čerpadla ručně tlačítkem Plnicí stojan s připojením B75 a šroubením prům 110 mm, materiál nerez větrací potrubí požární nádrže nerez DN80		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	36-M		Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				508,50	
111	K	361410231.1	Montáž plovákového spřaže hladiny	kus	1,000	110,70	110,70	
112	M	358200200	spřaže plovákový kabel 10 m	kus	1,000	397,80	397,80	CS ÚRS 2017 01
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				488,00	
113	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,400	1 215,30	486,00	CS ÚRS 2017 01
D	000		Ostatní náklady				23 470,20	
114	K	ostatní 3	Dokumentace zhotovitele stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
	P		Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v ploše komunikací v úrovni plněné těžkou stlačenou deskou. Ověření modulu přetvárnosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.					
115	K	ostatní 4	Zkoušky hutnění	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
	P		Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v ploše komunikací v úrovni plněné těžkou stlačenou deskou. Ověření modulu přetvárnosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.					
116	K	ostatní 6	Změření slavy a doct. mentace skutečného provedení	m	346,000	38,70	13 390,20	
	P		Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v ploše komunikací v úrovni plněné těžkou stlačenou deskou. Ověření modulu přetvárnosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.					
117	K	ostatní 7	Kráčecý rozbor vody	kus	1,300	1 080,00	1 404,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:  Zkoušky hutnění v oblasti komunikací v úrovni pláně těžkou statickou deskou. Ověření modulu přetvárnosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.</i>					
118	M	082119200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	50,000	72,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		voda pro zkoušky nádrží					
	vv				50,000			
	vv		Součet		50,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 06 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 08.07.2020

Zedavatel:

ČR - IZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

D:Č:

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

25567225

D:Č:

CZ25567225

Projektant:

KOHL Architekt, s.r.o.

IČ:

D:Č:

Zpracovatel:

IČ:

D:Č:

Poznámka:

**P O Z O R !!!** Zakazka byla rozdělena na dvě části - základní a doplňkovou, tzv. opci, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez opční části.

Cena bez DPH

5 375 213,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 375 213,00	21,00%	1 128 794,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 504 007,73

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 06 - Dešťová kanalizace

Místo:

Nový Jičín

Dataum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOH... Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

5 375 213,00

HSV Práce a dodávky HSV

5 310 876,05

1 - Zemní práce

1 562 050,25

2 - Zakládání

420 461,10

3 - Svislé a kompoetní konstrukce

237 022,97

4 - Vodorovné konstrukce

295 873,38

8 - Trubní vedení

2 288 797,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-beurání

204 260,77

99 - Přesun hmot

302 401,13

M - Práce a dodávky M

6 183,00

46 M - Zemní práce př. extr.mont.pracích

486,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

5 697,00

C00 - Ostatní náklady

58 153,95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 06 - Dešťová kanalizace

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadavatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KOHL Architekt,  
s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

5 375 213,00

### D HSV Práce a dodávky HSV

5 310 876,05

#### D 1 Zemní práce 1 582 050,25

1	K	1151C1201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	37,80	3 024,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	1151C1301.1	Ponotcovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	40,000	25,20	1 008,00	
3	K	1312C1102	Hloubení jam nezapařených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 299,791	90,00	1 169 81,19	
	VV		jamy pro akumulční boxy (16,20*23,60)+(20,80*10,60)/2*3,62		1 091,058			
	VV		((11,80*7,40)+(4,60*7,60))/2*3,09		188,923			
	VV		18,00*1,00*(1,70-0,60)		-9,830			
	VV		Součet		1 289,151			
4	K	1322C1202	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 260,006	256,50	323 191,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		stěly, průměrná hloubka 2,10 m, od UT, úroveň HTU = -0,60 m					
	VV		378,50*(2,10-0,60)		681,330			
	VV		Připojky, průměrná hloubka 1,70 m (286,00+40,00)*(1,10*(1,70-0,60))		394,460			
	VV		Kanalizace DN150 podél dráhy SO 02, délka 115,0 m + odbočky 7x1,5 m, hloubka 1,5 m ((115,00+10,50)*1,10*(1,50-0,60))		124,245			
	VV		Mezisoučet		1 200,035			
	VV		rozšíření pro kanalizační šachty a OI K 5 %					
	VV		1200,01*0,05		60,001			
	VV		Součet		1 260,036			
5	K	1322C1209	Příplatek za lepicí k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	2 559,800	9,00	23 038,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		1299,79+1260,01		2 559,800			
	VV		Součet		2 559,800			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	1 852,700	61,20	113 035,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		stěly, průměrná hloubka 2,10 m, od UT, úroveň HTU = -0,60 m					
	VV		378,50*(2,10-0,60)*2		1 136,500			
	VV		Připojky, průměrná hloubka 1,70 m (286,00+40,00)*(1,70-0,60)*2		717,200			
	VV		Součet		1 852,700			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	1 952,700	10,80	20 939,16	CS ÚRS 2017 01
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ni výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	1 279,900	48,60	62 203,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		2559,80*0,50		1 279,900			
	VV		Součet		1 279,900			
9	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1 026,280	90,00	92 355,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		osyp a lože potrubí					
	VV		286,00*1,20*0,75		257,400			
	VV		(286,00+40,00)*1,10*0,60		215,160			
	VV		((115,00+10,50)*1,10*0,55)		75,329			
	VV		akumulační zařízení					
	VV		33,00*0,60*1,20		21,800			
	VV		3,60*6,60*1,60		38,016			
	VV		19,80*9,60*2,20		418,176			
	VV		Součet		1 026,280			
10	K	171201201	Uložení sypacíny na skládky	m <sup>3</sup>	1 026,280	13,50	13 854,78	CS ÚRS 2017 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypacíny na skládce (skládkovné)	t	1 947,304	110,00	203 203,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 026,28*1,80		1 847,304			
	VV		Součet		1 847,304			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolerní objektů sypacínou se zhutněním	m <sup>3</sup>	1 533,520	90,00	138 016,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		2559,80+1325,28		1 533,520			
	VV		Součet		1 533,520			
13	M	585439320	kamenivo droené hrubé frakce 16-32	t	950,598	265,50	252 333,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		576,2*1,65		950,598			
	VV		Součet		950,598			
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypacíny z horniny tř. 1 až 4, uložení do 3 m od kraje výkopu	m <sup>3</sup>	474,728	219,60	104 250,27	CS ÚRS 2013 01
15	M	585373310	šterkopisek frakce 0-22	t	792,796	120,00	95 135,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		474,728*1,67 *Přepočtené koeficientem množství		792,796			
	VV		Součet		792,796			
D 2			Zakládání				420 461,10	
16	K	212755216	Trátičoby z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	130,000	540,00	70 200,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
17	K	226111212	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. II	m	154,000	1 170,00	180 180,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		14*11,00		154,000			
	VV		Součet		154,000			
18	K	242791112	Zapuštění zarubnice z plastických hmot hl do 50 m DN nad 200 do 250	m	154,000	391,50	60 291,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		14*11,00		154,000			
	VV		Součet		154,000			
19	M	286103040	trubka pro vrtané studny PVC D 200 x 4,5 x 4000 mm	kus	42,350	1 026,00	43 451,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		14*11,00/4*1,1		42,350			
	VV		Součet		42,350			
20	K	249791135	Otvor vtokový z trubek z tvrdého PVC DN nad 140 do 150	m	126,000	526,50	66 339,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		14*9,00		126,000			
	VV		Součet		126,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				237 322,97	
21	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	676,500	27,81	18 813,47	CS ÚRS 2017 01
22	K	386110104	Montáž odlučovače lehkých kapalin betonového průtoku 15 l/s	kus	1,000	2 835,00	2 835,00	CS ÚRS 2017 01
23	M	594313020	odlučovač látek betonový, objem kalového 1,5 m3, impenovatelný průtok 15 l/s	kus	1,000	59 645,70	59 645,70	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: ceny sestav BEST-SEPURATOR jsou uvedeny bez plochového uzávěru					
24	K	386110105	Montáž odlučovače lehkých kapalin betonového průtoku 40 l/s	kus	2,000	4 779,00	9 558,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		?		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	M	594313050	odlučovač látek betonový, objem kalového 4 m3, impenovatelný průtok 40 l/s	kus	2,000	73 085,40	146 170,80	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: ceny sestav BEST-SEPURATOR jsou uvedeny bez plochového uzávěru					
D 4			Vodorovné konstrukce				295 873,08	
26	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štokodrtě	m3	243,956	761,40	185 732,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		lože pod akumulační boxy, obsyp					
	VV		19,80*3,60*0,40		75,032			
	VV		6,60*3,60*0,40		9,504			
	VV		(19,80+6,60)*2*2,0		117,600			
	VV		(6,60+3,60)*2*2,0		40,800			
	VV		Součet		242,956			
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého	m3	117,795	825,30	97 216,21	CS ÚRS 2017 01
28	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	14,000	126,00	1 761,00	CS ÚRS 2017 01
29	M	502241750	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	2,000	133,20	266,40	CS ÚRS 2017 01
30	M	592241760	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	4,000	148,50	594,00	CS ÚRS 2017 01
31	M	592241770	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	8,000	165,60	1 324,80	CS ÚRS 2017 01
32	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,600	2 493,00	8 974,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		odlučovače (CLK)					
	VV		2,00*2,00*0,15		3,500			
	VV		Součet		3,600			
D 8			Trubní vedení				2 288 767,75	
33	K	831263195	Průplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100/120 3000	kus	38,000	422,10	15 039,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		31,00-7,00		38,000			
	VV		Součet		38,000			
34	K	671315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	399,500	300,60	120 089,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		přípojky a napojení vrtů					
	VV		224,00+50,00		274,000			
	VV		Kanализace podél dráhy SO 02					
	VV		(115,00-10,50)		125,500			
	VV		Součet		399,500			
35	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	38,000	350,00	13 680,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	24,000	431,10	10 346,40	CS ÚRS 2017 01
37	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	378,500	156,60	59 273,10	CS ÚRS 2017 01
37	M	286147300	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m	kus	76,457	3 742,20	286 117,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		378,5*0,202 *Přepočtené koeficientem množství		76,457			
	VV		Součet		76,457			
38	K	877370320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plošterných DN 300	kus	20,000	459,90	9 198,00	CS ÚRS 2017 01
39	M	286147730	odbočka 45st. UREA/UR 315/200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	18,000	3 389,20	60 995,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		89,1089108910891*0,202 *Přepočtené koeficientem množství		18,000			
	VV		Součet		18,000			
40	M	286147740	odbočka 45st. UREA/UR 315/250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	2,000	4 195,80	8 391,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9009909909909*0,202 *Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	M	286147780	odbočka 45st. UREA/UR 200/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	17,000	314,10	5 339,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		64,1584158415842*0,202 *Přepočtené koeficientem množství		17,000			
	VV		Součet		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	286147600	koleno 45st. URB 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RiB	kus	2,000	2 088,00	4 176,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9009900990099*0,202 *Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	M	286147590	koleno 45st. URB 200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RiB	kus	1,000	693,00	693,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,95049504950495*0,202 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	M	286147580	koleno 45st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RiB	kus	18,000	614,70	11 064,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		89,1089108910891*0,202 *Přepočtené koeficientem množství		18,000			
	VV		Součet		18,000			
45	K	892372121	tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem jspávkovým	úsek	11,000	617,20	8 989,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		zkouška šachet		11,000			
	VV		11,00		11,000			
	VV		Součet		11,000			
46	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	676,500	26,04	15 586,56	CS ÚRS 2017 01
47	K	892372111	Zabezpečení konce potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	5 589,00	22 356,00	CS ÚRS 2013 01
48	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton. tř. C 25/30	kus	11,000	8 901,00	97 911,00	CS ÚRS 2017 01
49	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	16,000	938,70	15 019,20	CS ÚRS 2017 01
50	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	14,000	726,49	10 155,60	CS ÚRS 2017 01
51	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,000	1 228,50	1 228,50	CS ÚRS 2017 01
52	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	4,000	504,90	2 019,60	CS ÚRS 2017 01
53	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	11,000	7 317,00	80 487,00	CS ÚRS 2017 01
54	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	4,000	2 205,00	8 820,00	CS ÚRS 2017 01
55	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přílohem tvaru T	kus	1,000	2 412,90	2 412,90	CS ÚRS 2017 01
56	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	1,000	2 403,00	2 403,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	894812205.1	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/250 průtočné	kus	2,000	3 439,80	6 879,60	
58	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30° 60° 90°	kus	2,000	2 970,00	5 940,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrda světlé hloubky 1500 mm	kus	10,000	1 539,00	15 390,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	10,000	710,10	7 101,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití rour šachtové roury	kus	10,000	63,61	636,10	CS ÚRS 2017 01
62	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	10,000	3 132,00	31 320,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	895371111.1	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie objemu do 15 m3	soubor	1,000	34 110,00	34 110,00	
64	K	895371123.1	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování dvouřadová galerie objemu do 30 m3	soubor	1,000	126 720,00	126 720,00	
65	K	895911136.1	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování třířadová galerie objemu do 400 m3	soubor	1,000	1 126 500,30	1 126 500,30	
66	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotností nad 50 do 100 kg	kus	5,000	321,30	1 606,50	CS ÚRS 2017 01
67	M	552410100	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK s ventilací	kus	5,000	2 764,80	13 824,00	CS ÚRS 2017 01
68	K	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotností nad 100 do 150 kg	kus	11,000	412,20	4 534,20	CS ÚRS 2017 01
69	M	552434440.1	poklop kruhový litinový D600 D 400	kus	11,000	2 260,80	24 868,80	
70	K	8999nab1	Drobný spojovací materiál (těsnění, šrouby, matice, podložky)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání							204 269,77	
71	K	919411131	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými náoky na prostředí pro propustek z trub DN 300 a 2	kus	5,000	8 370,00	41 850,00	CS ÚRS 2017 01
72	K	919413121	Voková jímka z betonu prostého se zvýšenými náoky na prostředí pro propustek z trub do DN 600	kus	1,000	15 120,00	15 120,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo z DN 400	m	33,000	857,70	28 304,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		13,00+5,00+14,00		33,000			
	VV		Součet		33,000			
74	M	592211380	trouba železobetonová úhelníková, zesílená TZR-Q D40x100x8 cm	kus	33,000	662,20	28 452,60	CS ÚRS 2017 01
75	K	919535537	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	23,669	3 141,00	74 344,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		33,00*1,00*1,00		33,000			
	VV		ocpčet potrubí					
	VV		33,00*0,60*0,60*pi*4*-1		-9,331			
	VV		Součet		23,669			
76	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nekaná márná hmotnost do 300 g/m2	m2	390,520	42,57	16 198,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,80*9,60		190,083			
	VV		19,80*1,80*2		71,260			
	VV		9,60*1,80*2		34,560			
	VV		6,60*3,60		23,760			
	VV		6,60*1,20*2		15,840			
	VV		36,00*1,50		45,000			
	VV		Součet		390,520			
D 99 Přesun hmot							302 401,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cercová soustava
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 351,238	54,27	127 601,69	CS ÚRS 2016 01
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	228,496	765,00	174 799,44	CS ÚRS 2017 01
D M Práce a dodávky M							6 183,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							486,00	
79	K	460010025	Vytvoření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,400	1 215,00	486,00	CS ÚRS 2017 01
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							5 697,00	
80	K	580203004	Zkouška těsnosti tlakových nádob stabilizací přes 1,6 do 5,0 MPa	kus	3,000	1 899,00	5 697,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"těsnost tlakové OLK" 3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
D 000 Ostatní náklady							58 153,95	
81	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba hydrogeolog	hod	40,000	445,40	17 856,00	CS ÚRS 2017 01
82	K	ostatní 3	Dokumentace zhotovitele stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v pláši komunikací v úrovni pláně tlakou statickou tlakou. Ověření modulu převrácenosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.								
83	K	ostatní 4	Zkoušky hutnění	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	
Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v pláši komunikací v úrovni pláně tlakou statickou tlakou. Ověření modulu převrácenosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.								
84	K	ostatní 5	Vsakovací zkoušky	kus	14,000	1 350,00	18 900,00	
Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v pláši komunikací v úrovni pláně tlakou statickou tlakou. Ověření modulu převrácenosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.								
85	K	ostatní 6	Zaměření stavby a dokumentace skutečného provedení	m	379,500	38,70	14 647,95	
Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v pláši komunikací v úrovni pláně tlakou statickou tlakou. Ověření modulu převrácenosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 07 - Kanalizace splašková

KSO:

Místo: Nový Jičín

OC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Zacavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 90 Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAI a. s.

IČ:

25567225

DIČ:

CZ25567225

Projektant:

KOHL Architekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

P O Z O R ! ! ! Zakazka byla rozdelena na dve casti - zakladni a doplnkovou, tzv. opci, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez opční části.

Cena bez DPH

2 362 130,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 362 130,45	21,00%	496 047,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 858 177,84

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 07 - Kanalizace splašková

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS VSK, Výškovská 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**2 362 130,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 063 494,25

1 - Zemní práce

1 078 701,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

160 562,09

4 - Vodcovné konstrukce

54 750,38

5 - Komunikace

9 460,80

8 - Trubní vedení

640 570,46

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 653,44

99 - Přesun hmot

107 755,25

M - Práce a dodávky M

280 546,20

23-M - Montáže potrubí

46 953,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

230 560,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

729,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

2 304,00

000 - Ostatní náklady

18 090,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 07 - Kanalizace splašková

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadávatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KOHL Architekti, s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 362 130,45</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>2 063 494,25</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>1 078 701,83</b>	
1	K	113107153	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kamenná těžného tl.300 mm ul.Hřbitovní	m <sup>2</sup>	4,800	27,00	129,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		4,00*1,20		4,800			
	vv		Součet		4,800			
2	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živých tl.100 mm ul.Hřbitovní	m <sup>2</sup>	4,800	27,90	133,92	CS ÚRS 2017 01
	vv		4,00*1,20		4,800			
	vv		Součet		4,800			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	37,80	1 512,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	115101301.1	Pecholovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	40,000	25,20	1 008,00	
5	K	121101101	Spojovací omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m <sup>3</sup>	47,700	18,90	901,53	CS ÚRS 2017 01
	vv		Tlaková kanalizace (178,00-19,00)*1,20*0,25		47,700			
	vv		Součet		47,700			
6	K	132201202.2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	703,905	147,50	103 895,28	CS ÚRS 2017 01
	vv		Gravitační kanalizace, průměrná hloubka 2,35 m, HTU = 0,6 m					
	vv		252,00*1,75*1,20		520,200			
	vv		Rozšíření pro kanalizační šachty 5%					
	vv		829,20*0,05		26,160			
	vv		Kanalizační přípojky, průměrná hloubka od HTU 1,20 m					
	vv		85,00*1,20*1,00		102,000			
	vv		Tlaková kanalizace, průměrná hloubka 1,65 m, protlak 19,0 m					
	vv		(178,00+7,00-19,00)*1,65*0,90		246,510			
	vv		Rozšíření pro šachty a jámy protlaku 5%					
	vv		246,51*0,05		12,326			
	vv		čerpací stanice					
	vv		4,20*4,20*5,05		89,082			
	vv		Součet		1 905,578			
	vv		Zemina 3. tř. těžitelnost 70%					
	vv		1005,578*0,70		703,905			
7	K	132201209.2	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	703,905	15,30	10 769,75	CS ÚRS 2017 01
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	301,673	322,20	97 199,04	CS ÚRS 2017 01
	vv		Zemina 4. tř. těžitelnost 30 %					
	vv		1005,578*0,30		301,673			
	vv		Součet		301,673			
9	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	301,673	35,10	10 588,72	CS ÚRS 2017 01
10	K	141721116	Rízení zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř. 1 až 4	m	19,000	1 336,50	25 393,50	CS ÚRS 2017 01
11	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	1 633,800	61,20	99 988,56	CS ÚRS 2017 01
	vv		Gravitační kanalizace					
	vv		252,00*1,75*2		982,000			
	vv		Kanalizační přípojky					
	vv		85,00*1,20*2		204,000			
	vv		Tlaková kanalizace					
	vv		(178,00+7,00-19,00)*1,65*2		547,800			
	vv		Součet		1 633,800			
12	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	1 633,800	10,80	17 645,04	CS ÚRS 2017 01
13	K	151301103	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m <sup>2</sup>	84,840	285,30	24 204,85	CS ÚRS 2017 01
	vv		Pažení jámy čerpací stanice					
	vv		4,20*4*5,05		64,840			
	vv		Součet		64,840			
14	K	151301113	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m <sup>2</sup>	84,840	84,60	7 177,46	CS ÚRS 2017 01
15	K	161101101.1	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	502,890	48,60	24 440,45	CS ÚRS 2017 01
	vv		1005,78*0,50		502,890			
	vv		Součet		502,890			
16	K	162701105.1.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	735,292	173,79	127 718,48	
	vv		Obsyp a lože potrubí gravitační kanalizace					
	vv		256,00*1,20*1,75		537,600			
	vv		Přípojky					
	vv		85,00*1,00*1,20		102,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
	VV		Tlaková kanalizace (178,00+7,00-19,00)*0,90*0,50		74,700			
	VV		Čerpací stanice 2,30*2,30*2,4*5,05		20,982			
	VV		Součet		735,282			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	735,282	13,50	9 925,31	CS ÚRS 2017 01
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	1 323,504	110,00	145 555,44	CS ÚRS 2017 01
	VV				1 323,504			
	VV		Součet		1 323,504			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	662,538	90,00	59 628,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		1005,78		1 005,780			
	VV		Odpočet					
	VV		Gravitační kanalizace 252,00*0,85*1,20*-1		-196,560			
	VV		Kanalizační přípojky 85,00*0,60*1,00*-1		-51,000			
	VV		Tlaková kanalizace (178,00+7,00-19,00)*0,50*0,90*-1		-74,700			
	VV		Čerpací stanice 2,30*2,30*2,4*5,05*-1		-20,982			
	VV		Součet		662,538			
20	M	583312020	štrkocit natříděná do 100 mm amfibolit	t	543,921	316,90	203 994,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		590,255*1,65		643,921			
	VV		Součet		643,921			
21	K	175101201	Obsypání objektu nad přílohlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	258,580	49,50	12 894,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		Gravitační kanalizace, průměrná hloubka 2,35 m, HTU = 0,6 m					
	VV		252,00*1,20*0,55		165,320			
	VV		Kanalizační přípojky, průměrná hloubka od HTU 1,20 m 85,00*1,00*0,50		42,560			
	VV		Tlaková kanalizace, průměrná hloubka 1,65 m, profil 19,0 m (178,00+7,00-19,00)*0,90*0,40		59,720			
	VV		Součet		267,600			
22	M	583312010	štrkocit natříděná do 100 mm amfibolit	t	448,529	120,00	53 822,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		268,981*1,67 *Přepočtené koeficientem množství		448,529			
23	K	180404111	Založení hřbitového trávníku výševem na vrstvě ornice	m2	477,000	62,10	29 621,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tlaková kanalizace (178,00-19,00)*0,60		477,000			
	VV		Součet		477,000			
24	M	005724100.1	osivo směs travní parková	kg	12,402	89,10	1 105,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		477,000*0,6 *Přepočtené koeficientem množství		12,402			
25	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	190,900	36,00	6 868,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tlaková kanalizace (178,00-19,00)*1,20		190,900			
	VV		Součet		190,900			
26	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	477,000	2,70	1 287,90	CS ÚRS 2017 01
27	K	183403153.1	Občelání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	477,000	1,50	858,60	CS ÚRS 2017 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				160 562,09	
28	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností nad 1000 do 5000 kg	m3	20,982	1 594,00	33 235,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		Čerpací stanice 2,30*2,30*2,4*5,05		20,982			
	VV		Součet		20,982			
29	M	592261000.1	nádrž betonová prefabrikovaná kruhová PNK-Q.1 2000/175 BZP	kus	1,000	66 204,00	66 204,00	
30	M	592261000.3	skruž PNK-Q.1 200/150 SKP	kus	2,000	4 050,00	8 100,00	
31	M	592261200.2	deska zakrytová TZK-Q.1 200, tl. 200mm, atyp	kus	1,000	5 550,00	5 550,00	
32	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	260,000	27,91	7 230,60	CS ÚRS 2017 01
33	K	386110102	Montáž odlučovače lehkých kapalin betonového průtoku 5 l/s	kus	1,000	1 332,00	1 332,00	CS ÚRS 2017 01
34	M	594313000	odlučovač látek betonový, objem kalceju 0,5 m3, imenovitý průtok 5 l/s	kus	1,000	35 910,00	35 910,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: ceny sestav jsou uvedeny bez povlakového uzavěru					
D 4			Vodorovné konstrukce				54 790,38	
35	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	4,500	180,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,30*1,50		4,500			
	VV		Součet		4,500			
36	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	56,326	825,30	46 485,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		Gravitační kanalizace, průměrná hloubka 2,35 m, HTU = 0,6 m					
	VV		252,00*0,10*1,20		30,240			
	VV		Kanalizační přípojky, průměrná hloubka od HTU 1,20 m 85,00*0,10*1,00		8,500			
	VV		Tlaková kanalizace, průměrná hloubka 1,55 m, profil 19,0 m (178,00+7,00-19,00)*0,10*0,90		14,340			
	VV		Čerpací stanice 4,20*4,20*0,15		2,845			
	VV		Součet		56,326			
37	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	12,000	72,00	864,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámv v cc 100 mm	kus	14,000	126,00	1 764,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	592241750	prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 825/60/120 62,5x6x12 cm	kus	4,000	133,20	532,80	CS ÚRS 2017 01
40	M	592241760	prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 825/80/120 62,5x8x12 cm	kus	4,000	148,50	594,00	CS ÚRS 2017 01
41	M	592241770	prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 825/100/120 62,5x10x12 cm	kus	3,000	166,60	499,80	CS ÚRS 2017 01
42	M	592241770.1	prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 825/100/120 62,5x12x12 cm	kus	3,000	301,50	904,50	
43	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,938	2 493,00	2 338,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,50*2,50*0,15		0,938			
	VV		Součet				0,938	
D 5			Komunikace				9 460,80	
44	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	16,800	148,50	2 494,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,80*12,00		16,800			
	VV		Součet				16,800	
45	K	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm s do 3 m	m2	4,800	229,50	1 101,60	CS ÚRS 2017 01
46	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,800	279,00	1 339,20	CS ÚRS 2017 01
47	K	596211120	Kladičky zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pí do 60 m2	m2	12,000	193,50	2 322,00	CS ÚRS 2017 01
48	M	592450380	okraj zářívky: F.PROPAL RB6 20X76,5X6 cm černá	m2	12,000	183,60	2 203,20	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: počet: 36 kus/m2					
D 8			Trubní vedení				640 570,46	
49	K	831263195	Průpínek za zřízení kanalizačního přípojky DN 100 až 300	kus	12,000	422,10	5 065,20	CS ÚRS 2017 01
50	K	831362121	Montáž potrubí z trub keramických hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	7,000	220,50	1 543,50	CS ÚRS 2017 01
51	M	597107020	troubka keramická glazovaná pouze uvnitř DN250mm l 2,50m spojovací systém C Třída 100	m	7,105	892,80	6 343,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		71,015 Přepočtené koeficientem množství		7,105			
52	K	871254301	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na typu D 90x5,4	m	178,000	71,73	12 767,94	CS ÚRS 2017 01
53	M	286134150	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, navíc se sípnalízační vrstvou, 90 x 5,4 mm	m	178,000	139,50	24 831,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: KP2040R3W, SYSTÉM EKOFILASTIK PPP					
54	K	871215221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušť třídy SN8 DN 160	m	53,000	300,60	15 931,80	CS ÚRS 2017 01
55	K	871324301	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na typu D 130x9,5	m	19,000	82,98	1 576,62	CS ÚRS 2017 01
56	M	286134190	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, navíc se sípnalízační vrstvou, 160 x 9,5 mm	m	20,000	408,60	8 172,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: KP204122W, SYSTÉM EKOFILASTIK PPP					
57	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušť třídy SN8 DN 200	m	32,000	360,00	11 520,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	32,000	108,00	3 456,00	CS ÚRS 2017 01
59	M	286147220	troubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 5m	kus	6,560	1 824,30	11 967,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		32*0,205 Přepočtené koeficientem množství		6,560			
60	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	221,000	126,00	27 846,00	CS ÚRS 2017 01
61	M	286147260	troubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	49,305	2 743,20	124 280,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		221*0,205 Přepočtené koeficientem množství		49,305			
62	K	871241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE: trub d 90	kus	18,000	200,70	3 612,60	CS ÚRS 2017 01
63	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	10,000	162,00	1 620,00	CS ÚRS 2017 01
64	M	286149480	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,000	417,60	835,20	CS ÚRS 2017 01
65	M	286149360	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90	kus	1,000	409,50	409,50	CS ÚRS 2017 01
66	M	286149600	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90	kus	1,000	434,70	434,70	CS ÚRS 2017 01
67	M	286123940	příruba PP-V PN10/16, d 90 DN80	kus	2,000	282,60	565,20	CS ÚRS 2017 01
68	M	286123600	nákrůžek lamový PE100 SDR17, d 90	kus	2,000	129,60	259,20	CS ÚRS 2017 01
69	K	877350320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých příměstných DN 250	kus	6,000	335,70	2 014,20	CS ÚRS 2017 01
70	M	286147700	odbočka 45st. UREA/UR 250/200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	6,000	2 381,40	14 288,40	CS ÚRS 2017 01
71	K	891247111.1	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	212,40	212,40	CS ÚRS 2017 01
72	M	081008012516	SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 80/1,25 m	kus	1,000	14 571,00	14 571,00	
73	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	178,000	13,05	2 322,90	CS ÚRS 2017 01
74	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	12,000	817,20	9 806,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kontrolní šachty" 12				12,000	
	VV		Součet				12,000	
75	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	253,000	23,04	5 829,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		221,00+32,00		253,000			
	VV		Součet				253,000	
76	K	892372111	Zabezpečení koncu potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	5 569,00	33 534,00	CS ÚRS 2017 01
77	K	894201151	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,727	3 411,00	5 890,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		šachta v ul. Hřbitovní					
	VV		0,76*0,20		0,156			
	VV		čerpací stanice					
	VV		2,00*2,00*pi/4*0,50		1,571			
	VV		Součet		1,727			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	594411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 skruž betonová přechodová TBR-O 625/800/120 SPK 62,5/100x80x12 cm	kus	7,000	8 901,00	62 307,00	CS ÚRS 2017 01
79	M	592241630	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	9,000	938,70	8 448,30	CS ÚRS 2017 01
80	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	3,000	725,40	2 176,20	CS ÚRS 2017 01
81	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/150 D100x150x12 cm	kus	3,000	1 228,50	3 685,50	CS ÚRS 2017 01
82	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	9,000	504,90	4 544,10	CS ÚRS 2017 01
83	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	8,000	7 317,00	58 536,00	CS ÚRS 2017 01
84	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina	kus	1,000	10 260,00	10 260,00	CS ÚRS 2017 01
85	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	6,000	2 205,00	13 230,00	CS ÚRS 2017 01
86	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	3,000	2 403,00	7 209,00	CS ÚRS 2017 01
87	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°/60°/30°	kus	1,000	2 970,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
88	K	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přílohem tvaru T	kus	1,000	2 970,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
89	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korupovaná bez hrdele světlé hloubky 1500 mm	kus	11,000	1 539,00	16 929,00	CS ÚRS 2017 01
90	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 3/3 mm	kus	11,000	710,10	7 811,10	CS ÚRS 2017 01
91	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za upřízení šachtové roury	kus	11,000	63,81	701,91	CS ÚRS 2017 01
92	K	894812282	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	11,000	3 132,00	34 452,00	CS ÚRS 2017 01
93	K	899311113	Osazení poklopů s rámcem hmotností nad 100 do 150 ks	kus	9,000	412,20	3 709,80	CS ÚRS 2017 01
94	M	552434440.1	poklop kruhový litinový D600 D 400	kus	9,000	2 260,80	20 347,20	
95	K	899401113.1	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	647,10	647,10	CS ÚRS 2017 01
96	M	422014520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	1,000	902,70	902,70	CS ÚRS 2017 01
97	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	210,60	421,20	CS ÚRS 2017 01
98	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	159,000	37,44	5 952,96	CS ÚRS 2017 01
99	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	159,000	9,72	1 545,48	CS ÚRS 2017 01
	vv					173,00	13,00	
	vv					159,000	159,000	
	vv		Součet			159,000	159,000	
100	K	899913133	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150	kus	2,000	653,40	1 306,80	CS ÚRS 2017 01
101	K	8999nab1.2	Urobný spojovací materiál (tesnění, mazací hmoty, trubky)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 653,44	
102	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	184,50	2 583,00	CS ÚRS 2017 01
103	M	592114100	obrubník betonový chodníkový ATC 100/10/25 li nat 100x10x25 cm	kus	14,000	64,20	902,20	CS ÚRS 2017 01
104	K	919735112	Rezární stávajícího živiného krytu hl do 100 mm	m	9,200	45,00	414,00	CS ÚRS 2017 01
	vv					4,00*2=1,20	9,200	
	vv		Součet			9,200	9,200	
105	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do sražených materiálů	m	1,000	5 535,00	5 535,00	CS ÚRS 2017 01
106	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	33,651	45,00	1 514,30	
	vv					3,739*3=Přepočtené koeficientem mazání	33,651	
107	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	3,739	34,20	127,57	
109	K	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3,739	153,00	572,07	
	D	99	Přesun hmot				107 755,25	
109	K	99822511.2	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	1 279,772	54,27	69 453,23	CS ÚRS 2017 01
110	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	50,068	765,00	38 302,02	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				280 546,20	
	D	23-M	Montáže potrubí				46 953,00	
111	K	230120104.1	pracovní plošina z kompozitů, rošt	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	
	vv		zahrnuje rošt, nosnou konstrukci, žebřík a zábradlí					
	vv		1,00			1,000		
	vv		Součet			1,000		
112	K	230200120	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150	m	19,000	1 287,00	24 453,00	CS ÚRS 2017 01
	D	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodch.zař.				230 560,20	
113	K	350150002.1.1	Montáž čerpadla ponorné DN 80	kus	2,000	530,10	1 060,20	
	vv		"Zahrnuje montáž čerpadel na vodičích tyčích, výtlačného potrubí a sl. rozvaděče"					
	vv		2			2,000		
	vv		Součet			2,000		
114	M	426103900.1	Čerpační stanice s ponornými čerpadly 2 ks, 400V 10 l/s H = 10 m	kpl	1,000	229 500,00	229 500,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Čerpání znečištěných odpadních vod, tekutá i kať s celkovým osazením sušiny max. 10% nevýdrážných hmotnostních dílů, obsahujících dřevo kusovité látky jako je papír, spáňky z ulic, papír, manž. mrazčivní hliny, papír, písku, dřevné kusky dřev apod.					
	vv		čerpadlo ponorné 60 AFP 2.2 kW 400V 10 l/s H = 10 m; 2 ks,					
	vv		průchoznost 76 mm					
	vv		Nožové šoupátko DN80, 3 ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
	W		plovákové a tlakové spiráče					
	W		provozní zkoušky		1,000			
	W		Součet		1,000			
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				729,00	
115	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,600	1 215,00	729,00	CS ÚRS 2017 01
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 304,00	
116	K	580200005.1	Zkouška těsnosti nádob stabilních přes 5,0 m3	kus	1,000	2 304,00	2 304,00	
D		000	Ostatní náklady				18 090,00	
117	K	ostatní 3	Documentace zhotovitele stavby (dílenská dokumentace)	kol	1,000	2 700,00	2 700,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v ploše komunikací v úrovni pláně těžkou statickou deskou. Ověření modulu převátnosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.</i>					
118	K	ostatní 4	Zkoušky hutnění	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v ploše komunikací v úrovni pláně těžkou statickou deskou. Ověření modulu převátnosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.</i>					
119	K	ostatní 6.2	Zaměření stavby a dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	6 840,00	6 840,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v ploše komunikací v úrovni pláně těžkou statickou deskou. Ověření modulu převátnosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.</i>					
120	K	ostatní 7.1	Provozní řád kanalizace a ČS	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v ploše komunikací v úrovni pláně těžkou statickou deskou. Ověření modulu převátnosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 08 - Přípojka plynu

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Zadavatel:

ČR - FZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

DIČ:

Lhazoč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

25567225

DIČ:

CZ25567225

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

PŮZDĚNÍ! Zakázka byla rozdělena na dvě části - základní a doplnkovou, tzv. opci, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zaistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez opční části.

Cena bez DPH

287 458,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 458,81	21,00%	60 366,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

347 825,16

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 08 - Příklad plynů

Místo: Nový Jičín

Datum: 06.07.2020

Zadavatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KO:IL Architekti  
s.r.o.

Lohazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód cíle: Foo's

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>287 458,81</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	131 801,83
1 - Zemní práce	131 801,83
723 - Zdravotechnika	6 908,40
M - Práce a dodávky M	148 748,58
23-M - Montáže potrubí	148 748,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 08 - Přípojka plynu

Místo:

Nový Jičín

Datum:

08.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>287 458,81</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				131 801,83	
D	I		Zemní práce				131 801,83	
1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 2*2*1,5	m <sup>3</sup>	6,000	353,70	2 122,20	
	P				6,000			
	VV				6,000	23,40	140,40	
2	K	131201209	Příplatek za lopivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 2*2*1,5	m <sup>3</sup>	6,000			
	P				6,000			
	VV				6,000	23,40	140,40	
3	K	132201202.2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup> <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 134*0,8*1,2	m <sup>3</sup>	128,640	147,60	19 827,28	CS ÚRS 2017 01
	P				128,640			
	VV				128,640	15,30	1 968,90	CS ÚRS 2017 01
4	K	132201209.2	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 134*0,8*1,2	m <sup>3</sup>	128,640			
	P				128,640			
	VV				128,640	61,20	19 801,92	CS ÚRS 2017 01
5	K	151101101	Zvětšení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 134*1,2*2	m <sup>2</sup>	321,800			
	P				321,800			
	VV				321,800	10,60	3 473,28	CS ÚRS 2017 01
6	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 134*1,2*2	m <sup>2</sup>	321,800			
	P				321,800			
	VV				321,800	72,00	23 373,60	CS ÚRS 2017 01
7	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 2*1,5*4	m <sup>2</sup>	12,000			
	P				12,000			
	VV				12,000	18,00	216,00	
8	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 2*1,5*4	m <sup>2</sup>	12,000			
	P				12,000			
	VV				12,000	48,60	583,20	CS ÚRS 2017 01
9	K	161101101.1	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 128,64+6	m <sup>3</sup>	134,640			
	P				134,640			
	VV				134,640	90,00	12 117,60	CS ÚRS 2017 01
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 134*0,8*0,4	m <sup>3</sup>	42,880			
	P				42,880			
	VV				42,880	49,50	2 122,56	
11	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup> <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 134*0,8*0,4	m <sup>3</sup>	42,880			
	P				42,880			
	VV				42,880	13,50	578,88	CS ÚRS 2017 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 134*0,8*0,4	m <sup>3</sup>	42,880			
	P				42,880			
	VV				42,880	110,00	4 717,60	CS ÚRS 2017 01
13	K	171202111	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné) <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace	t	40,000			
	P				40,000			
	VV				40,000	3*0,50	41 805,72	
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 134*0,8*1,2+6	m <sup>3</sup>	134,640			
	P				134,640			
	VV				134,640	154,80	20 853,92	CS ÚRS 2017 01
15	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninou, uloženo do 3 m <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 134*0,8*1,2+6	m <sup>3</sup>	134,640			
	P				134,640			
	VV				134,640	154,80	20 853,92	CS ÚRS 2017 01
16	M	SPC01	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 5-10 cm <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 3*1,5	m <sup>2</sup>	4,500			
	P				4,500			
	VV				4,500	154,80	698,80	
17	M	SPC02	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonův tl. vrstvy do 8-10 cm <i>Poznámka k položce:</i> viz v.č. SO-08_01 - Situace 2*3	m	6,000			
	P				6,000			
	VV				6,000	154,80	928,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	SPC03	Vyspravení vozovka kamenivo obal 6cm	m2	4,500	711,00	3 199,50	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
	VV		9*1,5		4,500			
19	M	SPC04	Štěrkaopisek tloušťka 0-6 mm, vč. dovozu	m3	42,880	139,50	5 981,76	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
	VV		134*0,8*0,4		42,880			
20	K	75151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uleženu do 3 m	m3	42,880	49,50	2 122,56	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
	VV		134*0,8*0,4		42,880			
	D	723	Zdravotechnika				6 908,40	
21	K	723111206	Potrubí ocelové s tovární izolací Bralen DN 40	m	4,000	528,50	2 114,00	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
22	K	723150312.1	Potrubí ocelové s tovární izolací Bralen DN60	m	2,000	538,20	1 076,40	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
23	K	723231165.1	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí, vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	801,00	801,00	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
24	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 152,00	1 152,00	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
25	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí, vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 773,00	1 773,00	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
	D	M	Práce a dodávky M				148 748,58	
	D	23-M	Montáže potrubí				148 748,58	
26	K	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojku, D 40 mm, tl. stěny 3,7 mm	m	49,000	202,50	9 922,50	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
27	M	286139120	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, navin 100 m, tvče 6mm, 40 x 3,7 mm	m	49,000	58,50	2 866,50	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
28	M	286159700	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40	kus	5,000	103,50	517,50	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
29	M	286159710	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50	kus	5,000	153,00	765,00	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
30	K	230205035	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojku, D 50 mm, tl. stěny 4,6 mm	m	95,000	225,00	19 125,00	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
31	M	286139130	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, navin 100 m, tvče 6mm, 50 x 4,6 mm	m	35,000	86,40	3 014,00	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
32	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchu p 0,6 MPa DN 50	m	134,000	22,50	3 015,00	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
	VV		85+43		134,000			
33	M	286149320	elektrokoleno 90°, PE 100, FN 16, d 40	kus	5,000	294,30	1 471,50	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
34	M	286149330	elektrokoleno 90°, PE 100, FN 16, d 50	kus	7,000	346,50	2 425,50	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
35	M	R01.1	Napojení na STI ve stávající regulační stanici, úpravy, přístup	hod	48,000	495,00	23 760,00	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
36	M	R02.1	Přechodka PE/ocel - d40/DNS?	kus	2,000	297,00	594,00	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
37	M	R03.1	Přechodka PE/ocel - d50/DN40	kus	1,000	406,80	406,80	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
38	M	R05.1	Signalizační vodič D+MTZ	m	150,000	37,80	5 670,00	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
39	M	R06.1	Fólie výstražná 330x1,2 mm, žlutá	kg	45,000	47,70	2 146,50	
	P		Poznámka k položce: viz v.č. SO-08_01 - Situace					
40	M	R21	Vytýčení síť, sondy	m	134,000	133,60	18 572,40	
41	M	R22	Geodetické zaměření	m	134,000	73,80	9 889,20	
42	M	R23	MTZ elektrovarovka	kus	22,000	315,00	6 930,00	
43	M	R24	11ZS zkoušky v rámci montážních prací, výchozí revize	hod	48,000	495,00	23 760,00	
44	M	999.01	Přesun hmot	t	0,120	79 726,50	9 567,18	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 09 - Přeložka vodovodního řadu

KSO:

Místo: Nový Jičín

CO-CZ:

Datum: 03.07.2020

Zadavatel:

ČH I: ZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

DIČ:

Jahaveč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

DIČ:

25567285

CZ2556722b

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

POZOR!!! Zákazka byla rozdělena na dvě části - základní a doplnkovou, tzv. součást, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopné užívání bez oprávněných částí

<b>Cena bez DPH</b>		<b>2 434 341,89</b>	
	Základ ceně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní sazba	2 434 341,89	21,00%	511 211,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>2 945 553,69</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 09 - Přeložka vodovodního řadu

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zacavatel: ČR IZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Osirava

Projektant: KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód díl: - Popis

Cena celkem: [CZK]

## Náklady stavby celkem

2 434 341,89

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 408 061,89

1 - Zemní práce

716 440,49

4 - Vodovodné konstrukce

40 398,44

5 - Komunikace

9 324,00

8 - Trubní vodeni

1 587 316,73

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

13 738,66

99 - Přesun hmot

40 843,67

### M - Práce a dodávky M

607,50

46-M - Zemní práce při extr.mon't.pracích

607,50

### 000 Ostatní náklady

25 672,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 09 - Přeložka vodovodního řadu

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadavatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KOHL Architekti, s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 434 341,89</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 408 061,89	
D	I	Zemní práce					716 440,49	
1	K	113107213	Odstranění podkladu pí přes 200 m <sup>2</sup> v kamionu loženého tl 300 mm	m <sup>2</sup>	9,600	27,00	259,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		8,00*1,20		9,600			
	vv		Součet		9,600			
2	K	113107242	Odstranění podkladu pí přes 200 m <sup>2</sup> živých tl 100 mm	m <sup>2</sup>	9,600	27,90	267,84	CS ÚRS 2017 01
3	K	113154114	Průzvěrní živického krytu tl 100 mm průh š 0,5 m pí do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	32,000	171,90	5 500,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		6,30*4,00		32,000			
	vv		Součet		32,000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	37,60	1 502,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	115101301.1	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	40,000	25,20	1 008,00	
6	K	119001401.1	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,400	230,40	552,96	CS ÚRS 2017 01
	vv		2*1,20		2,400			
	vv		Součet		2,400			
7	K	119001421.1	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	147,60	885,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		5*1,20		6,000			
	vv		Součet		6,000			
8	K	120001101.2	Příplatek za uložení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m <sup>2</sup>	29,400	217,80	6 403,02	
	vv		(2,40+6,00)*2,00*1,75		29,400			
	vv		Součet		29,400			
9	K	121101101	Sejmání omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m <sup>3</sup>	124,350	15,90	2 350,22	CS ÚRS 2017 01
	vv		(67,50+160,00-175,00-8,00)*1,20*0,25		124,350			
	vv		Součet		124,350			
10	K	130901121	Deurání kor v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m <sup>3</sup>	2,000	4 299,40	8 578,80	CS ÚRS 2017 01
11	K	132201202.2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	899,457	147,60	132 759,85	CS ÚRS 2017 01
	vv		Průměrná hloubka výkopu 1,75 m					
	vv		DN300					
	vv		(67,50+180,00)*1,75*1,20		519,750			
	vv		DN200					
	vv		175,00*1,75*1,10		536,875			
	vv		Mezisoučet		856,625			
	vv		rozšíření pro montáž suschevařů a propojů 5%					
	vv		856,62*0,05		42,832			
	vv		Součet		899,457			
12	K	132201203.2	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	899,457	15,30	13 751,69	CS ÚRS 2017 01
13	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m <sup>3</sup>	14,700	621,00	9 128,70	CS ÚRS 2013 01
	vv		kopané sondy v místech podzemních vedení					
	vv		7*2,00*0,60*1,75		14,700			
	vv		Součet		14,700			
14	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	14,700	94,60	1 389,15	CS ÚRS 2013 01
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	1 450,750	61,20	89 785,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		(67,50+160,00-175,00-8,00)*1,75*2		1 450,750			
	vv		Součet		1 450,750			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	1 450,750	10,80	15 668,10	CS ÚRS 2017 01
17	K	151101101.1	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	502,788	48,60	24 435,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		(899,45-14,70)*0,55		502,788			
	vv		Součet		502,788			
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	323,400	90,00	29 106,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		obrys a lože potrubí					
	vv		(67,50+180,00)*1,20*0,70		207,900			
	vv		175,00*1,10*0,60		115,500			
	vv		Součet		323,400			
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	323,400	13,50	4 365,90	CS ÚRS 2017 01
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	552,120	110,00	64 033,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		323,40*1,80		582,120			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	590,760	90,00	53 168,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		899,45+14,70-323,400		590,760			
22	M	553312020	šité/kocní netičená do 100 mm arfibolit	t	70,080	316,80	3 193,34	CS ÚRS 2017 01
	vv		zásyp rýhy v komunikaci					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
	vv		8,00*1,20*(175-0,70)		10,383			
	vv		Součet		10,383			
23	K	175:01101	Odsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 tloušťkou ca 3 m od kraje výkopu	m3	502,914	219,60	110 439,91	CS ÚRS 2013 01
24	M	583373310	šlárkopisák frakce 0-22	t	502,914	120,00	60 349,68	CS ÚRS 2017 01
25	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rov. n. a ve svahu do 1:5	m2	243,500	27,90	6 795,65	
	vv		(67,50+180,00+175,00-6,00)*3,00		243,500			
	vv		Součet		243,500			
26	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	31,088	157,50	4 898,38	CS ÚRS 2017 01
	vv		1243,50*0,025		31,088			
	vv		Součet		31,088			
27	K	18111-111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 rovinnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	243,500	12,80	3 116,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		(67,50+180,00+175,00-6,00)*3,00		243,500			
	vv		Součet		243,500			
28	K	18133-104	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	497,400	46,80	23 278,32	CS ÚRS 2017 01
	vv		(67,50+180,00+175,00-6,00)*1,20		497,400			
	vv		Součet		497,400			
D	1		Vodorovné konstrukce				40 398,44	
29	K	451572-1-1	Ležce pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžšího	m3	48,950	825,00	40 398,44	CS ÚRS 2017 01
	vv		(67,50+180,00)*1,20*0,10		29,700			
	vv		175,00*1,10*0,10		19,250			
	vv		Součet		48,950			
D	5		Komunikace				9 324,00	
30	K	5648311-1	Podklad ze šlárkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	9,600	67,50	648,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	5648711-1	Podklad ze šlárkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	9,600	148,50	1 425,60	CS ÚRS 2017 01
32	K	56513511-1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovaná kamenivá ÚKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	9,600	211,50	2 030,40	CS ÚRS 2017 01
33	K	5771421-1-1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO tl tř tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	261,00	5 220,00	CS ÚRS 2017 01
D	8		Trupní vedení				1 587 316,73	
34	K	85131113:	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	2,000	178,20	356,40	CS ÚRS 2017 01
35	M	552530030	trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlicvá spoj TYTON 6 m DN 150 mm	m	2,000	1 757,70	3 515,40	CS ÚRS 2017 01
36	K	85135113:	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	2,000	192,60	385,20	CS ÚRS 2017 01
37	M	552530040	trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlicvá spoj TYTON 6 m DN 200 mm	m	2,000	2 377,80	4 755,60	CS ÚRS 2017 01
38	M	552910330	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 200 pro vodovodní potrubí (EPDM)	kus	4,000	1 096,20	4 384,80	CS ÚRS 2017 01
39	K	851371131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	m	69,000	237,60	16 394,40	CS ÚRS 2017 01
40	M	552530060	trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlicvá spoj TYTON 6 m DN 300 mm	m	69,000	5 998,70	275 916,30	CS ÚRS 2017 01
41	M	552910350	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 300 pro vodovodní potrubí (EPDM)	kus	19,000	1 796,40	34 131,60	CS ÚRS 2017 01
42	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	598,50	1 197,00	CS ÚRS 2017 01
43	M	552540490	koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 100 mm	kus	1,000	1 553,40	1 553,40	CS ÚRS 2017 01
44	M	552530510	příruba zaslepovací z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm X DN 100 mm	kus	1,000	547,20	547,20	CS ÚRS 2017 01
45	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	909,00	1 818,00	CS ÚRS 2017 01
46	M	552532930	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 150 mm délka 1000 mm	kus	1,000	4 823,10	4 823,10	CS ÚRS 2017 01
47	M	710215017016	PŘÍRUBA DVOUKOMOROVÁ LITINA 150/170	KS	1,000	6 385,50	6 385,50	
48	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	10,000	990,00	9 900,00	CS ÚRS 2017 01
49	M	552523000	tvarovka přírubová s hladkým koncem FF DN 80 PN 10-16-25-40 natural	kus	1,000	915,30	915,30	CS ÚRS 2017 01
50	M	799420000010	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)	KS	3,000	7 685,10	23 055,30	
51	M	797420000016	SYNOFLEX - SPOJKA 200 (198-230)	KS	2,000	10 451,70	20 903,40	
52	M	552539440	koleno hrdlicvé spoj TYTON z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm,MMK-kus DN 200-45°	kus	2,000	3 461,40	6 922,80	CS ÚRS 2017 01
53	M	552536640	příruba zaslepovací z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm X DN 200 mm	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01
54	K	857372122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	13,000	1 593,00	20 709,00	CS ÚRS 2017 01
55	M	552539470	koleno hrdlicvé MMK tvárná litina DN 300-45°	kus	2,000	8 199,00	16 398,00	CS ÚRS 2017 01
56	M	552538980	tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN300 L150	kus	1,000	10 080,00	10 080,00	CS ÚRS 2017 01
57	M	552536290	přechod přírubový,praškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 300 mm DN 300/150 mm	kus	2,000	5 230,80	10 461,60	CS ÚRS 2017 01
58	M	552533370	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 300 mm délka 1000 mm	kus	1,000	15 822,90	15 822,90	CS ÚRS 2017 01
59	M	710230032610	PŘÍRUBA DVOUKOMOROVÁ LITINA 300/326	KS	2,000	22 498,20	44 996,40	
60	M	552534350	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 300 mm přechod přírubový,praškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 300 mm DN 300/200 mm	kus	2,000	5 913,90	11 827,80	CS ÚRS 2017 01
61	M	552536300	přechod přírubový,praškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 300 mm DN 300/200 mm	kus	1,000	5 230,80	5 230,80	CS ÚRS 2017 01
62	M	797430030016	SYNOFLEX - SPOJKA 300 (313-356)	KS	1,000	22 498,20	22 498,20	
63	K	857273131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300	kus	1,000	1 089,00	1 089,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
64	M	552538320	Ivarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou spoj TYTON z tvárné hliny,práškový epoxid, tl.250um MMB-kus DN 300/80 mm	kus	1,000	32 040,00	32 040,00	CS ÚRS 2017 01
65	K	857374122	Montáž litinových Ivarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300	kus	2,000	2 304,00	4 608,00	CS ÚRS 2017 01
66	M	552507530	Ivarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 300x200, PN 10 natural	kus	2,000	12 108,80	24 217,20	CS ÚRS 2017 01
67	K	871351152	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 225 x 13,4 mm	m	175,000	162,00	28 350,00	CS ÚRS 2017 01
68	M	286136270	potrubí dvovrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 225x13,4, L=12m	m	175,000	573,70	101 272,50	CS ÚRS 2017 01
69	K	871381152	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 355 x 21,1 mm	m	180,000	207,00	37 260,00	CS ÚRS 2017 01
70	M	286136310	potrubí dvovrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 355x21,1, L=12m	m	180,000	1 469,70	264 546,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	877321101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 160	kus	4,000	291,80	1 166,40	CS ÚRS 2017 01
72	M	286123980	příruba PP-V PN10/16, d 160 DN150	kus	1,000	643,50	643,50	CS ÚRS 2017 01
73	M	286123940	příruba PP-V PN10/16, d 90 DN90	kus	1,000	282,80	282,80	CS ÚRS 2017 01
74	M	286123940	nákrůžek lemový PE100 SDR17, d 160	kus	1,000	295,20	295,20	CS ÚRS 2017 01
75	M	286123800	nákrůžek lemový PE100 SDR17, d 90	kus	1,000	129,60	129,60	CS ÚRS 2017 01
76	K	877351102	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 225	kus	23,000	408,80	9 397,80	CS ÚRS 2017 01
77	M	286159810	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 225	kus	17,000	834,20	14 181,10	CS ÚRS 2017 01
78	M	286149960	elektro T-kus rovinný, PE 100, PN 16, d 225	kus	1,000	5 163,30	5 163,30	CS ÚRS 2017 01
79	M	286149830	elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 225-100	kus	1,000	5 003,10	5 003,10	CS ÚRS 2017 01
80	M	286149430	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 225	kus	1,000	4 399,20	4 399,20	CS ÚRS 2017 01
81	M	286123510	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 d 225	kus	1,000	594,00	594,00	CS ÚRS 2017 01
82	M	286124010	příruba PP-V PN10/16, d 225 DN200	kus	1,000	857,70	857,70	CS ÚRS 2017 01
83	M	286149590	koleno 45°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 225	kus	1,000	7 117,20	7 117,20	CS ÚRS 2017 01
84	K	877381101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 355	kus	47,000	554,40	26 056,80	CS ÚRS 2017 01
85	M	286159850	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 355	kus	37,000	4 679,10	173 126,70	CS ÚRS 2017 01
86	M	286149550	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 250	kus	2,000	7 929,60	15 847,20	CS ÚRS 2017 01
87	M	286124050	příruba PP-V PN10/16, d 355 DN350	kus	3,000	3 154,50	9 463,50	CS ÚRS 2017 01
88	M	286149210	oblouk 45°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 355	kus	1,000	11 948,40	11 948,40	CS ÚRS 2017 01
89	M	286123880	nákrůžek lemový PE100 SDR17 kratký, d 355	kus	3,000	3 498,90	10 494,90	CS ÚRS 2017 01
90	M	286140450	Ivarovka navrtávací T-kus bez vrátka, 280-63	kus	1,000	2 080,80	2 080,80	CS ÚRS 2017 01
91	K	891247111.1	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	212,40	212,40	CS ÚRS 2017 01
92	M	907109000016	VENTIL ODVZDUŠNOVACÍIAVĚNÍ PN 0-16 80 PN 0-16	KS	1,000	27 729,00	27 729,00	
93	K	891311222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150	kus	2,000	990,00	1 980,00	CS ÚRS 2017 01
94	M	422213060	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 150 x 210 mm	kus	2,000	4 100,40	8 200,80	CS ÚRS 2017 01
95	K	891312312	Montáž přírubového vodoměru DN 150 v šachtě	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2017 01
96	M	338217200	vodoroh šroubový WP Dynamic 150/50/16	kus	1,000	23 670,00	23 670,00	CS ÚRS 2017 01
97	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	4,000	1 495,00	5 940,00	CS ÚRS 2017 01
98	M	422213030	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	1,000	2 341,80	2 341,80	CS ÚRS 2017 01
99	M	422213040	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 100 x 190 mm	kus	1,000	2 619,00	2 619,00	CS ÚRS 2017 01
100	M	422213070	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 200 x 230 mm	kus	2,000	8 257,20	16 514,40	CS ÚRS 2017 01
127	M	42291073	scuprava zemní pro šoupátka DN 65 80mm Rd 1,5m	kus	1,000	2 341,80	2 341,80	CS ÚRS 2020 01
128	M	42291074	scuprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 m	kus	1,000	2 619,00	2 619,00	CS ÚRS 2016 01
129	M	42291075	scuprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m	kus	2,000	3 420,00	6 840,00	CS ÚRS 2020 01
101	K	892381111	Tlaková zkuška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	422,500	22,04	9 734,40	CS ÚRS 2017 01
102	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	422,500	59,13	24 982,43	CS ÚRS 2017 01
103	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	5 589,00	33 534,00	CS ÚRS 2013 01
104	K	894302171	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,500	3 303,00	1 651,50	CS ÚRS 2017 01
105	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	336,60	1 346,40	CS ÚRS 2017 01
106	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	4,000	351,00	1 404,00	CS ÚRS 2017 01
107	K	899401113.1	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	647,10	647,10	CS ÚRS 2017 01
108	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	1,000	902,70	902,70	CS ÚRS 2017 01
109	K	899712111.1	Orientační tabulky na zdivu	kus	4,000	18,80	72,20	CS ÚRS 2017 01
110	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	210,60	210,60	CS ÚRS 2017 01
111	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	422,500	37,44	15 818,40	CS ÚRS 2017 01
112	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	422,500	9,72	4 106,70	CS ÚRS 2017 01
113	K	8999nab1.3	Drobný spojovací materiál (těsnění, šrouby, matice, podložky)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
		D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 738,56	
114	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	16,000	45,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	8,00*2		16,000			
		vv	Součet		16,000			
115	K	971052451	Vybourání nebo prorážení otvorů v ZB přiškách a zdivu pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	2,000	1 413,00	2 826,00	CS ÚRS 2017 01
116	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,664	58,50	916,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti po suchu do 1 km	t	140,976	45,00	6 343,92	
	vv		15,664*9 "Přepočtené koeficientem množství"		140,976			
118	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu suti	t	15,664	34,20	536,71	
119	K	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,664	153,00	2 396,59	
	D	99	Přesun hmot				40 843,57	
120	K	998225111.1.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	530,262	54,27	28 777,32	
121	K	998275101	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,773	765,00	12 066,85	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				607,50	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				607,50	
122	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,500	1 215,00	607,50	CS ÚRS 2017 01
	D	000	Ostatní náklady				25 672,50	
123	K	ostatní 2	Dopravně inženýrská opatření	kpi	1,000	4 500,00	4 500,00	
124	K	ostatní 3.1	Dokumentace skutečného provedení a zaměření stavby	m	422,500	19,00	7 605,00	
125	K	ostatní 5	Poplatek za zábor veřejných ploch	m2	1 267,500	9,00	11 407,50	
	vv		422,50*3,00		1 267,500			
	vv		Součet		1 267,500			
126	K	ostatní 6.3	Kráčecný rozbor vody	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 09 Přeložka vodovodního řádu

Soupis:

SO 09 A - Suchovod

KSO:

Místo: Nový Jičín

CO-CZ:

Datum: 03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

25567225

DIČ:

CZ25567225

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

P O Z O R !!! Zakázka byla rozdělena na dvě části - základní a doplnkovou, tzv. opci, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajištit, aby všechny konstrukce, systémy a součásti základní části byly plně funkční a schopny užívání i bez opční části.

Cena bez DPH

256 346,10

	Základ cenů	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	256 346,10	21,00%	53 832,68
DPH snížená	0,00	-5,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

310 178,78

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 09 - Přeložka vedvodního řadu

Soupis:

SO 09 A - Suchovod

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Lohazeč:

VW WACI:AL a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**256 346,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

247 706,10

8 Trubní vedení

247 706,10

000 - Ostatní náklady

8 640,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 09 - Přeložka vodovodního řadu

Soupis:

SO 09 A - Suchovod

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

256 346,10

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

247 706,10

#### D 8

#### Trubní vedení

247 706,10

29	K	857352122.1	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	4,000	990,00	3 960,00	CS ÚRS 2017 01
31	M	799420000010.1	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)	KS	3,000	10 451,70	31 355,10	
131	M	797415000010	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	KS	1,000	6 365,50	6 365,50	
35	K	857372122.1	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	1,000	1 593,00	1 593,00	CS ÚRS 2017 01
36	M	552536290.1	přechod přírubový, práškový epoxid, tl. 250µm FFR-kůš litinový délka 300 mm DN 300/150 mm	kus	1,000	5 091,30	5 091,30	CS ÚRS 2017 01
52	K	871321151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na lupu D 160 x 9,5 mm	m	240,000	82,98	19 915,20	CS ÚRS 2017 01
53	M	286136240	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 160x9,5, L=12m	m	240,000	292,50	70 200,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	871321101.1	Montáž elektrospojkek na potrubí z PE trub d 160	kus	32,000	291,00	9 312,00	CS ÚRS 2017 01
67	M	286123980.1	příruba PP-V PN10/16, d 160 DN150	kus	4,000	643,50	2 574,00	CS ÚRS 2017 01
125	M	286149230	elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 10, d 160	kus	4,000	295,20	1 180,80	CS ÚRS 2017 01
126	M	286149390	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 10, d 160	kus	10,000	1 667,70	16 677,00	CS ÚRS 2017 01
127	M	286149660	elektroredukcce, PL 100, PN 16, d 160-110	kus	1,000	761,40	761,40	CS ÚRS 2017 01
128	M	286149370	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 110	kus	2,000	612,90	1 225,80	CS ÚRS 2017 01
129	M	286123960	příruba PP-V PN10/16, d 110 DN100	kus	2,000	359,10	718,20	CS ÚRS 2017 01
130	M	286123610	nákrružek lemový PE100 SDR17, d 110	kus	2,000	160,20	320,40	CS ÚRS 2017 01
68	M	286123640.1	nákrružek lemový PE100 SDR17, d 160	kus	4,000	295,20	1 180,80	CS ÚRS 2017 01
133	M	286149700	elektro T-kus redukovaný PE 100, PN 16, d 160-110	kus	1,000	5 253,30	5 253,30	CS ÚRS 2017 01
134	M	286149680	elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-63	kus	2,000	5 253,30	10 506,60	CS ÚRS 2017 01
69	K	577351102.1	Montáž elektrospojkek na potrubí z PE trub d 225	kus	12,000	408,50	4 902,00	CS ÚRS 2017 01
72	M	286149830.1	elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 225-160	kus	4,000	5 003,10	20 012,40	CS ÚRS 2017 01
74	M	286123510.1	nákrružek lemový PE100 SDR11 d 225	kus	4,000	594,00	2 376,00	CS ÚRS 2017 01
75	M	286124010.1	příruba PP-V PN10/16, d 225 DN200	kus	1,000	657,70	3 430,90	CS ÚRS 2017 01
85	K	891261112	Montáž vodovodních šoupatek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	827,10	827,10	CS ÚRS 2017 01
86	M	422213040.1	šoupatko pitná voda AVK GGG50 F4, PN10/16 DN 100 x 190 mm	kus	1,000	2 519,00	2 519,00	CS ÚRS 2017 01
108	K	892271111.1	tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	240,000	13,14	3 153,60	CS ÚRS 2017 01
109	K	892273121	Propiach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 50 do 125	m	240,000	25,11	6 026,40	CS ÚRS 2013 01
110	K	892372111.1	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 589,00	11 178,00	CS ÚRS 2013 01
124	K	8999nab1.4	Drobný spojovací materiál (těsnění, šrouby, matice, podložky)	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00	

#### D 000

#### Ostatní náklady

8 640,00

135	K	ostatní 6.4	Krácený rozbor vody a náklady na přesun hmot	kus	8,000	1 080,00	8 640,00	
-----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 10 - PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Zadavatel:

ČR - FZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

DIČ:

25567225

C725567225

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

PŮZDÍ: Zakázka byla rozdělena na dvě části - základní a doplňkovou, tzv. opci, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez opční části.

Cena bez DPH

2 000 751,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 000 751,99	21,00%	420 157,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 420 909,91

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 10 - PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Místo:

Nový Jičín

Datum:

09.07.2020

Zadavatel:

ČR - I-ZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOH: Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**2 000 751,99**

1 - Zemní práce

307 293,99

---

8 - Trubní vedení

---

1 693 458,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS NOVÝ Jičín

Objekt: SO 10 - PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadavatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 39 Ostrava

Projektant: KOHL Architekt, s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

## Náklady soupisu celkem

2 000 751,99

### 0 1 Zemní práce

307 293,99

1	K	132201202R00	Hloubení rýh: šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	400,000	147,60	59 040,00	
2	K	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	400,000	15,30	6 120,00	
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	785,660	51,20	40 032,36	
4	K	151101111R00	Odstavení pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	785,660	10,80	8 485,13	
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	400,000	48,60	19 440,00	
6	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	218,868	45,00	9 849,06	
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	192,453	173,70	33 429,09	
9	K	174105111R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím	m3	271,698	51,30	13 939,17	
10	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	109,434	219,90	24 031,77	
11	K	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	109,434	504,00	55 154,74	
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	192,453	126,30	24 249,08	
13	M	58337320	Štěrkopískak frakce 0/8/0	m3	39,245	139,50	5 474,08	

### 0 8 Trubní vedení

1 693 458,00

21	K	R001	Technologie stopplování včetně by-passu	kp	1,000	435 150,00	435 150,00	
22	K	R002	Potrubí přeložky DN100, N-n, F-ZM-N včetně montáže	m	230,000	3 006,00	691 380,00	
23	K	R003	Ohyby DN100 (4x90st, 1x88st, 1x85st)	kus	5,000	3 582,00	17 910,00	
24	K	R004	Technika pro pokládku přeložky	kpl	1,000	160 200,00	160 200,00	
25	K	R005	NDT zkoušky	kus	35,000	1 512,00	52 920,00	
26	K	R006	Tlaková zkouška přeložky, sušení plynovodu, revize	kpl	1,000	163 800,00	163 800,00	
27	K	R007	Doizolování svarů, elektroizskrová zkouška	kpl	1,000	75 780,00	75 780,00	
28	K	R008	Vytyčení plynovodu, geodetické zaměření skutečného stavu	kpl	1,000	41 220,00	41 220,00	
29	K	R009	bezúdržbový orientační sloupek, výstražná fólie	kus	4,000	3 204,00	12 816,00	
30	K	R010	Projektová dokumentace skutečného provedení přeložky plynovodu	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	
31	K	R011	TICR, účast majitele plynovodu	kpl	1,000	25 200,00	25 200,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:  
SO 11 - PŘÍPOJKA VN

KSO:  
Místo: Nový Jičín

CO-CZ:  
Datum: 03.07.2020

Zadavatel:  
ČR - HZS MSK, Vyškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VW WACHAL a. s.

IČ: 25567225  
DIČ: C725667225

Projektant:  
KOHL Architekti, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
P O Z O R !!! Zakázka byla rozdělena na dvě části - základní a dopínkovou, tzv. opci, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly o ně funkční a schopné užívání i bez opční části.

Cena bez DPH				<b>575 830,21</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní snížená	575 830,21	21,00%	120 924,34	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>696 754,55</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 11 - PŘÍPOJKA VN

Místo:

Nový Jičín

Datum:

09.07.2020

Zadavatel:

ČR - FZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Licházeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód účtu - Popis

Čena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**575 830,21**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 11 - PŘÍPOJKA VN

Visita:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 80 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekt,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>575 830,21</b>	
1	K	OKA02	KONCOVÝ NIK 22KV FOLT24D/1X070-210 120-240	SADA	1,000	20 995,32	20 995,32	
2	K	OGA05	KABEL 22KV AXEKVCE 1X240/25 VOLNE JILOZ	M	810,000	240,86	194 610,00	
3	K	OGA05	KABEL 22KV AXEKVCE 1X240/25 PE VNE JILOZ	M	39,000	240,86	7 207,80	
4	K	CH440	PŘÍPLNA ZA PÁLI KAVY TU V OCHRANNE TRUBCE	M	810,000	5,40	4 374,00	
5	K	CHA35	OZNAČENÍ KABELU V ZEMI - BALL MARKER	KS	12,000	325,69	3 906,60	
6	K	CH37	SVAZKOVANÍ ZIL. KABELU VN	KS	60,000	7,60	460,80	
7	K	CHA55	PŘÍCHÝTKA KABELU KPZ PE. KAB. 3X35 NA JB	KS	5,000	458,31	2 291,55	
8	K	EDA38	VYKOP KABEL. RYHY 50X120CM RUCNE, ZEM. H.3	M	20,000	410,40	8 208,00	
9	K	EDA38.1	VYKOP KABEL. RYHY 50X120CM RUCNE, ZEM. TR.3	M	250,000	410,40	102 600,00	
10	K	EFA35	ZAHOZ. KABEL. RYHY 50X120CM RUCNE, ZEM. TR.3	M	270,000	93,50	25 272,50	
11	K	EJA41	KOILIT VYSTRAZNA Z PVC, SIRKA 38 CM	M	270,000	8,10	2 187,00	
12	K	ELA44	TRJBA KOT. JG. PE. KOR. JELIX 150/135 OF-EBNA	M	270,000	120,75	34 710,00	
13	K	EAA13	SEJNUJÍ DRNU	MP	200,000	25,25	5 049,00	
14	K	EQA01	POLOZENÍ DRNU	M2	30,000	23,50	675,00	
15	K	EQA02	OSETI POVR. KOILIT TRAVOU	M2	50,000	9,90	495,00	
16	K	ENA22	ZAJISTIČNÍ KABELU PR. KR. ZENI	KS	5,000	773,10	3 865,50	
17	K	JIA15	PRUCHODKA - UC PAVKA HSI 150-K/500 HAITI	KS	2,000	1 200,20	2 400,40	
18	K	JRA23	VIKO HSI 150-D/58 HIL. 19 58MM ZA TEPLA	KS	1,000	3 857,40	3 857,40	
19	K	JRA15	VIKO SYSTEML. ZAVIENÍ. I. SI 150 D	KS	1,000	3 158,10	3 158,10	
20	K	JNA24	ZRIZENÍ A OCHRANENÍ PŘÍPOJ. PŘÍPOJ. LAVKY	M	2,000	106,20	212,40	
21	K	JHA05	ZEBNÍK PŘÍPOJ. DO 4.3M JB220-250 NA ZEMI	SADA	1,000	6 109,20	6 109,20	
22	K	JGA29	BOVNÍ NOSNÍK BN. PRG. PARAT	KS	1,000	902,70	902,70	
23	K	BJA08	ZOLATOR PODP. 22KV LWP 12-24S 12KN VYHETZ	KS	1,000	702,00	702,00	
24	K	BBA12	SPOJ. B. PŘÍPOJ. ZOL. M20X110 S PODL.	KS	1,000	192,60	192,60	
25	K	XEA04	PŘÍPOJ. NÝM ROD. S TRMENEM L. DRIBO	KS	3,000	1 377,00	4 131,00	
26	K	JMA09	MONTÁŽ JO NA STOŽAR. I. NA STAV. BIL. SI OLP. SERIZ. UVEL. UČIT. PŘÍPOJ. DO PŘÍPOJ. DO 35KV	KS	1,000	17 049,50	17 049,50	
27	K	OGA05	KABEL 22KV AXEKVCE 1X240/25 VOLNE JILOZ	M	1,000	7 436,70	7 436,70	
28	K	XEA16	ODPINAČ BEZK. SVIS. OTE25/100-52 22KV JB72	KS	1,000	55 007,10	55 007,10	
29	K	DCA01	ZAMEK V SÁCI PL330N. POZ. B	KS	1,000	388,50	388,50	
30	K	CLA26	DRŽÁK OMEZOVACÍ PŘÍPOJ. VN NA JB. DREV.	KS	1,000	539,10	539,10	
31	K	CLA42	MONTÁŽ OMEZOVACÍ VN VČETNĚ ZAP. JEN	KS	3,000	1 440,50	4 320,50	
32	K	CUA51	MATERIÁL K MONTÁŽI BIL. SKOL. VN. NA KONSTR.	KS	3,000	1 036,80	3 110,40	
33	K	CUA09	OMEZ. PŘÍPOJ. VN. I. TR. 22KV. KONZ. BEZ ZAP.	KS	3,000	14 811,40	44 434,20	
34	K	BJA12	TRUBKA VN. BEZPĚČ. VYSTR. SLOUP. 300 SMALL	KS	1,000	379,80	379,80	
35	K	DQA01	UZERVENÍ PO SLOUP. PŘÍPOJ. VN. NA STAV. BIL. SI OLP. SERIZ. UVEL. UČIT. PŘÍPOJ. DO PŘÍPOJ. DO 35KV	M	10,000	59,86	598,60	
36	K	DQA13	JZEMNENÍ V ZEMI - PASKA FE. VN. 30X4MM	M	30,000	45,29	1 358,70	
37	K	DQA08	EXTENZ. B. OZEMNENÍ NA POVRCHU	M	10,000	6,93	69,30	
38	K	DQA32	ZEMNĚNÍ V ZEMI - LANG. FE. ZN. 30X4MM	M	10,000	45,22	452,20	
39	K	DQA36	PAS BANDIMEX - UPEV. SVOD. VOJ. O. NA SLOUP	KS	4,000	489,20	1 956,80	
40	K	DQA53	SVONKA ODBOJNA SR02 PRO PAS/PAS FE. ZN. 30M	KS	1,000	45,23	45,23	
41	K	DQA54	SVONKA ZKL. SEBNÍ SR03. SPOJ. PAS/LANG. FE. ZN.	KS	1,000	59,40	59,40	
42	K	DQA53	GLIMCASFALT SA KIZOL. NAT. RUB. I. MA. SPOJ.	KG	0,100	383,40	38,34	
43	K	DQA61	OCHRANA PŘÍRODU V ZEMI - VZDUCH	KS	1,000	200,99	200,99	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 12 - Přeložka přípojky...

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 08.07.2020

Zadavatel:

ČP - HZS WSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

DIČ:

25567225

CZ25567225

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

P O Z O R !!! Zakázka byla rozdělena na dvě části - základní a doplňkovou, tzv. části, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez druhé části.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>314 011,99</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	314 011,99	21,00%	65 942,52	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>379 954,51</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 12 - Přeložka přípojky...

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovská 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>314 011,99</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	297 320,36
1 - Zemní práce	73 535,55
4 - Vodorovné konstrukce	5 030,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 539,00
8 - Trubní vedení	193 721,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	853,89
99 - Přesun hmot	22 532,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 790,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 290,73
767 - Konstrukce zámečnické	10 499,40
M - Práce a dodávky M	121,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	121,50
000 - Ostatní náklady	3 780,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 12 - Přeložka přípojky...

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>314 011,99</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				297 320,36	
D		1	Zemní práce				73 633,65	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	37,80	756,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	115101301.1	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	25,20	252,00	
3	K	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	180,90	361,80	CS ÚRS 2017 01
4	K	120001101.2	Příplatek za zřízení vykopávky v hlíbkosti podzemního vyznění	m3	4,000	217,80	871,20	
	vv		2,90*2,00*1,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
5	K	121101101	Sejmání omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,875	18,90	148,84	CS ÚRS 2017 01
	vv		31,50*1,00*0,25		7,875			
	vv		Součet		7,875			
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	99,600	147,80	14 700,96	CS ÚRS 2017 01
	vv		průměrná hloubka výkopu 2,40 m					
	vv		31,50*2,40*1,00		75,600			
	vv		rozšíření v místě armatury šachty					
	vv		5,00*2,00*2,40		24,000			
	vv		Součet		99,600			
7	K	132201203	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	99,600	9,00	896,40	CS ÚRS 2017 01
8	K	151101102	Zřízení přírůžného pažení zrozepření stěn rýh ni do 4 m	m2	151,200	108,00	16 320,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		31,50*2,40*2		151,200			
	vv		Součet		151,200			
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	151,200	50,40	7 620,48	CS ÚRS 2017 01
10	K	161101101	Svislá přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	99,600	48,60	4 840,56	CS ÚRS 2017 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,621	90,00	2 665,89	CS ÚRS 2017 01
	vv		Obsyp a lože potrubí					
	vv		31,50*1,00*0,55		17,325			
	vv		Vodometná šachta					
	vv		2,90*1,60*2,65		12,296			
	vv		Součet		29,621			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,620	13,50	399,87	CS ÚRS 2017 01
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	53,316	110,00	5 864,76	CS ÚRS 2017 01
	vv		29,62*1,80		53,316			
	vv		Součet		53,316			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,980	90,00	6 298,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		99,60-29,62		69,980			
	vv		Součet		69,980			
15	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	14,175	219,60	3 112,83	CS ÚRS 2013 01
	vv		31,50*1,00*0,45		14,175			
	vv		Součet		14,175			
16	M	593373310	štěrkopisek trakce 0-22	t	23,672	120,00	2 840,64	CS ÚRS 2017 01
	vv		14,175*1,67 *Přepočtené koeficientem množství		23,672			
	vv		Součet		23,672			
17	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	94,500	27,90	2 636,55	
	vv		31,50*3,00		94,500			
	vv		Součet		94,500			
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,363	157,50	372,17	CS ÚRS 2017 01
	vv		94,50*0,025		2,363			
	vv		Součet		2,363			
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	94,500	12,60	1 190,70	CS ÚRS 2017 01
20	K	181301104	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	31,500	46,80	1 474,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		31,50*1,00		31,500			
	vv		Součet		31,500			
D		4	Vodorovné konstrukce				5 030,82	
21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkuodně	m3	0,640	761,40	487,30	CS ÚRS 2017 01
	vv		3,20*2,00*0,10		0,640			
	vv		Součet		0,640			
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžezného	m3	3,150	825,90	2 599,70	CS ÚRS 2017 01
	vv		31,50*1,00*0,10		3,150			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
C 9							863,89	
61	K	919726122	Ostatní konstrukce a práce-bol-rání Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nekřehká měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	8,750	42,57	372,48	CS ÚRS 2017 01
	vv		8,50*2,50		8,750			
	vv		Součet		8,750			
62	K	953334113	Bótrnavý pásěk do pracovních spar betonových kol betonitový 20 x 05 mm se samolepicí vrstvou	m	2,000	245,70	491,40	CS ÚRS 2017 01
C 99							22 532,00	
63	K	998225111.1	Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace	:	47,775	90,00	4 299,75	
64	K	956276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	:	28,833	765,00	18 232,25	CS ÚRS 2017 01
D PSV							12 790,13	
C 711							2 290,73	
65	K	711112001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nářem penetračním	m2	27,590	8,10	223,48	CS ÚRS 2017 01
	vv		(2,90+1,60)*2*2,55		22,960			
	vv		2,50*1,60		4,840			
	vv		Součet		27,590			
66	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,007	33 750,00	236,25	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Společná 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	vv		27,59*0,0025 "Přepočtené koeficientem množství"		0,007			
	vv		Součet		0,007			
67	K	711461104	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií natavenou oc asfaltového podkladu	m2	8,750	74,70	653,65	CS ÚRS 2017 01
68	M	628331590	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze sklotextilní tkaniny	m2	10,063	117,00	1 177,97	CS ÚRS 2017 01
	vv		8,75*1,1*5 "Přepočtené koeficientem množství"		10,063			
	vv		Součet		10,063			
C 767							10 499,40	
69	K	767165111	Konstrukce zámečnické Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	3,000	495,00	1 485,00	CS ÚRS 2017 01
70	M	449812510.1	vstupní madlo, ocel trubka pozínk prům 40 mm	kus	2,000	405,00	810,00	
71	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	2,650	1 701,00	4 507,65	CS ÚRS 2017 01
72	M	316865450.1	žebřík kompozit š.400mm (Z1) + spojovací a montážní materiál	m	2,650	1 095,00	3 698,76	
D M							121,50	
D 46-M							121,50	
73	K	460010025	Zemní práce při extr.mont.pracích Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	1 215,00	121,50	CS ÚRS 2017 01
C 000							3 780,00	
74	K	ostatní 6	Ostatní náklady Zaměření stavby a dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
75	K	ostatní 7	Krácený rozbor vody Krácený rozbor vody	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zkoušky hutnění v ploše komunikací v úrovni pláně těžkou statickou deskou. Ověření modulu přetvárnosti, požadovaná hodnota min. 45 MPa.					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO13 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo: Nový Jičín

OC CZ:

Datum: 03.07.2020

Zadávateľ:

ČR TIZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

DIČ:

Jehazeč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

25567225

DIČ:

CZ25567225

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

Č:

DIČ:

Zpracovateľ:

Č:

DIČ:

Poznámka:

POZOR!!! Zákazka byla rozdělena na dvě části - základní a doplňkovou, tzv. opci, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a součásti základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez opční části.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 172 272,12</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 172 272,12	21,00%	246 177,15	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>1 418 449,27</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO13 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHi Architekt,  
s.r.o.

Jehazdč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

1 172 272,12

740 - Elektroinstalace

1 127 716,72

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

44 555,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO13 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Vyškevicská 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 172 272,12</b>	
<b>D 740 Elektroinstalace</b>							<b>1 127 716,72</b>	
1	K	1	Silový celoplastový kabel CYKY 5x10	m	100,000	17,32	19 352,00	
2	K	2	Zem. práce výkop,lože,uložení,zához,humění,zatravnění	kpl.	560,000	421,49	236 034,40	
3	K	3	Fólie 33cm	m	660,000	7,49	4 943,40	
4	K	4	Silový celoplastový kabel CYKY 3x1,5	m	260,000	16,24	4 222,40	
5	K	5	Zapojení kabelu ve stežárové svorkovnici	kpl.	70,000	287,82	20 147,40	
6	K	6	Zem. práce výkop,lože,ulovení,podloží,uložení,humění,prov.úprava	kpl.	100,000	613,55	61 355,00	
7	K	7	Zeminní vodič FeZn 10	m	46,000	39,50	1 817,00	
8	K	8	Zeminní pások FeZn 30x4	m	660,000	56,16	37 065,60	
9	K	9	Výložník 0,5m, náklon 15 stupňů	kpl.	6,000	382,59	2 295,54	
10	K	10	Kabelová pancéřová plastová chránička 110	m	750,000	46,63	34 999,50	
11	K	11	A - LED svítidlo AFP M 72L70-740 AS6 BPS CL1	kpl.	8,000	243,36	1 946,88	
12	K	12	B - LED svítidlo CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60	kpl.	2,000	243,36	486,72	
13	K	13	Svorka spojovací SPI	ks	23,000	35,10	807,30	
14	K	14	C - LED svítidlo CQ 12L35-740 NR BPS CL2 M60	kpl.	5,000	243,36	1 216,80	
15	K	15	D - LED svítidlo CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60	kpl.	18,000	243,36	4 380,48	
16	K	16	E - LED svítidlo CQ 36L50-740 NR BPS CL2 M60	kpl.	4,000	243,36	973,44	
17	K	17	Prorážení vysokotlakové plošiny	den	14,000	894,24	12 519,36	
18	K	18	Úsv.stozar,zar.zinkování v=8m, vc.zakl.a vycavky,do	kpl.	18,000	1 055,81	19 004,58	
19	K	19	Úsv.stozar,zar.zinkování v=6m, vc.zakl.a vycavky,do	kpl.	5,000	873,84	4 369,20	
20	K	20	Silový celoplastový kabel CYKY 3x4	m	150,000	16,24	2 436,00	
21	K	21	Silový celoplastový kabel CYKY 30x1,5	m	60,000	16,24	974,40	
22	K	22	Kabelová spojka gelová	kpl.	2,000	732,65	1 465,30	
23	K	23	Plastová rozvodnice IP66,IK08,VLC- 1x10AaG vč.úchytu	ks	8,000	244,39	1 955,12	
24	K	24	Plastová chránička včetně přichytek	kpl.	70,000	53,17	3 721,90	
25	K	25	Přichytky pro vedení chráničky po sloupu	ks	64,000	9,90	633,60	
26	K	26	Krabice svorkovnicová pro kabely do 5x10, IP65	ks	6,000	153,14	918,84	
27	M	27	Silový celoplastový kabel CYKY 5Jx10	m	1 100,000	88,65	97 515,00	
28	M	28	Silový celoplastový kabel CYKY 3Jx1,5	m	260,000	8,55	2 223,00	
29	M	29	Fólie 33cm	m	660,000	23,52	15 523,20	
30	M	30	Písek	m3	59,000	585,00	34 515,00	
31	M	31	A - LED svítidlo AFP M 72L70-740 AS6 BPS CL1	kpl.	8,000	11 444,76	91 558,08	
32	M	32	B - LED svítidlo CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60	kpl.	2,000	5 020,92	10 041,84	
33	M	33	Úsv.stozar,zar.zinkování v=8m, vc.zakl.a vycavky,do	kpl.	18,000	6 292,06	113 257,44	
34	M	34	Úsv.stozar,zar.zinkování v=6m, vc.zakl.a vycavky,do	kpl.	5,000	6 576,93	32 884,65	
35	M	35	Zeminní vodič FeZn 10 vč.převlečné bužírky	m	46,000	15,35	706,10	
36	M	36	Zeminní pások FeZn 30x4	m	660,000	23,52	15 523,20	
37	M	37	Kabelová pancéřová chránička plastová 110	m	750,000	37,26	27 945,00	
38	M	38	Silový celoplastový kabel CYKY 3Jx4	m	150,000	25,47	3 820,50	
39	M	39	C - LED svítidlo CQ 12L35-740 NR BPS CL2 M60	kpl.	5,000	4 422,60	22 113,00	
40	M	40	D - LED svítidlo CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60	kpl.	18,000	5 455,08	98 191,44	
41	M	41	E - LED svítidlo CQ 36L50-740 NR BPS CL2 M60	kpl.	4,000	5 301,72	21 206,88	
42	M	42	Výložník 0,5m, náklon 15 stupňů	kpl.	6,000	1 138,32	6 829,92	
43	M	43	Svorka spojovací SPI	ks	23,000	9,27	213,21	
44	M	44	Silový celoplastový kabel CYKY 30x1,5	m	60,000	8,55	513,00	
45	M	45	Kabelová spojka gelová	kpl.	2,000	561,60	1 123,20	
46	M	46	Plastová rozvodnice IP66,IK08,VLC- 1x10AaG vč.úchytu	ks	8,000	1 031,40	8 251,20	
47	M	47	Plastová chránička včetně přichytek	kpl.	70,000	27,86	1 950,20	
48	M	48	Přichytky pro vedení chráničky po sloupu	ks	64,000	5,94	380,16	
49	M	49	Krabice svorkovnicová pro kabely do 5x10 IP65	ks	6,000	45,81	274,86	
P Poznámka k položce: Proféz + 2%; Poar.materiál + 5%								
50	K	Rpol01b	Kompletační činnost	kpl.	1,000	15 632,00	15 632,00	
51	K	Rpol03b	Proféz	kpl.	1,000	7 050,24	7 050,24	

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	749045	Podružný materiál	kp.	1,000	20 080,84	20 080,84	
							44 555,40	
53	K	74990001	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce Revize, měření osvětlení	kp.	1,000	44 555,40	44 555,40	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO14 - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-07:

Datum: 03.07.2020

Zadavatel:

ČR - IZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

D.Č.:

Lohazeč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

25507225

D.Č.:

CZ25507225

Projektant:

KOHL Architekt, s.r.o.

IČ:

D.Č.:

Zpracovatel:

IČ:

D.Č.:

Poznámka:

P O Z O R !!! Zakázka byla rozdělena na dvě části - základní a doplnkovou, tzv. součást, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez doplnkové části.

Cena bez DPH

511 785,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	511 785,20	21,00%	107 474,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

619 260,09

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CI-S NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO14 - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadavatel: ČR - HZS MŠK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KOH. Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAI, a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**511 785,20**

740 - Elektroinstalace

485 314,40

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

26 470,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO14 - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KOHL Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>511 785,20</b>	
D		740	<b>Elektroinstalace</b>				<b>485 314,40</b>	
1	K	1	Síťový celoplastový kabel CYKY 3Jx2,5	m	350,000	16,24	5 684,00	
2	K	2	Zem. práce výkop,lože, uložení, zához, hutnění, zatravnění	kpl.	265,000	421,48	107 479,95	
3	K	3	Fólie 33cm	m	290,000	7,49	2 172,10	
4	K	4	Startovací rána 2,5mx2,0m	ks	1,000	3 474,90	3 474,90	
5	K	5	Prořez pod vozovkou pro chráničku 110mm	kpl.	15,000	1 626,01	24 420,15	
6	K	6	Zapojení kabelu ve svorkovnici semaforu	kpl.	2,000	287,82	575,64	
7	K	7	Zem.práce- výkop,lože,beton,podložní uložení, hutnění, prov.úprava	kpl.	20,000	613,52	12 272,40	
8	K	8	Zemnicí vodič FeZn 10	m	4,000	39,51	158,04	
9	K	9	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	290,000	56,16	16 286,40	
10	K	10	Kabeľová pancéřová plastová chránička 110	m	320,000	45,63	14 601,60	
11	K	11	Stožár s 2 kusy světél s kontrastními rámy, včetně značky E13 – VÝJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL. Konstrukce stožáru Stavbu stožáru světelného signalizačního zařízení výjezdu vozidel HZS s výložníky ve dvou úrovních. Délka spodního výložníku 3m a horního výložníku 4m. Na výložnicích bude umístěno SSZ - semaforový dvojblikáč 7F1.-210/2 (rudý), základová patka a velikosti 1,5x1,5x1,9m z železobetonu C30/37 XA. Před betonáží	kpl.	2,000	11 976,00	23 952,00	
12	M	12	Fólie 33cm	m	290,000	3,78	1 096,20	
13	M	13	Písek	m3	20,000	505,00	11 700,00	
14	M	14	Zemnicí vodič FeZn 10 vč.převlečné bužírky	m	4,000	17,35	69,40	
15	M	15	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	290,000	27,28	7 911,20	
16	M	16	Kabeľová pancéřová chránička plastová 110	m	320,000	38,03	12 169,60	
17	M	17	Síťový celoplastový kabel CYKY 3Jx2,5	m	350,000	14,85	5 197,50	
18	M	18	Stožár s 2 kusy světél s kontrastními rámy, včetně značky E13 – VÝJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL.	kpl.	2,000	93 165,12	186 330,24	
19	K	Rpol01b	Kompletační činnost	kpl.	1,000	16 632,00	16 632,00	
20	K	Rpol03b	Prořez	kpl.	1,000	7 050,24	7 050,24	
21	K	Rpol04b	Podružný materiál	kpl.	1,000	20 080,84	20 080,84	
D		749	<b>Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce</b>				<b>26 470,80</b>	
22	K	74990001	Revize	kpl.	1,000	26 470,80	26 470,80	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 15 - Připojka SEK

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Zadavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

IČ:

25567225

DIČ:

CZ25567225

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

P Ů Z Ů H I I : Zakazka byla rozdělena na dvě části - základní a doplnkovou, tzv. opci, která bude provedena až po rozhodnutí investora. Zhotovitel musí zajistit, aby všechny konstrukce, systémy a soubory základní části byly plně funkční a schopné užívání i bez opční části.

Cena bez DPH

408 457,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	408 457,80	21,00%	85 775,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

494 233,94

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

SO 15 - Přípojka SEK

Místo:

Nový Jičín

Datum:

03.07.2020

Zacavatel:

ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant:

KDI-L Architekti,  
s.r.o.

Uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu Popis

Cena celkem [C/K]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>408 457,80</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
1 - Elektro vnější	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	372 169,80
NUS - Náklady umístění stavby, podružné náklady	36 288,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt: SO 15 - Přípojka SEK

Místo: Nový Jičín

Datum: 03.07.2020

Zadavatel: ČR - HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava

Projektant: KCHL Architekti, s.r.o.

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

408 457,80

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 1 Elektro vnější 0,00

3	K	Pol325	HDPE 40, chránička mikrotrubek "Dodávka CETIN a.s. - nenaceňovat."	m	120,000	0,00	0,00	
4	K	Pol326	Mikrotrubička tenkostěnná pro použití v HDPE trubkách "Dodávka CETIN a.s. - nenaceňovat."	m	950,000	0,00	0,00	
5	K	Pol327	optický mikrokašel 96 vláken SM "Dodávka CETIN a.s. - nenaceňovat."	m	2 900,000	0,00	0,00	
6	K	Pol328	Spojky chráničků HDPE, instalační materiál "Dodávka CETIN a.s. - nenaceňovat."	ks	1,000	0,00	0,00	

D HSV Práce a dodávky HSV 372 169,80

7	K	132201201.1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	150,000	1 224,65	220 437,00	
8	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	90,000	129,60	11 664,00	
9	K	162701105.4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	90,000	259,20	23 328,00	
10	K	1/1201201.3	Uložení sypaniny na skládky	m3	90,000	108,00	9 720,00	
11	K	171201211.3	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	126,000	110,00	13 850,00	
12	K	174101101.4	Zásyp jam, šachtel rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,000	270,00	24 300,00	
14	K	Pol329	Zatukování/instalace optického kabelu "Dodávka CETIN a.s. - nenaceňovat."	m	950,000	0,00	0,00	
15	K	Pol330	Zatukování/instalace mikrotrubiček "Dodávka CETIN a.s. - nenaceňovat."	m	2 700,000	0,00	0,00	
16	K	Pol331	Závěrečná měření na vláknu (IVL, rozvaděč-rozvaděč) "Dodávka CETIN a.s. - nenaceňovat."	ks	394,000	0,00	0,00	
17	K	Pol332	Ukončení optického kabelu (svár OK i montáž) "Dodávka CETIN a.s. - nenaceňovat."	ks	768,000	0,00	0,00	
18	K	Pol333	Položení HDPE 40 chráničky "Dodávka CETIN a.s. - nenaceňovat."	m	830,000	0,00	0,00	
19	K	Pol334	instalace žabou	m	120,000	163,80	19 656,00	
20	K	Pol335	protlak pod kolunivací, vč. zápchové a kopciové jámy, dl. 15,0 m	ks	1,000	37 800,00	37 800,00	
21	K	460421182.1	Lože kabelů z písku nebo stěrko-písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m3	12,000	950,40	11 404,80	

D NUS Náklady umístění stavby, podružné náklady 36 288,00

22	K	Pol336	Geodetické zaměření	m	120,000	162,00	19 440,00	
23	K	Pol337	Práce v HZS	hod	30,000	280,90	8 424,00	
24	K	Pol338	Výchozí revize	hod	20,000	421,20	8 424,00	

