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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále

jen „občanský zákoník“)

(dálejen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. má'e 260/19 385 1 V'

ICQ: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dálejen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: Bones, sro.

sídlo/bydliště : Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10

—

ičo: 27936333

DIC: CZ27936333

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu 0 dilo
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II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality

Stožecká I. a II. etapa“ scílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy,

realizovaná vrámci projektu LIFE l7NAT/CZ/OOO452 „Life for MIRES“ (celým

názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology

in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno vpříloze č. 1 -

Nabídkový rozpočet a V příloze č. 3 — Projektová dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje

k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených V této smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými

normami CSN a přílohou č. 3 — Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

Záruční doba: 48 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a

které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního

předání a převzetí díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení

některých prací. Je však povinen V těchto případech řešit otázky úhrady podle

cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění praci. Zhotovitel je

povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné

funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).

Změny díla musí být V souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

Práce, které již vprůběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě,

musi zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli

škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků V přiměřené lhůtě stanovené

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

Vytýčeni stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel.

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
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Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby

nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je

povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Za všechny škody, které vzniknou V důsledku provádění stavby objednateli případně

třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu,

nebo škodu odstranit na své náklady, a to V časovém rámci uzavřené smlouvy.

V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen

zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle

zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.

Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku,

má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny

dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel V plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

V prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích,

které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést

stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a

převzetí díla.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím

pověřená osoba, nejpozději vnásledující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,

název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě

uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje),

technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí—li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovnich dnů, jinak se má

zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve

stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování změnových listů.
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VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz

příloha č. 2 Kontaktní údaje) a V jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou

prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů

a V souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu

prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu

je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty,

nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost

cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti

organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané

práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům

zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není

dosažitelný a je—li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví

pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit

neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované V čl. II. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526/1990 Sb. V platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle

pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH 3.622.587,65Kč

21% DPH 760.743,41Kč

Cena vč. 21% DPH 4.383.331,06Kč

Cena celkem: 4.383.331,06Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň zpřidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani

z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech

pozdějších předpisů, V sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění

nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž

nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb”

o DPH, V platném znění.
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V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spoj ené s realizací díla.

Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené

V nabidce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné

k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.

Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících

z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo

zvyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím

navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny

budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v

plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentaci

Dokončení prací: 31. 12. 2021

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou

odešle zhotoviteli Zhotovitel je povinen

potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovnich dnů a nejpozději do 10 dnů

zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje

závazný harmonogram.

V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší

moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka,

intenzivní déšť delší než 2 dny, přivalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr

V mistech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě,

ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termin dokončení stavby. O

těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede

záznam do stavebního deníku.

V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů

uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se

na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.

Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádně a včasné součinnosti

objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a

podepsání posledniho zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o

významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastníků.

X. Financování

Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.



 

10.3

10.4

10.5

10.6.

11.1

11.2

11.3

 

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NATICZ/000452 LIFE for MIRES

Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo

její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však

jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po

odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad — fakturu, jejíž součástí jsou

soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se

zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí

a předání díla nebo jeho dílčí části.

Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly

objednatelem odsouhlasený, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající zpeněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl

zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací

nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel

dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i

dodatečné oznámení objednatele.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a

obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku V platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti,

nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude—li doložena příslušnými doklady nebo

bude—li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné

částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně

bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený V záhlaví této smlouvy.

Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené

faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud V její poslední den byl podán příkaz k

převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, V textu faktury bude

uvedeno „pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 ,,Life for MIRES“

(celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and

landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“.

XI. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
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termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,

pro který strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení

souhlasí.

Podstatné porušení smlouvy je důvodem kodstoupení od smlouvy. Za podstatné

porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu a jeho

neplnění, prodlení vdokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění

havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která

nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel

nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v

náhradním termínu.

Dojde-li kodstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady,

spojené s odstoupením od smlouvy, jdou ktíži strany, která porušila smluvní

povinnost.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou

fakturu“,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

vlv'

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla

objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o

předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které

brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se

kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se

zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu

v dohodnutém termínu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele

okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních

materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku

protokolárního převzetí díla objednatelem.
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Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně vněm

pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při předání

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. V reklamaci musi být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.

Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen

vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé

náklady. '

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu

objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve

výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000 Kč za každou hodinu

prodlení.

XV. Protikorupční strategie

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

&) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty scílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, ati již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo

nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volné a otevřené soutěže.
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Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve

vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;

zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení stěmito osobami (např. majetkově,

personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být

považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se V tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena

novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na

jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si

tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany

současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky kte'to smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva

měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami,

které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti V případě povinnosti uveřejnění v registru smluv

dle zákona o registru smluv, V ostatnich případech dnem podpisu oprávněnými

osobami smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž každá ze smluvních stran

obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy: 1. Cenová nabídka

2. Kontaktní údaje

3. Projektová dokumentace — CD/DVD

04. 00. 2020 1 1 08- 2020

 



REKAPITULACE STAVBY

 

   

 

  

 

 

Kód; 4099/02

Stavba: Revitalizace lokality Stožecká_rozdělení

KSO: 833 CC—CZ:

Místo: Stožec Datum: 15. 8. 2019

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IC: 27936333

Bones. s.r.o. DlC: C227936333

Proiektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba as, DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 622 587,65

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 3 622 587,65 760 743,41

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 383 331,06

Projektant 7W i i i i i * Zpracovatel * *

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko WPLÍWÍBĚQQISI
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

 
 

Kód: 4099/02

Stavba: Revitalizace lokality Stožecká_rozdělení

Místo: Stožec Datum: 15. 8. 2019

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: Bones, s.ro. Zpracovatel: Vodohospodarsky rozvoj a

vystavba as.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 622 587,65 4 383 331,06

01 Revitalizace lokality Stožecká 1 371 094,57 1 659 024,43

02 Revitalizace lokality Stožecká 2 186 493,08 2 645 656,63

VON VON 65 000,00 78 650,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Stožecká_rozdělení

Obie—kt:

01 - Revitalizace lokality Stožecká

  

  

 

 

 

 

KSO: 833 00-02:

Místo: Stožec Datum: 15. 8. 2019

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IC: 27936333

Bones, s.ro. DIČ: C227936333

Proiektant: IC:

DIC:

Zpracovatel: IC:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 371 094,57

Základ daně Sazba dané Výše dané

DPH základní 1 371 094,57 21,00% 287 929,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 659 024,43

Projektant * ’z’fiém’ * *

VDĚMÉBQQFÁSL „_7 „ _ _ RBÁUSQ„ _Datgmggodgis: „ * RŠZÍÉ'SQ

Objednavatel Uchazeč * *

Darom g podpis; Razítko Datum a ggdpjs: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Stožecká_rozděleni

Obiekt:

01 - Revitalizace lokality Stožecká

Mislo: Stožec

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones, s.r.o.

Kód dilu — Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 — Zemni práce

 

  

998 - Přesun hmot

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15. 8. 2019

Vodohospodářský

rozvoj a výstavba

a.s.

Cena celkem [CZK]

1 371 094,57

1 371 094,57

 

1 359 442,00

 

11 65257
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Stožecka_rozdeleni

Obiekt:

01 - Revitalizace lokality Stožecká

Misto: Stožec

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

'íáýklýady soupisu celkem

0 HSV

0 1

1 1 K 122201103

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Odkopávky a prokopávky nezapažene' v hornině tř. 3

obiem do 5000 m3

 

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Jcena [CZK]MJ Množství

15. 8, 2019

Vodohospodářský

rozvoj a výstavba

a.s.

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

1 371 094,57

1 371 094,57

1 359 44.2.92, 

m3 2 920,000 65,00 189 800.00 CS ÚRS 2019 02

 

Odkapávky a prokopávky nezapažene s přehozením výkopku na

vzdálenost do 3 m nebo s naloženirn na dopravni prostředek v hornině

tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Poznámka k souboru cen;

1. Odkapavky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle

Čl. 3116 Všeobecných podminek tohoto katalogu. 2. Odkapávky a

prokopávky ve sir-Zion pň lesnich—technickych melioracích (LTM) se

oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu;

ostatni odkopa' vky a prokopa' vky při LTM se oceňují pn'jake'mko/iv

objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny

lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro

sejmutí podomiói. Přitom se přihlíží !( ustanovení čl. 3112

Všeobecných podminek tohoto kata/pou,

"ViZ.D„3.1."

"odkopa'vky pro budování nových koryt"113

"Odkopavky pro odstranění valů"931

"Výkop pro zava'za'ni přehrážek“511

"Výkop v zemnících"1365

Součet

“Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaníny z

horniny tř. 1 až 4

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez

rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny nelze použil. předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepristupne“ obvyklým dopra vnim prostředkům; toto piemisténi se

oceňuje indiwdua'lne'. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu

loženého vozidla v terénu ve výkop/sti nebo na násypišti. 3. Vcena'ch

nejsou započteny náklady na rozhmutí výkopku na násypišti: toto

rozhmutl se oceňuje cenami souboru sen 171 , 0- . Uloženísypan/ny

do násypů a 171 204201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou

je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dop/a vniho

prostředku na jiný obvyklý dopravni prostředek, oceňuje se toto

lomené vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatně

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překladání výkopku cenami

souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehle'ho výkopku z hromad s

ohledem na ustanovení pozn. čislo 5, 5. Pfemíst'uje—li se výkopek z

dočasných skládek vzdálených do 50 m. neocenuje se nakládánl

výkopku. i když se provádí Toto ustanovení neplati. vylučuje-Ir projekt

použíti doze/u. 6. V cenach vodorovného přemístěni sypan/ny nejsou

započteny náklady na dodávku materiálu. tyto se oceňuji ve

snenífikani

“ViZ.D.3.1

“materiál z výkopů k přemístěni pro zásypy. předpokládá se

15% přemist'ovaného množství"

"10% zeminy 2 výkopu valů"931*0,1

“100% zemin z výkopu zemnikú"1365

"100% zeminy z výkopu nových koryt"113

Součet

PP

PSC

VV

VV

VV

W

VV

W

\ 2 \ K 162301101

 

PP

PSC

113.000

931.000

511.000

1 365.000

2 920,000

m3 1 571,100 45,00

93.100

1 365.000

113.000

1 571.100
 

‘R_LIFE:1 Montáž hrázky pro opatření A

70 699.50 CS ÚRS 2019 02

 

ks 250.00
 

Ě
l
x
ž
ž
ž
ž

ž
a

Dřevěná hrazka pro stabilizaci zasypu stávajícího koryta typu A

Poznámka k položce:

Prkna omltana' ".20 mm

P Kulatina smrkové. D do 200 mm

Vruty 5 x 70 mm

Rozložitelná Geotextilie

"Viz. D.1.3."

"počet hrazek typu A "

19

„_SQUŘBl . z *

Řezivo pro dřevénne' desky přehrážek typu A

VV

VV

VV

ž VV . . .

4 M *M_R_LIFE_7.1.

PP

 

omitané š 80-160rnmt120mm di 4-6m

"VIZ D.1.3_"

"Plocha prken pro provedení přehražek typu A‘poéet vrstev

prken a jedné přehrážce'prořez'W61*2*1 ,1

W

W

Řezivo pro ořevénne desky přehrážek typu A. Řezivo jehličnaté bocni '

19.000

_ 19.099.

m2 . 354,200 210,00-

4 75000

7774382, 00
 

354,200

 

5 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4

. vZerřnřni hrázky přívodních a odpadnich melroračnichřkanálů

zhutňované po vrstvach tloušt'ky 200 mm s přemístěním sypanlny do

20 m nebo s ieiim přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

 

PP

m3 105,000
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PČ Typ Kód Popls MJ Množství Joana [CZK]

Poznámka k souboru cen

1 V cene nejsou započteny náklady na úpravy plane na koruně

hrázek a na svahova'ní na bocích hrázek: tyto zemnipráce se oce-null

cenamí souborů cen 181 ‘0-11 Upmva pláně vyrovnáním výškových

 

 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

 

    

 

 

PSC rozdílů a 182 . 041 Svahováni trvalých svahů do projektovaných

profilů část/A 01 tohoto katalogu, 2, Přemístění sypaníny na

vzdálenost přes 20 m se oceňuje cena/ní souboru cen 162 , 071 ,

Vodorovné přemístěni výkopku části A171 tohoto katalogu. přičemž

vzdálenost 20 m uvedená v popisu souboru cen se neodec'ita'.

W "\fiz, D.3.1,”

W "budování zemního tělesa hrazky typu A"

vv "Těsnící část hrázky"71 71,000

W "Zésyp rýh pro dřevěnné konstrukce"34 34.000

W Součet 105.000

* , . , * * ' . . * * l 1 ' “ „ * *
„ 6 K R_L|FE_2.1 1Montaz hrazky pro opatreni B 1 ks 244,000: 250100 61 000.001

7 PP Dřevěná hrázka pro stabiíací zásypu stávajícího koryta typu B
.

Poznámka k položce-

Prkna omítaná fl 20mm/půlku/aiína

P Kulatina smrkováv D do 200 mm

Vruty 5 x 70 mm

Rozložite/ná oeotexti/ie

VV "Viz. D.3.1."

W "počet hrázek B zhotovených z prken a půlkulatin"

VV 244 244,000

W Součet _ 7 244.000 4 7

7 M M_R_LIFE_2. 1. fiezivo pro dřevénné desky přehrážek typu B m2 1 537,350 210,00 112 843, 50 T

7 PP „ Řezivo pro dřevěnnéoesky přehražek typu C. Řezivo jehličnaté boční A i ' \

omítane š 80-160mm tI 20mm dl 4-8m

W "ViZ.: D.3.1.

VV "Plocha prken pro provedení přehrážek typu B'procento 537 350

přehrážek z prken'počet vrstev prken'prořez"1954'025'1„1 ‘

7 77 V7\/ 7 Součet 77 7 7 77 777 7 7 __ 537,350 7 7 ___ 77

1 8 1 M M_R_LIFE_2. 2. lPů/kulatiny pro dřevénné desky přehrážek typu B l m2 1 612,050 ‘ 200,00 322 410,00 \

PP . Mi Půlkulatiny pro dřevěnnéoíky šlěhťšžěítypu 87777 i fw ' V , i A ***A;—

W "Viz. D131"

W "Plocha prken pro provedeni přehrážek typu B'procento 1 612 050

přehražek z prken'počet vrstev prken*prořez"1954*0.75'1„1 '

W Součet 1 612.050

' 7 . . . _ . _,Í * ' . . . ‘ ' 7 l ,
9 K 171103101 Zemm hrazky melloracnlch kanalu Z hornlny tř. 1 az 4 m3 855,000 102.00 87 210,001CS URS 2019 02

* V _ Zemní hrazky přívodních a odpadních melioračních kanálů 77 ' W V"

PP zhutňované po vrstvách tloušt'ky 200 mm. s přemístěním sypamny do

20 m nebo s ieíím přehozením do 3 m z hornm tř. 1 až 4

Pozna'mka k souboru cen:

1. Vceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně

hrázek a na svahováni na bocích hráze/(,' tyto zemní práce se oceňují

cenami souborů cen 181 '0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových

PSC rozdílů a 182. 0-11 Svahování lNa/ých svahů do projektovaných

profi/ů, části/1 01 tohoto katalogu. 2. Pfemisiénísypanmy na

vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami soubom cen 162 . 0-1 .

Vodorovné přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu pňčemz

vzdálenost 20 rn uvedená v popisu souboru cen se neodečítá

vv " |z„ D. 1

vv "objemy střední části přehrážek B"855 855.000

7 77 7 W 7 Součet _ 7 7 7 855,000 7 77 7

10 1 K R_LlFE_3.1 Montáž hra'zky pro opatření C 1 ks 1 1,0007 250,00 250,00

PP , „* v Dřevěná hrázka pro stabilizací zásypu stávajícího koryta typu C _ *

Poznámka k položce-

p

VV "Viz. D.3.‘|."

vv “počet hrázek C"

vv 1 1,000

7V7V 7 Součet 7 7 7 777 777 777090 7 77 7 7 7 7 _ 7 77 7 7 7

11 M M_R_L/FE_311. ‘Rezivo pro dřevénné desky přehrážek typu C m2 17,600—1 210.00 3 696. 00

;př ' * Řezívo pro dřevěnne desky přehražek typu C. Řezivo jehličnaté Ěočni 7A 7 W i" i ' i i Jfiiifiifl „ *

omítane š 80-160mm tl 20mm dl 4—6m

W \fiz. D.3,1

W Plocha prken pro prehrazky typu C pocet vstev 17.600

prken'prořez"8'2*1.1 7
 

1121 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kakao z horniny tř. 1 až 4 1 m3 3,700 102100
 

377,40103 URS 2019 02 '
 

 

pp

PSC

VV

VV

VV

VV

13 K R_LIFE_5

VV

VV

 

l

Zemní hrázky přívodních a odpadních mellor ch kanálů

zhutňovane' po vrstvách tloušt'ky 200 mm, s přemístěním sypaníny do

20 m nebo s ieíím přehozením do 3 rn z hornín tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen'

1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy plané na koruně

hrázek a na svahcva'ni na bocích hrázek; tyto zemní práce se OCEňL/jf

cenami souborů cen 181 '0711 Úprava pláně vyrovnáním výškových

rozdílů a 182 . 0-11 Svahováni trvalých svahů do projektovaných

profilu. óásiiA 01 tohoto katalogu 2. Přemístění sypaniny na

vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 162 0—1 .

Vodorovné přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, pňóernz'

vzdálenost 20 rn uvedená v pop/su souboru cen se neodečítá.

"\fiz. D1"

"objemy střední části přehrážek C"2 2000

"Zásyp rýh pro dřevěnne konstrukce"1.7 11700

Součet 3,700

Montáž hrazky pro opatření D * V 1 ks 26.000 250,00"

Dřevěná hrázka pro stabílizací zasypu stávajícího koryta typu D

Poznámka k položce:

Kulatina smí-ková D do 200 mm

thy 5 x 70 mm

'\Áz. D.3.1

"počet hrázek D "

26 26.000
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PC Typ Kod Popis MJ Množství Jcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

 

 

V\L, 7 7 7 Součet 26,000 7777717 __ 7

l 14 M M_R_LIFE_7.1, 1Kulatíny pro dřevěnné desky přehrážek typu D m2 386.100 200 O * 77 220, 00

PP Kulatiny pro dřevénne' desky přehrazek typun D,

W "Viz. D.3.1."

W "Plocha kulatin pro provedení přehražek typu D*prořez"351*1,1 386,100

£77 i? _ 7 Součet 777 7 7 77 __ 309%? 7 77 _ 7—

’ 151 K 122201103 ‘OQKOPaka a ”“093ka “ezapazene V homme t" 3 m3 l 1 571,100! 55001 10212150103 URS 2019 02
obrem do 5000 m3 7 _ W1W W W _ _ *

Odkopávky a prokopavky nezapažene s přehozením výkopku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naloženim na dopravní prostředek v hornině

tí 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Poznámka k souboru cen:

1 Odkopa'vky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle

čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkapávky a

prokopávky ve stržích pr'i lesnicko-techníckých melíoracích (LTM) se

PSC oceňují cenami do 100 m3 pmjakýkoliv skutečný objem výkopu;

ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv

objemu výkopu přes 100 m3 cenamí přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny

lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro

sejmutí podomící. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112

Všeobecných podminek tohoto kata/oou.

vv "\Áz.D.3.1."

"odkopání materiálu uloženého v blizkosti kanálů k jejich

vv zásypu, předpokládá se 100% vodorovné přemist'ovaneho

materialu"

vv "10% zeminy 2 výkopu valů“931'0,1 93,100

W "100% zemin z výkopu zemníků“1365 1 365,000

W "100% zeminy z výkopu nových koryt"113 113.000

W Součet 1 571 ,100_ 7
 

lZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

J_bez zhutnění

Zásyp sypaninou z jakekoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách

PP bez zhutnění jam, Šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vvkooávkach

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- ,jSDU určeny pro zhutnéne' zásypy s mírou zhutnění“

a) z hornin soudržny'ch do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d)

0,9, c) 2 hornin kamenitých pro jakoukoliv miru zhutnění 2. Je-Ii

projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznamky č

1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro

drenážní trativody pro lesnícko-technické meliorace a zemědělské.

Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03

Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutnéný zásyp

odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v

polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh

bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční

nezhutnený zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenach

10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103je započteno přemístění

sypahiny ze vzdáleností 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného

prostoru, měřeno k těžišti skládky, 5, V ceně 101 102 je započteno

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávane'ho

prostoru, měřeno k téžíští skládky, 6. Objem zásypuje rozdíl objemu

výkopu a objemu do ného vestavěných konstrukci nebo uložených

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem

PSC horniny vytlačené konstn/kcí). Objem potrubí do DN 180, příp. I s

obalem, se od objemu zásypu neodecítá. Pro stanovení objemu

zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí

oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potmbí, pňchází-Ií v

úvahu . 7. Odklízení zbyle'ho výkopku po provedení za'sypu zářezů se

šikmými srénam1 pro podzemní vedení nebo Zásypu jam a rýh pro

podzemní vedení se oceňuje, je-lr objem zbylého výkopku: &) do 1 m3

na 1 rn vedení a jedna" se o výkopek neulehlý _ cenami souboru cen

167 10—110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1 . Vodorovné

přemístění výkopku, V případě, že se jedná o výkopek ulehlý -

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 souboru

cen 162, 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 rn

vedeni, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami

souboru cen 152. 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, Pří zmíněném

objemu zbylého výkopku se neoceňuje aní naložení ani rozpojení

výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél

výkopu a nad výkopem, plati poznámka c. 8. a. Rozprostíení zbyle'ho

výkopku podel výkopu a nad výkupem po provedení zásypú zářezů se

šikmými sténamí pro podzemní vedeni nebo zasypujam a rýh pro

podzemní vedení se oceňuje, a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaníny

16 K 174201101 m3 1956,3003 67,00 131072, 0 CS ÚRS 2019 O2

  

 

 

 

  

 

W "VIZ. D.1."

W "Vyplnéni koryt a zásypy mimo budovaní přehražek"

vv "Celkový objem odkopávek - objemy pro budování přehrážek(A-

(I)-objemy rýh(A—C)"

W 29204135542344 .7 1 956,300

77 W Součet 1 956,300 _ 7 __ 7 __ W

l 17 K R_L|FE_4.1 Hat'ovy' válec m 417,600 250,00 104 400,00

W pp ' i * (Vylnéní kanálu pomocí neplavouciho hat'ového válce. Položka * , i *

obsahuie dodaní matenalu I práce.

W "Viz.D,3,1,"

"Délka vyplnění je rovna 15% celkové délky

W vyplnéni"2784*0,15 417'600

W Součet 417,600

7 D 7998 Přesun hmot 11 652,577 7 _

18 K 998312011 Šíša" hmm pro sanace “zem" maze“ a “pravy t \ 258,946‘ 4000 10 357,84 cs ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot pro sanace uzemi. hrazení a úpravy oysthn jakéhokoliv * i " *? '

rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Cenyjsou urceny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí

pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oce/Me cenou 998

__, _ .2 , „ _ 31-527L,B_fabpzé_a_qc,hran0939/9511; , _ . _ _
\ .. . , , . \ ,

19 K 998312094 ,Pnplatek k presunu hmot pro sanace uzemí, hrazení a , t \ 258,946‘ 5700 1 294,73 CS URS 2019 02

_u'pravv bvsfiin za zvětšený přesun do 100001 1

Přesun hmot pro sanace uzemí. hrazení a úpravy bystřln Příplatek

PP k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní

vzdalenost do 1000 m
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Popis MJ

Poznámka k souboru cen 7 i i , i

7 Cenyjsou určeny pro opevněn! svahu nebo dne 2 Ceny neplatí

pro břehové a ochranné porosty. tento přesun se oceňuje cenou 998

31—5011 Břehové a ochranné porosty
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NATICZIOOO452 LIFE for MIRES

   

v_n—am— ..“— nemam-„u,

Ministerstvo životního prostředí

Smlouva 0 dilo —— revitalizace

lokality STOŽECKÁ I. a II. etapa

LIFE

FOR

MIRES

 



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES

 

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále

jen „občanský zákoník“)

(dálejen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. má'e 260/19 385 01 Vim erk

ICQ: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktni adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dálejen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: Bones, s.r.o.

sídlo/bidlíště : Radiová 1285/7l 102 00 Praha 10

DIČ: CZ27936333

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)

(dále téžjako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu 0 dilo

I
x
)



 

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

 

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZI000452 LIFE for MIRES

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality

Stožecká I. a II. etapa“ scílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy,

realizovaná vrámci projektu LIFE l7NAT/CZ/OOO452 „Life for MIRES“ (celým

názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology

in Sumava and Bavarian Forest“. Dilo je blíže specifikováno Vpříloze č. l —

Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 » Projektová dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje

k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými

normami CSN a přílohou č. 3 — Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

Záruční doba: 48 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a

které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního

předání a převzetí díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení

některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle

cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je

povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné

funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).

Změny díla musí být V souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. 0 zadávání

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

Práce, které již vprůběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě,

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli

škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dilo.

Vytyčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel.

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.

b
.
)
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NATICZI000452 LIFE for MIRES

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby

nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je

povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně

třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu,

nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.

V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen

zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle

zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.

Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku,

má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny

dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

Stavební deník vede zhotovitel ode dne předáni staveniště. Do deníku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích,

které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést

stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a

převzetí díla.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím

pověřená osoba, nejpozději vnásledující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,

název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě

uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje),

technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. jinak se má

zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve

stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování změnových listů.
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VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz

příloha č. 2 Kontaktní údaje) a vjeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou

prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů

a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu

prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu

je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty,

nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost

cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti

organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané

práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstraněni vad, kontroluje vyklizení staveniště.

Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům

zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví

pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit

neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované V čl. II. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526/1990 Sb. V platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle

pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona c. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH 3.622.587,65Kč

21% DPH 760.743,41Kč

Cena vč. 21% DPH 4.383.331,06Kč

Cena celkem: 4.383.331,06Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň zpřidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani

z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech

pozdějších předpisů, V sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění

nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž

nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb.,

o DPH, v platném znění.
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V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla.

Cena za dílo může být překročena pouze V případě změny DPH.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné

k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.

Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících

z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo

z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím

navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny

budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v

plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůg

Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentaci

Dokončení prací: 31. 12. 2021

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou

odešle zhotoviteli na kontaktní_hotovitel je povinen

potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů

zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje

závazný harmonogram.

V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší

moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka,

intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr

v místech výskytu souši), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě,

ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O

těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede

záznam do stavebního deníku.

V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů

uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se

na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.

Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti

objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a

podepsání posledniho zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o

významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastníků.

X. Financování

Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
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Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo

její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však

jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po

odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad — fakturu, jejíž součástí jsou

soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se

zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí

a předání díla nebo jeho dílčí části.

Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

krozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly

objednatelem odsouhlasený, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající zpeněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl

zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací

nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel

dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i

dodatečné oznámení objednatele.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a

obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku V platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti,

nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude—li doložena příslušnými doklady nebo

bude—li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné

částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené

faktury objednateli na kontaktní adresu obj ednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena V české měně

bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené

faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud V jeji poslední den byl podán příkaz k

převodu příslušné částky z účtu obj ednatele na účet zhotovitele.

Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, vtextu faktury bude

uvedeno „pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIRES“

(celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and

landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“.

XI. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzenym ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují.

Nastanou—li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
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termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,

pro který strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení

souhlasí.

Podstatné porušení smlouvy je důvodem kodstoupení od smlouvy. Za podstatné

porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu a jeho

neplnění, prodlení vdokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění

havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která

nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel

nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v

náhradním termínu.

Dojde-li kodstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady,

spojené s odstoupením od smlouvy, jdou ktíži strany, která porušila smluvní

povinnost.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání zte'to smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou

fakturu“,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla

objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o

předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které

brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se

kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se

zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu

v dohodnutém termínu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele

okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních

materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku

protokolárního převzetí díla objednatelem.
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Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně vněm

pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při předání

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. V reklamaci musi být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozději do lS—ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.

Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen

vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé

náklady. *

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu

objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve

výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000 Kč za každou hodinu

prodlení.

XV. Protikorupční strategie

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty scílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo

nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volné a otevřené soutěže.



 

15.3

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LlFE17 NATICZI000452 LIFE for MIRES

Zhotovitel nebyl V zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve

vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;

zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové,

personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., 0 zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být

považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se V tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena

novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na

jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění V registru smluv. Smluvní strany si

tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany

současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky ktéto smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva

měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami,

které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti V případě povinnosti uveřejnění v registru smluv

dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými

osobami smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž každá ze smluvních stran

obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy: 1. Cenová nabídka

2. Kontaktní údaje

3. Projektová dokumentace — CD/DVD

_ 04. 09. 2020 1 1 -08- 2020
Ve Vimperku dne ....................... V Praze dne ................................

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4099/02

Stavba: Revitalizace lokality Stožecká_rozdělení

KSO: 833

Misto: Stožec

Zadavatel:

Správa Národního parku Šumava

Uchazeč:

Bones, s.r.o.

Pro'ektant:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

 

 

CC—CZ:

Datum: 15. 8. 2019

IC:

DIČ:

IC: 27936333

DIČ: C227936333

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

 

 

 

  

 

 

Cena bez DPH 3 622 587,65

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 3 622 587,65 760 743,41

snížená 15,00% 0,00 0,00

!Cena s DPH v CZK 4 383 331,06

Projektant * if W * Zpracovatel * i”

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: _? Razítko , Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 4099/02

Stavba: Revitalizace lokality Stožecká_rozdělení

15. 8, 2019Misto: Stožec Datum:

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant: _

„4 _ Vodohospodářský rozvoj a
Uchazec. Bones, s.r.o. Zpracovatel výstavba a.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

 

 

Náklady z rozpočtů 3 622 587,65 4 383 331,06

01 Revitalizace lokality Stožecká 1 371 094,57 1 659 024,43

02 Revitalizace lokality Stožecká 2 186 493,08 2 645 656,63

VON VON 65 00000 78 650,00
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KRYCÍ LIST SOUPlSU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Stožecká_rozděleni

Obiekt:

01 - Revitalizace lokality Stožecká

 

15.8.2019

27936333

(227936333

1 371 094,57

 

 

Výše daně

287 929,86

0,00

* 1 659 024,43

 

 

KSO: 833 CC-CZ:

Místo: Stožec Datum:

Zadavatel: lC:

Správa Národního parku Šumava DIČ

Uchazeč: IC:

Bones, s.r.o. DIČ:

P ' ' IC:

DIC:

Zpracovatel: IC:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ.

Poznamka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 1 371 094,57 21,00%

snížená 0.00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

 

Dal! J: 999,015: , __ _ _ ___R_a_Z_ÍÍk_Q_ , , _ _ __ _DŠĚHFDĚJEQQQÍSL

Objednavatel Uchazeč

gym a podgig: Razitko Datum a podpis:
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REKAPlTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Stožecka'_rozdélení

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Stožecká

Misto: Stožec Datum:

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: Bones, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu — Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

 

15. 8. 2019
   

Vodohospodářský

rozvoj a výstavba

as,

Cena celkem [CZK]

1 371 094,57

1 371 094,57

1 359 442.00
 

998 - Přesun hmot 11 652,57
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SOUPlS PRACÍ

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Stavba:

Revitalizace lokality Stožecká_rozděleni

Obiekt:

01 - Revitalizace lokality Stožecká

Misto: Stožec Datum: 15, 8. 2019

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Vodohospodářský

Uchazeč: Bones. s.r.o. Zpracovatel: rozvoj a výstavba

a.s.

_ . _ _—__,ř__ _ý _ _ _ i

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ;

l

Naklady soupisu celkem 1 371 094,57

0 HSV Práce a dodávky HSV 1 371 094.57

D 1 Zemní práce 77 1 359 442.00
. . _ . . . . v————r ' , * * ' i

\ 1 K \122201103 0‘1“)”ka a pr°k°paka “ezapazene V homme "' 3 m3 2 920.000 65.00l 189 800.0008 URS 2019 02
. „_ __ _ _ __ __ coem.519_ěQQO,m3 _ , , , , __ _ \

Odkop vky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na

PP vzdalenost do 3 m nebo s naloženlm na dopravní prostředek v hornině

tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle

čl. 3116 Všeobecných podminek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a

prokopavky ve stržích pň lesnicko-techníckych melioracich (L TM) se

PSC oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu:

ostatni odkopávky a prokopávky při LTM se oceňulí pňjake'mko/iv

objemu výkopu přes 100 m3 cenám/přes 100 do 1 000 m3. 3 Ceny

lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro

sejmutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112

Všeobecných podmínek tohoto kata/cau

W "VIZD.3.1

W "odkopa'vky pro budování nových koryt"113 113.000

W “Odkopavky pro odstraněni valú"931 931.000

W "Výkop pro zavázáni přehrážek"511 511.000

W "Výkop v zemnících"1365 1 365.000

_L___vý_5299333- . . „. . „ , „ . . . 2 920-000 _

2 K ‘162301 101 V°d9‘°‘”.‘e D"?m'Sten' do 500 m ”Wm/swam“ 7‘ m3 1 571.100: 4500 70 699,50 cs URS 2019 02
*. 7 7 horniny tr. 1 az 4 77 7 7 l _ _

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznamka k souboru cen:

1_ Ceny nelze použít. předepisuje-Ii projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístěn/' se

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu

loženeho vozidla v terénu ve výkopišti nebo na nasypiští. 3. V cenách

nejsou započteny náklady na rozhmutí výkopku na násypíští; toto

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-. . Uložení sypaniny

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na

dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka. pro kterou

PSC je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek. oceňuje se toto

lomené vodorovné priemistěni výkopku v každém úseku samostatně

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Pr'emistuje-Ii se výkopek z

dočasných skládek vzdálených do 50 m. neocenuje se nakládání

výkopku. i když se provádí. Toto ustanovení nep/ati. vylučuje-h projekt

použití dozem. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypaníny nejsou

započteny náklady na dodávku materiálu. tyto se oceňuji ve

snpnilikani

VV "\fiz.D.3.1

VV "materiál z výkopu k přemístěni pro zásypy, předpokládá se

15% přemist'ovaneho množství"

W "10% zeminy 2 výkopu valú"931'0.1 93.100

W "100% zemin z výkopu zemníků“1365 1 365000

W "100% zeminy 2 výkopů nových koryt"113 113.000

V\(_ Součet 1 571.100

' if 7—7:”. ' . , '7 * * 7 *" * l

3 K ‘R_LIFE_1 Montaz hrazky pro opatreni A ks * 19.000 250.00 4 750.00

PP Dřevěná hrázka pro stabilizaci zasypu stávajícího koryta typu A

Poznámka k položce,

Prkna omítaná tl 20 mm

P Kulatína smrkové, D do 200 mm

Vruty 5 x 70 mm

Rozložitelná Geotextilie

vv "VIZ. D.1.3."

W "počet hrázek typu A "

W 19 19.000

vv Součet 19.000 7 _ 7
___,__ýř ,_._—_____ _,._,_,_ __ , __ ., _ _ _.___. __ _ _. . . .

4 M M_R_LIFE_1. 1. Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu A ‘ m2 354.200 210.00 l 74 382.00

* 'PP * ' ' "Řez—17006 dřevěňně'šešky 'přěh'rá'žek will} Řezna jšňičnště boční ' ' " ' ' ' ' "if

omitane Š 80—160mm tl 20mm dl 4-6m

W "Viz. D.1.3."

"P . . . . „ „
vv locha prken pro provedeni'prehrazek typu A pocet vrstev 354.200

_ prken aiedne prehrazce prorez 161 2 1.1_ _

5 K 171103101 JlZemni hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 105.000 102,00 10 710,00 CS URS 2019 02

. ' Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračnich kanálů ' ' V

PP zhutňovane po vrstvách tloušt'ky 200 mm. s přemístěním sypaniny do

20 to nebo s letim přehozením do 3 m z hornin tř 1 až 4
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' PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen.

1 V cene" nejsou započteny náklady na úpravy plané na korune

hrázek a na svahova'ní na bocích hrázek: tyto zemní práce se oceňují

cenami souborů cen 181 '0-11 Úprava plané vyrovnáním výškových

   

   

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

PSC rozdílů a 182 011 Svahování trvalých svahů do projektovaných

profilů, části A 01 tohoto katalogu. 2, Přemístění sypaniny na

vzdálenost přes 20 rn se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0f1

Vodorovné přemístění výkopku částí A01 tohoto katalogu, přičemž

vzdálenost 20 m uvedena v popísu souboru cen se neodec'itá.

W "\fiz. D.3.1

W "budovani zemního tělesa hrázky typu A"

vv "Těsnící čast hrázky"71 71,000

vv "Zásyp rýh pro dřevěnne konstrukce"34 34,000

W Součet . _ , , . 105.000 ,

í 6 | K 1R_LIFE_2,1 Montáž hrázky pro opatření B , ks ‘ 244,000: 250,001 61 000,00

PP Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího koryta typu B V , V V *

Poznámka k položce:

Prkna omítaná tl.20mrn/púlkulatina

P Kulatina smrkové. D do 200 mm

thy 5 x 70 mm

Rozložítelná oeotexhlie

vv '\ňz. D.3„1."

vv "počet hra'zek B zhotovených z prken a půlkulatin"

W 244 244.000

_ „__vv Součet? , . . , _ 244,000 ,,

7 l M M_R_LIFE_2. 1. íŘezivo pro dřevénné desky přehrážek typu B m2 537, 350 . 210. 00 112 843, 50

PP ' Řezivo pro dřevénnevdesky přehrážek typu C, Řezivo jehličnaté boční * 7— V __ V *

omítané š 80-160mm tí 20mm dl 4-Bm

vv "Viz.: D_3.1.

W "Plocha prken pro provedeni přehrážek typu B'procento 537 350

přehrážek z prken‘poéet vrstev prken'prořez"1954'025'1 ,1 '

VV „ SOUČ3_ _, , „i „_ Zago „* . s. __ , „, „

í ‘M_R_L/FE_2,2. FDD/kulatiny pro dřevěnné desky přehrážek typu B m2 í 1 612.050 200,00 \ 322 410,00 *

W 1;}: Půlkulatiny pro dřevénne desky přehrna'éžekřtypuýBiřř rý ff rý V i i i * * ., A777" W ig

VV "Viz. D.3.1.“

vv "Plocha prken pro provedení přehrážek typu B'procento 1 612 050

přehrážek z prken'počet vrstev prken'prořez"1954'0,75'1 ,1 '

vv Součet „_ 1 612.050 _ , , __

9 K 171103101 Zemní hrazky melioračních kanálů z horniny If, 1 až 4 í m3 \ 855.000í 102.00 87 210,00 CS ÚRS 2019 02

V . " Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů " i i _

PP zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm. s přemístěním sypaníny do

20 m nebo s ieíím přehozením do 3 rn z hornin tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:

1 V ceně nejsou započteny náklady na úpravy plané na koruně

hrázek a na svahování na bocích hrázek, tyto zemní práce se oceňují

cenami souborů cen 181 ‘0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových

PSC rozdílů a 182 . 0»11 Svahování trvalých svahů do projektovaný/ch

profilů. částíA 01 tohoto katalogu. 2. Přemístění sypaniny na

vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami soubom cen 162. 0-1 .

Vodorovné přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž

vzdálenost 20 m uvedená v popisu souboru cen se neodečitá.

vv "Viz. D.1."

VV "objemy střední části přehrážek B"855 855.000

W Součet 855.000

T*" „ ( _ *; ' ._ * "*“řířý 'ýř" "*

| 10 l k ‘R_L|FE_3.1 íMontaz hrazky pro opatrenl 0 ks 1,oooí 250.003 250,00}

_ PP Dřevěná hrazka pro stabilízaci zásypu stávajícího koryta typu C *

Poznámka k položce-

P

W 'Viz. D.3,1."

W "počet hrázek C"

W 1 1 .000

W Součet 1,000
, . .,.m „„„řwýý _ , i, , „žiť V 7? ý,. _., __, . i,

11 \ M \M_R_LIFE_3. 7. Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu C m2 1 17,600 , 210.00 3 696,00

* .PP A Řezivo pro dřevénné desky přehrážek typu C Řezivo jehličnšé boční . , if „ i "

omítané š 80»160mm tl 20mm dI 4-6m

W Viz. D.3.1.“

W "Plocha prken pro přehrážky typu C'počet vstev 17.600

prken'prořez"8*2*1,1
 

12 K 171103101

PP

PSC

W

W

VV

VV

[131 K R_L|FE_5

I PP

VV

VV

  

Zemni hra'zky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 : 3.7001T 102,00 377.40 CS URS 2019 02

Zemní hrázky přívodních a odpadních mÉioračních kanálů A V W *

zhutňovane' po vrstvách tloušťky 200 mm. s přemístěním sypaniny do

20 m nebo s ieiim přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

  

Poznámka k souboru Den:

1, V ceně nejsou započteny náklady na úpravy plané na korune'

lira'zek a na svahova'ni na bocích h/a'zek( tyto zemní práce se oceňují

cenamísouború cen 181 ‘0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových

rozdílů a 182 0—11 Svahování trvalých svahů do projektovaných

profilů, část/'A 01 tohoto katalogu 2 Přemístění sypaníny na

vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 162 01

Vodorovné přemístěni výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž

vzdálenost 20 m uvedená v popisu souboru cen se neodeóítá.

"Viz. D.1."

"objemy střední části přehrážek C"2 2,000

“Za’syp rýh pro dřevěnne konstrukce"1,7 1,700

Součet , , 3,700 . _ _

íMontáž hrázky pro opatření D ks ‘ 26,000 250.00 6 500,00

Dřevěná hrázka pro stabilízaci zásypu stávajícího koryta typu D

Poznámka k položce

Kulatína smrkova'. D do 200 mm

Vruty 5 x 70 mm

”WZ. 0.3.1

"počet hrázek D "

26 26.000
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PČ Typ Kod

W

VV

W

M Mfg/FE; 1.
.PP z__ ,

Popis MJ

Kulatiny pro dřevěnne' desky přehrážek typu D m2

KuĚWpro dřevěnn'ě desky přeřhražek typun D. . W"

"VIZ. 03.1."

"Plocha kulatin pro provedeni přehrážek typu D'prořez"351*1,1

 

K ‘122201103

PP

ž
ž
ž
ž

ž
2

16 K 174201101

Součet , , „„

Odkopávky a prokopávky nezapaženě v hornině tř. 3 *

iobíem do 5000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažene s přehozením výkopku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině

tř, 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Odkapávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle

čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a

prokopávky ve stržich pň lesnich—technických melioracich (LTM) se

ocenuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu;

ostatní odkopávky a prokopávky pn LTM se ocenuji píi/akémkoliv

objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny

lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4 Ceny lze použít i pro

sejmutí podomiči. Přitom se přihlíží k ustanovení či. 3112

Všeobecných podminek tohoto kataloou

"\fiz.D.3.1

"odkopa’ni materiálu uloženého v blízkosti kanálů kjejich

zásypu, předpokládá se 100% vodorovné přemist'ovaného

materiálu"

"10% zeminy Z výkopu valfl"931‘0.1

"100% zemin z výkopu zemníků"1365

"100% zeminy z výkopů nových koryt"113

0 „$ng„; . _

íZa'syp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

lbez zhutnění m3
 

PP

PSC

K 7R_L1FE:4.71

Zásyp sypaninou zjakekolív horniny s uložením výkopku ve vrstvách

bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

wkopávkách

Poznámka k souboru cen:

7. Ceny 174 10- jsou určeny pro zhutnéné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d)

0,9, c) : hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li

projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č

1.. ocení se zásyp individuálně 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro

drenážní trativody pro lesnicko»technicke' meliorace a zemědělské.

Zásyp techto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20—3 . části A 03

Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833 Nezhutnený zásyp

odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v

polních & lučních tratích se oceňuje cenou ~1101 Zásyp sypaninou rýh

bez ohledu na šířku kanálu: cena obsahuje 1 náklady na ruční

nezhutnéný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenach

10-1107, 10-1103, 20-1101 a 20-1103je započteno přemístění

sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávane'ho

prostoru. měřeno k těžišti skládky. 5. Vceně 10410215 započteno

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávane'ho

prostoru měřeno k těžišti skládky 6. Objem zásypu je rozdíl objemu

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem

horniny vytlačené konstrukcí), Objem potrubí do DN 180. příp. i s

obalem se od objemu zásypu neodecítá. Pro stanoveni objemu

zásypu se od objemu výkopu odečítá l objem obsypu potrubí

oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-lí v

úvahu . 7. Odklízení zbylého výkopku po provedení zásypu záření se

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypujarn a rýh pro

podzemní vedení se oceňuje, je-lr objem zbylého výkopku: a) do 1 m3

na 1 m vedení ajedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen

167 10410 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 01 . Vodorovné

přemístění výkopku, V případě, že se jedna' o výkopek ulehlý -

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru

cen 162 04 . Vodorovné piemisténí výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m

vedení jestliže projekt předepíše. že se zbylý výkopek bude odklízet

zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístěni výkopku cenami

souboru cen 162. 0A1 . Vodorovné premisténi výkopku. Pri zmíněném

objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení

výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklizí, nýbrž rozprostírá podél

výkopu a nad výkopem, plati poznámka ó. 8. 8. Rozprostření zbylého

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypú záření se

šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro

podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny

"Viz. 0.1."

"Vyplnéni koryt a zásypy mimo budovaní přehražek"

"Celkový objem odkopavek - objemy pro budování přehražek(A-

C)—objemy rýh(A-C)"

2920-71—855—2-34—1 .7

 

M nožství

26.000

386, 100

386.100

__ 38431190,,

i m3 I 1571,1001

93,100

1 365,000

113,000

$511199.

1956.300.

] 956,300

1 956300

Jcena [CZK]

200,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W77 22000 L

10212150108 0R3 2019 02

„

 

 

Hatovy válec? * * m 417,600
 

VV

D 998

Vylnéni kanálu pomoci neplavoucího hat'oveho válce. Položka

obsanuie dodání materiálu í prace

"\fiz.D.3.1

"Delka vyplnění Je rovna 15% celkové délky

vyplnění"2784'0.15

Součet

Přesun hmot

417,600

417.600

 

18 KÉ98312011

PP

PSC

K {998312094

PP

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy

jýbvstřin"

258,946 4000‘

11 @2151 V

10 357,84 cs URS 2019 02

 

Přesun hmot pro sanace území. hrazení a úpravy bystřín jakehokoliv

rozsahu pro dopravní vzdalenost 50 m

Poznámka k souboru cen:

1 Cenyjsou určeny pro opevnění svahu nebo dna 2 Ceny neplatí

pro břehové a ochranne porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998

53175011 _Biehove a_ochranne' porosty.

Příplatek k přesunu hmot pro sanace územi, hrazení a

úpravy bvstřin za zvětšený přesun do 1000 m

Přesun hmoípro sanace územi, hrazení a úpravy bystřin Příplatek

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní

vzdalenost do 1000 m
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258,946 1 294,73 cs URS 2019 02

67,001 131 072,10 cs ÚRS 2019 02

li, , __ 7,.

„_Í

250,00l ' * 104 400,00 '



PČ Typ Kód

PSC

Popis MJ Množství Jcena [CZK]

Poznamka k souboru cení

1 Cenyjsou um'eny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí

pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998

31-5011 Břehové a ochranné porosty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Siožecka_rozdě|eni

  

 

 

 

 

 

Obiekt:

02 - Revitalizace lokality Stožecká

KSO: 833 CC-CZ:

Misto: Stožec Datum: 15. 8. 2019

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DlČ:

Uchazeč: IC: 27936333

Bones, s.r.o. DIČ: C227936333

Proi * IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 186 493,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 186 493,08 21 „00% 459 163,55

snížena 0.00 15.00% 000

Cena s DPH v CZK 2 645 656,63

Projektant * * Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko , _Daýlunlařoodpis: Razítko

Obíednavatel * i i i i i W i * W Uchazeč * i if

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: _ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Siožecká_rozdělení

Obiekt:

02 - Revitalizace lokality Stožecká

Místo: Stožec Datum:

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Uchazeč: Bones, s.r.o. Zpracovatel:

Kod dilu » Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

15. 8. 2019

Vodohospodářský

rozvoj a výstavba

a.s.

Cena celkem [CZK]

2 186 493,08

2 186 493,08

 

 

1 - Zemní práce

998 — Přesun hmot

2 155 493,2?

20 995,83
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Revitalizace lokality Stožecká_rozděleni

Obiekt:

02 - Revitalizace lokality Stožecká

Místo: Stožec Datum: 15. 8.2019

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Vodohospodářský

Uchazeč: Bones, s.r.o. Zpracovatel: rozvoj a výstavba

a.s.

r7 * 7 „„ 77 7 77771

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava \

Naklady soupisu celkem 2 186 493,08

D HSV Práce a dodávky HSV 2 186 493,08

D 1 Zemní práce 2 165 497,25
7*7"‘7 ' 77 7 7777 7 "7777777777777777 7777777 *** .7 , . .. .. 1 ' 7 " 1 _ il

1 1 K 122201103 0‘1“”ka a ”"093ka “ezapazene V homme "' 3 m3 3 195,000 6500 207 675,00 cs URS 2019 02
__ ; obiemeSOOOmS ____ ,i. __ , _ „„_

Odkopávky a prokopávky nezapažene' s přehozením výkopku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s nalezením na dopravni prostředek v hornině

tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

W "Viz.D.3.1

W "odkopávky pro budování nových koryť'24 24,000

vv "Odkopavky pro odstranění valu"0 0,000

W "Výkop pro zavázáni přehrážek"1000 1 000000

vv "Výkop v zemnících"2171 2 171,000

W Součet 3 195,000 7 7 _

, v , .. , , 7 77. 777 7 7 717 * 7 77777777777777" ' 7 7 7 7 7 777777

2 K 1162301101 V°d9r°wfe pr'řmlmen' do 50° m VykoPkU/sypan'ny z 1 m3 2 195,0001 45,00 98 775,00 cs URS 2019 02
horntnvtr. 1 az 4 _ _ _ _ ___ ___ _

Vodorovné přemisténí výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

W "\hz.D.3.1

vv "materiál z výkopů k přemístění pro zásypy. předpokládá se

15% přemisťovaného množství"

W "100% zemin z výkopu zemníků"2171 2 171,000

W "100% zeminy 2 výkopů nových koryt"24 24,000

VV Součet __ _ 7 77 2 195,000 7

1 3 . k 1R_L[FE_1 Montáž hrázky pro opatření A ks 1 35,000 250,001 s 750.00

PP Dřevěná hrázka pro siabtlxzacu zasypu stávajícího koryta typu A

Poznámka k položce;

Prkna amilena' 11.20 mm

P Kulatina smrkové. D do 200 mm

Vruty 5 x 70 mm

Rozložlielna' Geotextilie

W "Viz. D.1.3."

vv "počet hrazek typu A "

W 35 35.000

W Součet __ 7 _ _ _ 35,000 7 _____

4 1 M _M_R_LIFE_1. 7. iŘez/vo pro dřevěnne' desky přehrážek typu A 1 m2 1 587,400 210,00 123 354,00 J

* 7 7PF 7 ., 77 7 Řezivo pro dřevénné desky přehrážek typu A. Řezivo Jehličnaté boční 7 77 7 7 77777 7 7 7 7

omítané š 80-160mm tl 20mm dl 4-6m

vv "\fiz. D13."

W Plocha prken p_ro provedent_prehrazek typu A'pocet vrstev 587.400

prken a iedne prehrazce'prorez 267 2'1,1 7 77 ___ ___

77 7 7 7 7 7 i 7 A 7 7 77 1 7 7 ,

1 5 K 1171103101 Zemni hrázky melioračních kanálu z horniny tř, 1 až 4 1 m3 l 165,000, 102,001 16 830,00 CS URS 2019 02

7777777 7 777 ' Zéňtí'niřtišziššříxíoíňícti a7o7dpad7n17c7h7n71flor737érfih7ka650—7 7777 7 “ 7 77 ' 7777 7 iii 7

PP zhutňované po vrstvach tloušťky 200 mm, 5 přemístěním sypaniny do

20 m nebo s ieiim přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

W ”Viz. D.3.1."

vv "budování zemního tělesa hrázky typu A"

VV "Těsnící část hrázky"108 108.000

VV "objem rýhy"57 57,000

„Vi/___ ____ _____ Součet 1765000 77 _ _ _ _ _

6 i K R_L|FE_2,1 Montáž hrázky pro opatření B 1 ks 1 468,000 250,00 117 000,00‘

7PP 7 Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího koryta typu B 7 7 7 7 7 7

Poznámka k položce:

Prkna omítaná 11.20mm/púlkuíaiina

P Kulatina Smrková, D do 200 mm

Vruty 5 x 70 mm

Rozložiielná Geotextilie

W ”Viz. 03.1."

W “počet hrázek B zhotovených z prken a půlkulatin"

vv 468 468,000

__vv_ _ _ _ Součet _ _ 468.000 _ , _

1 7 1 M 1M__R_LIFE_2.1, iŘezivo pro dřevénné desky přehrážek typu B , m2 1 890,175 210,00 186 936,75

‘PP 7 777 Řezíprídřevěnné desky přenráímypu C Řezivo jehličnaté boční 7 77 7 77

omilané š 80-160mmt120mm dl 4—6m

vv "viz.: 0,3,1.

vv "Plocha prken pro provedení přehrážek typu B'procento 890 175

přehražek z prken'poéet vrstev prken*prořez"3237*0.25*1„1 '

VY , , __801Ě_ , , , , , „, , , _ „ 7&99015, , .

M M_R_L/FE_2,2, Pu/kulatiny pro d énne’ desky přehrážek typu B 1 m2 2 670,525 200,001 534 705,00

7P3 7 7 77 777 77 730k7uia717iny pro 11155 šáštíy přehrážek typu B 777 '

W "\fiz. D.3.1

W Plocha prken pro provedení prehrazek typu B'procento 2 670,525

přehražek z prken’poéet vrstev prken“prořez“3237'0,75'1.
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PČ Typ Kód Popes MJ Množství Jcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1

* vv ' 73911091777 Í 777 72 67075257 _77 ' 77 7 7 "' '

9 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálu z horniny tř. 1 až 4 m3 1 134,00017 102.00 115 66800108 ÚRS 2019 02 1

i 7 7 77 ' _Zřemnířhra'zkyňpřívodních a odpadřnÉhri—neřoračních kanálů 7 77 * 7 ři

PP zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm. s přemístěním sypaníny do

20 m nebo s leiim přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

W "Viz. D.1."

vv "objemy střední části přehražek B'l1134 1 134.000

VV Součet ___ ___ 7 __ 7711347fl77 7 _ _ _ ___ _

1 13 K R_L|FE_5 Montáž hrázky pro opatření D ks 92,000 250.00 23 000.001

7 PP7 Dřevěná hrázka pro stabilizact za’sypu stáv jícíhoMMF 7 7 >* 7 if 7 77 V 7

Poznámka k položce:

P Ku/atina smrkové. D do 200 mm

Vruty 5 x 70 mm

vv "\fiz. D.3.1,“

vv "počet hrázek D "

W 92 92.000

2 W Součet 93%? i
14 ] M 1M_R_LIFE_7. 1. Kulatiny pro dřevěnné desky přehrážek typu D m2 1 1 399.200 200.00 279 840,00

PP . Kulatiny pro dřevénné desky přěhrřážek typun D.

W "Viz. D.3.1."

"Plocha kutatin pro provedení přehrážek typu

W D'prořez"1272'1.1 1 399200

vv 7 Součet 7 1 399.200

t 15 K 122201103 0‘1““ka a ““093ka “ezapazene V homme “' 3 \ m3 1 2 195.000 65.001 142 675.00 cs URS 2019 02
i 77 7 ob|em do 5000 mg 7 7

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horniné

tř. 3 Dies 1 000 do 5 000 m3

VV "Viz„D„3.l„"

“odkopání materiálu uloženého v blízkosti kanálů k jejich

vv zásypu, předpokládá se 100% vodorovně přemíst'ovaného

materiálu"

W "100% zemin z výkopu zemníkú"2171 2 171.000

W "100% zeminy 2 výkopů nových koryt"24 24.000

VV Součet __ _ ____ 2190_000___ 7777 777777 _ _ _ 7_

\ 1 ( . . , . „ . 7i „ ;

16 K 174201101 figfififg'njacmt W“ nebo ko'em Objekt“ sypamnou 1 m3 1 953,000: 67.00; 130 851.00 cs URS 2019 02 \

_ 7 Zásyp sypaninou zjakékoliv hořnírí s uložením výkopku ve vrstvách ' 7 . 7 777

PP bez zhutnění jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

W "Viz. D.1."

vv "Vyplnění koryt a zásypy mimo budovaní přehrážek"

W "Celkový objem odkopávek » objemy pro budování přehrážek(A-

B)"

W 3195-108—1134 1 953.000

_ _ vv Součet 7 7 77 1 953,000 7 __ _ _

\ 17 1 K 1R_LIFE__4.1 lHat'ový Válec m 720,150 250.00 180 037,50 \

#71313 i 7 > 77 Vylnéni kanálu pomocí neplavouoího íat'ového válce. Položka 7 Výr . 7

obsahuie dodání materiálu i práce

vv M2031"

"Delka vyplnění je rovna 15% celkové délky

W vyplnéni"4801‘0.15 720'150

vv Součet 720.150

D 998 Přesun hmot 7 270 995,83

1 18 1 K 1998312011 1:121:31” hmm pro sanace "zem" malem a “pravy \ 1 466.574 4000‘ 18 66296108 ÚRS 2019 02

PP 7 ‘Pfesun hmot pro sanace územi. hrazení a úpravy bystřinx Mokoív 7 ,; 7 \ 7 77 7 V

__ 77 __ 777 __ _ __ rozsahu pro dopravni vzdálenost 50 m 7 7 77 7 7777777 777777 _ _ 7777 __ ___ ___

\ 19 \ K 998312094 tpr'p'atek k presunu “mm pro sanace “zem" malem a 1 t \ 466,574‘ 500‘ 2 33287105 ÚRS 2019 02 \
, „ , , „ , „ l , .

PP

711'Jpravv bystřín za zvětšený přesun do 1000 m 7 7 77 77 7

Přesun hmot pro sanace území. hrazení a úpravy bystřin Příplatek

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní

vzdálenost do 1000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

   

 

 

 

Stavba:

Revitalizace lokality Stožecká_rozdélení

Obiekt:

VON - VON

KSO: 833 CC-CZ:

Misto: Stožec Datum: 15, 8. 2019

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DIČ.

Uchazeč: IC: 27936333

Bones, sr.o. DIČ 0227936333

P ' ' IC:

DlČ.

Zpracovatel: lC:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 000,00

Za'klad dané Sazba daně Výše dané

DPH základní 65 000.00 21 ,OO% 13 650,00

snížená 0,00 15,00% 000

Cena s DPH v CZK 78 650,00

Projektant Zpracovatel *

%[ÍLČLQQÉQĚL , , „ , RŠZÉKQ, „ 93315139999?? , M

'CĚjčanvaxEíéT ** ** * * ** * * * ** * * Uchazeč * * *

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Stožecká_rozdělení

Obiekt:

VON - VON

Misto: Stožec

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones, sr.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Slrana 2 z 4

Datum: 15. 8. 2019

Vodohospodářský

Zpracovatel: rozvoj a výstavba

a.s.

Cena celkem [CZK]

65 000,00
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Stavba:

Revitalizace lokality Stožecká_rozděleni

Objekt:

VON - VON

Místo: Stožec Datum:

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant:

Vodohospodářský

Uchazeč: Bones, s.r.o. Zpracovatel: rozvoj a výstavba

a.s.

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VNaklady soupisu celkem _ V 65 000,00

1 l K 1021203000 Stěhování přírodních hodnot 1 1,000| 10 000,001 10 000,001CS URS 201797 027

PP Stěhování přírodních hodnot

W "Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v

průběhu stavby"

W 1 1,000

í * 'řřuí—Éž“ , „m, * 7" : ' Aéi

2 \ K _0344030_R Dopravni znaceni soub 1 1,0001 1 000,00 1 000.09. 7 J

DP návrh, schválení a realizace dopravních opatření dle platných

' předpisů, včetně odstraněni.

W Dopravni značení na staveništi - dopravní značky a pod.

vv Dopravni značení na výjezdu ze staveniště

W 1 7777777 __ 1,000 _ _

3 K \R_02 Geodetické práce za účelem provedení stavby soubor, 1.000 20 000,00, 20 000,00 __ 7‘

PP i 77 W * Geodetické práce za účelem provedení stavby i i i „

p Poznámka k položce-'

_ _ __ ___ - geodetické práce při výstavbě _ _ V V 7 _ ______ _ _! _ 7‘

4 K R7020 ijístění dočasně cedule o stavbě dotační akce 1 soub 1,000 2 000,00 2 070003 __ ___l

iZajištěni a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace * l

5 K R_04 zařizení staveniště, včetně případných přípojek, soubor 1,000: 2 000,00 2 000,00

přístupů. skládek. debonií, apod. 7

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařizení

PP staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponii.

apod.

"Zajištění a zabezpečení staveniště. zřízení a likvidace zařízení

W staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek,

deponii, čištění apod.

vv "čištěni vozidel apod..“l 1,000 V

\ Vytýčeni inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění i

6 1 K R 05 pripadne aktualizace vyjadreni sera1V/cust11, ktera .. . soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

1 * pozbudou platnosti v obdobi meZi predanim staveniste

\ a vvtvčenim sítí.__ _ ____ 777777 777 7 7 _ if *

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění připadne

PP aktualizace vyjádření správců siti, která pozbudou platnosti v období

mezi předáním staveniště a vytyčenim sítí.

vv "Vytýčení inženýrských sítí a zařizení“

W "včetně zajištění připadne aktualizace vyjádření správců siti.

která pozbudou platnosti"

W "v obdobi mezi předáním staveniště a vytyčením siti."

_K_ a. z _.1 _ z * 11000,

í Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření

l 16 K 1R7O71 ‘sou1adu příslušným povodňovým orgánem obce. ;soubor1 1,0001 1 000,00 1 000,00

'Aktíatlízace povodňového plánu. včetne ověření souladu; přirslušnýmr * ii if ii

PP povodňovým orgánem obce,

* * * "Ákíuaiíz'ěčš hEVaTijfihB’piénu’. maaanaem * "lv

17 K R_08.1 vodoprávním úřadem. popř. ispravcem povodí. soubor 1.000 1 000,001 1 000,00

1

Li *“ , AkmEe—Jfigifii—habléhu,71/501116 potvrzení vodoprávním úřadem, ,_, i" if

PP popř. í správcem povodí,

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu \ *

,dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto l ,

9 K R 12 pozemcrch leziCich. Fotodokumentace aÍVideozaznam Soubor 1,000 1 000,001 1 000,00

' budou předány objednateli před zahájením stavebních 1

praci v elektronické podobě (1x CD/DVD). i l \

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dom;-lých pozemků, * *

komunikaci a staveb na těchto pozemcích ležících, Fotodokumentace

PP a Videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních

prací v elektronické podobě (1x CDIDVD).

\ „vd, ...o. . ' if,””

10 K 1R 14 Zajisteni umisteni stitku o povoleni stavby na 1000 2 000,00 2 000,00

i — 7 Viditelngtmisteu vstupu na staveniste 7 77 _ _ _ _ _ _

PP Zajištění umístění štítku o povolení stavby na Viditelnem místě u

vstupu na staveniště

"Zajištění umístěni stitku o povoleni stavby a stejnopisu

W oznámení o zahájení praci oblastnímu inspektorátu práce na

viditelném miste"

W "u vstupu na staveniště"

W 1 7 __ __ . 1,000 _

Zra v'ní ř'ní km “'h 3
11 K R 17 *O co a. a p eda 'do " emace “meme o l soub. 1,000 20 000.00 20 000,00
_ , _ „provedenistavfbvw „ W, „ , „ „ , „ . , , l ,7 *

Zpracování a p ředění dokumentace skutečneho provedení stavby (3

paré +1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného

PP provedení stavby - geodetické část dokumentace (3 paré + 1 v

elektronické formě) v rozsahu odpovidajicim přislusnym právním

předpisům Pořizení fotodokumentace stavbv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W V V "Dokumentače skutečná) provedení stavby" ' *

vv "Geodetická část dokumentace"

vv "Fotodokumentace stavby"

, _VV '— ,1. , ,_,„ „— __ __ v_ 1000 _ i

i Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a \ i

\ 12 K R_3424_VON1 ploch zařízení staveniště a případných lokálních ‘ soub‘ * 1,000 2 000,00; 2 000,00:

Mi ., _ zpevnění „ __ _ "A“ J— , , ___7__; „ „
PP Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařizení

staveniště a případných lokálních zpevnění

vv “Viz. D1. 021. D.2.4., D.2.7"

W "vybudování a odstraněni sjezdů do prostoru přehrážek"

W _.,_1_,_ _, , 11999 , „
i 14 : K ,R_8_VRN ‘Zajiéténi čištění vozidel a komunikací lsoubor 1,0001 1 000,00 1 000,00

Zajištění Ěištěni vozidel staveništění dopravy před . * V 7

PP vjezdem na veřejné komunikace. zajištění číštění

_ , (mvti) komunikace znečištějígjav ní dopravou, , _ _

15 K ln 9 VRN Provef’e.” Opřtření vyplývajíc “ Z DOVOdňOVéhO a isoubr. 1,0001 1 000,00 1 000,00‘
__ — j havarijního planu , l l

PP Provedení opatření vyplývajících z povodňoveho a havarijního planu.

W "Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního

plánu"

W "Osazeni měrné latě v blízkosti stavby"

vv "Vedení povodňové knihy"

vv "Pořízení a uchovávání sanačních látek"

W 1 1,000
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NATICZIOOO452 LIFE for MIRES

 

Příloha 2 Kontaktní údaje

 


