

**SMLOUVA O DÍLO  
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

**I. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Václav Hlaváč - ředitel RP SCHKO Žďárské vrchy

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: xxxxxxxxxx

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Mgr. Ondřej Bystřický

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2 Zhotovitel**

**Petr Zvědělík**

Sídlo: Čajkovského 663/21, 58601 Jihlava

Zastoupený: Petr Zvědělík

Bankovní spojení: xxxxxxxx, Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČO: 12159859

(dále jen „zhotovitel“)

**II. Předmět smlouvy**

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Ošetření památné aleje Alej Staré Ransko. Konkrétně se jedná o provedení zdravotního řezu u 24 ks stromů, bezpečnostního řezu u 28 ks stromů, lokálního redukčního řezu u 7 ks stromů, obvodové redukce u 5 ks stromů, řezu na torzo u 2 ks stromů, úpravy průjezdného profilu u 2 ks stromů, odstranění výmladků u 23 ks stromů, revize vazby u 1 ks stromu, demontáže přetržené vazby u 1 ks stromu, výměny dynamické vazby u 1 ks stromu, instalace 3 ks dynamických vazeb u 2 ks stromů a odstranění 363 m2 náletů do 3 m výšky, na pč. 241/1, 242/1, 243/1 a 289/1 v kú. Staré Ransko. Práce budou provedeny v souladu s arboristickými standardy.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 002 Řez stromů.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

**III. Cena díla a platební podmínky**

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 172 870,- Kč

DPH 21%: 36 302,70,-Kč

Cena včetně DPH: 209 172,70,- Kč, (slovy dvě setě devět tisíc sto sedmdesát dva korun českých, sedmdesát haléřů).

Zhotovitel je plátce DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: Václav Hlaváč

Správce rozpočtu: Josef Řetický

Odvětvové třídění Rozpočtová položka Tok Kč  
3749 5169 01 60 209 172,70,-

- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 4.12. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 59101 Žďár nad Sázavou.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkově vykázaní nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### **IV. Doba a místo plnění**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.11.2020.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je pč. 241/1, 242/1, 243/1 a 289/1 v kú. Staré Ransko.

#### **V. Další ujednání**

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen "Výjimka"), která je veřejně dostupná na webových stránkách objednatele: [https://portal.nature.cz/publik\\_syst/files/ooop\\_mngmonvyj.pdf](https://portal.nature.cz/publik_syst/files/ooop_mngmonvyj.pdf) a kterou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitěho náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele.

#### **VI. Předání a převzetí díla**

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

#### **VII. Odpovědnost za vady**

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: Václav Hlaváč

Správce rozpočtu: Josef Řetický  
Odvětvové třídění Rozpočtová položka Tok Kč  
3749 5169 01 60 209 172,70,-

- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

#### VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

#### IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet  
Příloha č. 2 – mapový zákres

V Žďáře n.S. dne 12.8.2020

V Jihlavě dne 3.9.2020

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Václav Hlaváč**  
**ředitel RP SCHKO Žďárské vrchy**

**Petr Zvědělík**

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: Václav Hlaváč

Správce rozpočtu: Josef Řetický  
Odvětvové třídění Rozpočtová položka Tok Kč  
3749 5169 01 60 209 172,70,-

Inv.č	Taxon latínský	Výška stromu	Průměr koruny	Plocha [m2]	Technologie (popis)	Technologie	Odhadovaná cena
75	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
74	Acer platanoides				Bez zásahu		
73	Acer pseudoplatanus	14,5	14,8	215	Řez na torzo		3 000 Kč
72	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
71	Acer pseudoplatanus	23,8	18,7	445	Řez bezpečnostní	S-RB	3 500 Kč
70	Acer pseudoplatanus	20,2	16,3	329	Bez zásahu		
69	Tilia cordata	10,6	9,7	103	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	300 Kč
					Řez zdravotní	S-RZ	1 000 Kč
68	Acer pseudoplatanus	26,1	15,8	412	Bez zásahu		
67	Acer pseudoplatanus	24,2	16,2	392	Bez zásahu		
66	Acer pseudoplatanus	25,9	19,2	497	Bez zásahu		
65	Acer pseudoplatanus	25,5	18,2	464	Bez zásahu		
64	Acer pseudoplatanus	26,1	18,4	480	Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
63	Acer pseudoplatanus	24,5	15,2	372	Bez zásahu		
62	Fraxinus excelsior	26,2	16,2	424	Bez zásahu		
61	Tilia cordata	10,6	9,5	101	Řez zdravotní	S-RZ	1 000 Kč
60	Tilia cordata	29,6	20,8	616	Bez zásahu		
					4 Odstranění náletu do 3 m výšky		40 Kč
59	Tilia cordata	23,3	13,6	317	Řez zdravotní	S-RZ	2 500 Kč
58	Acer pseudoplatanus	24,6	14,5	357	Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
57	Acer pseudoplatanus	25,8	16,3	421	Řez bezpečnostní	S-RB	3 000 Kč
					Výměna vazby	S-VDH - 1 ks	1 500 Kč
					Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
56	Acer pseudoplatanus				Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
55	Acer pseudoplatanus				Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
					Zapěstovat javor		
54	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
53	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
					10 Odstranění náletu do 3 m výšky, ponechat hloh		100 Kč
52	Tilia platyphyllos	16,4	12,4	203	Řez zdravotní	S-RZ	2 000 Kč
51	Fraxinus excelsior				Pokácený		
50	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
					Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
49	Fraxinus excelsior	26,2	18,7	490	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	1 000 Kč
					Instalace vazby	S-VDH - 1 ks	1 500 Kč
					Instalace vazby	S-VDD - 1 ks	1 500 Kč
					10 Odstranění náletu do 3 m výšky, hloh ponechat		100 Kč
48	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
					5 Odstranění náletu do 3 m výšky		50 Kč
					Zapěstovat javor		
47	Fraxinus excelsior				Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
46	Acer pseudoplatanus	24,1	15,8	381	Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
45	Acer platanoides				Návrh na kácení		
44	Acer pseudoplatanus	23,8	12,6	300	Instalace vazby	S-VDH - 1 ks	1 500 Kč
					Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
					10 Odstranění náletu do 3 m výšky, hloh ponechat		100 Kč
43	Acer pseudoplatanus	24,6	11,8	290	Bez zásahu		
					2 Odstranění náletu do 3 m výšky, lisku ponechat		20 Kč
42	Tilia cordata	11,8	7	83	Řez zdravotní	S-RZ	800 Kč
					Zapěstovat javor		
41	Fraxinus excelsior	30,6	7,4	226	Řez bezpečnostní	S-RB	2 800 Kč
					Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	840 Kč
					Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
40	Acer pseudoplatanus	19,8	20,3	402	Bez zásahu		
39	Tilia platyphyllos	6,8	6,1	41	Řez zdravotní	S-RZ	500 Kč
38	Acer platanoides	9,9	9,2	91	Bez zásahu		
					4 Odstranění náletu do 3 m výšky		40 Kč
37	Tilia cordata				Bez zásahu		
36	Acer pseudoplatanus				Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: Václav Hlaváč

Správce rozpočtu: Josef Řetický  
Odvětvové třídění Rozpočtová položka Tok Kč  
3749 5169 01 60 209 172,70,-

				7	Odstranění náletu do 3 m výšky			70 Kč
					Zapěstovat javor			
35	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky			100 Kč
34	Fraxinus excelsior	26	22,8	593	Obvodová redukce 30%	RO		5 000 Kč
				6	Odstranění náletu do 3 m výšky, lísku ponechat			60 Kč
33	Tilia cordata				Bez zásahu			
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky			100 Kč
32	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky			100 Kč
31	Acer platanoides	12,8	11,4	146	Řez zdravotní	S-RZ		2 000 Kč
30	Fraxinus excelsior				Odstranění výmladků, hloh ponechat	S-OV		250 Kč
29	Acer pseudoplatanus	24,1	17,8	429	Bez zásahu			
28	Acer platanoides	22,6	20,1	454	Bez zásahu			
27	Acer pseudoplatanus	24	10,2	245	Řez bezpečnostní	S-RB		2 000 Kč
26	Acer pseudoplatanus	25,8	19,6	506	Bez zásahu			
25	Acer pseudoplatanus	27,2	19,6	533	Řez bezpečnostní	S-RB		3 500 Kč
				8	Odstranění náletu do 3 m výšky			60 Kč
24	Tilia cordata	25	23,6	590	Řez zdravotní	S-RZ		2 500 Kč
23	Acer pseudoplatanus				Odstranění výmladků	S-OV		250 Kč
22	Acer pseudoplatanus	26,4	13,4	354	Řez zdravotní	S-RZ		2 500 Kč
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky			100 Kč
21	Acer pseudoplatanus	22,4	16,5	369	Řez bezpečnostní	S-RB		2 500 Kč
				4	Odstranění náletu do 3 m výšky			40 Kč
20	Fraxinus excelsior				Suchý, návrh na kácení			
19	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
18	Tilia platyphyllos	7,8	7,5	59	Řez zdravotní	S-RZ		800 Kč
17	Tilia cordata	22,4	20,2	452	Řez zdravotní	S-RZ		2 500 Kč
					Odstranění výmladků	S-OV		250 Kč
16	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky, hloh ponechat			100 Kč
15	Fraxinus excelsior	29,2	26,6	778	Redukce obvodová 20%	RO		4 000 Kč
14	Acer pseudoplatanus	26,4	22	580	Řez bezpečnostní	S-RB		3 500 Kč
13	Acer pseudoplatanus				Odstranění výmladků	S-OV		250 Kč
				8	Odstranění náletu do 3 m výšky			80 Kč
12	Tilia cordata	26,8	21,1	565	Řez zdravotní	S-RZ		3 500 Kč
				5	Odstranění náletu do 3 m výšky			50 Kč
11	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky			100 Kč
10	Fraxinus excelsior	25,3	26,2	662	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR		1 000 Kč
					Řez bezpečnostní	S-RB		2 000 Kč
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky			100 Kč
9	Acer pseudoplatanus	25	16,7	418	Řez zdravotní	S-RZ		2 500 Kč
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky			100 Kč
8	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
				6	Odstranění náletu do 3 m výšky			60 Kč
7	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
				6	Odstranění náletu do 3 m výšky			60 Kč
6	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
5	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
				20	Odstranění náletu do 3 m výšky			200 Kč
4	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
3	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
				30	Odstranění náletu do 3 m výšky			300 Kč
2	Acer platanoides				Bez zásahu			
1	Acer platanoides				Bez zásahu			
152	Acer pseudoplatanus	17,2	18,2	313	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV		450 Kč
151	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
150	Fraxinus excelsior				Bez zásahu			
149	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
148	Fraxinus excelsior				Bez zásahu			
147	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
146	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
145	Fraxinus excelsior				Bez zásahu			
144	Acer pseudoplatanus				Odstranění výmladků	S-OV		250 Kč
143	Tilia cordata	21,8	15,2	331	Řez zdravotní	S-RZ		2 500 Kč
					Odstranění výmladků	S-OV		250 Kč
142	Fraxinus excelsior				Bez zásahu			
141	Acer pseudoplatanus	26,8	18,2	484	Řez bezpečnostní	S-RB		2 000 Kč
					Odstranění výmladků	S-OV		250 Kč
140	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu			
					Řez bezpečnostní	S-RB		3 500 Kč
139	Fraxinus excelsior	26,8	17,3	464	Revize vazby dynamické včetně případného povolení 1ks			400 Kč
138	Acer pseudoplatanus	25,4	20,4	518	Řez bezpečnostní	S-RB		3 500 Kč
137	Tilia cordata	27,1	15,2	412	Řez zdravotní	S-RZ		2 500 Kč
					Odstranění výmladků	S-OV		250 Kč

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: Václav Hlaváč

Správce rozpočtu: Josef Řetický  
Odvětvové třídění Rozpočtová položka Tok Kč  
3749 5169 01 60 209 172,70,-

136	Acer pseudoplatanus	26,6	13,8	367	Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
135	Fraxinus excelsior	24,8	16,3	404	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	1 600 Kč
134	Acer pseudoplatanus	25,8	17,7	457	Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
					Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky		100 Kč
133	Acer pseudoplatanus	25,2	11,4	287	Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
				16	Odstranění náletu do 3 m výšky		160 Kč
132	Fraxinus excelsior	26,6	17,1	454	Obvodová redukce 20%	RO	4 000 Kč
				8	Odstranění náletu do 3 m výšky		80 Kč
131	Acer pseudoplatanus	22,2	16,7	149	Řez bezpečnostní	S-RB	1 500 Kč
				20	Odstranění náletu do 3 m výšky		200 Kč
130	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
				20	Odstranění náletu do 3 m výšky		200 Kč
129	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
				16	Odstranění náletu do 3 m výšky		160 Kč
128	Tilia cordata	26,5	15,1	400	Řez zdravotní	S-RZ	2 600 Kč
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky		100 Kč
127	Acer pseudoplatanoides				Bez zásahu		
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky		100 Kč
126	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky		100 Kč
125	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky		100 Kč
124	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
123	Tilia cordata				Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
122	Acer platanoides				Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
121	Acer platanoides	24,4	16	390	Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
120	Tilia cordata	10,6	8,2	87	Řez zdravotní	S-RZ	600 Kč
119	Fraxinus excelsior	28,4	21,5	611	Řez bezpečnostní	S-RB	4 000 Kč
118	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
117	Tilia cordata	28,8	9,4	271	Řez zdravotní	S-RZ	2 600 Kč
116	Tilia cordata	25,6	16,8	425	Řez zdravotní	S-RZ	2 600 Kč
115	Tilia cordata	23	17,6	405	Bez zásahu		
114	Acer pseudoplatanus	22,8	14,4	328	Bez zásahu		
113	Fraxinus excelsior	31,2	18,9	590	Řez bezpečnostní	S-RB	4 000 Kč
112	Fraxinus excelsior	30,1	20,8	626	Řez bezpečnostní	S-RB	4 000 Kč
111	Acer pseudoplatanus	17,8	12,2	217	Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
				10	Odstranění náletu do 3 m výšky		100 Kč
110	Fraxinus excelsior				Bez zásahu		
109	Fraxinus excelsior	27,5	14,2	391	Řez bezpečnostní	S-RB	3 000 Kč
					Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	1 000 Kč
108	Fraxinus excelsior	27,3	13	355	Řez na torzo		4 000 Kč
107	Tilia platyphyllos				Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	1 000 Kč
106	Fraxinus excelsior	15,2	10,4	158	Bez zásahu		
105	Acer pseudoplatanus				Demontáž přetržené vazby dynamické 1 ks		500 Kč
					Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
104	Acer platanoides	10,4	10,3	107	Řez zdravotní	S-RZ	2 500 Kč
103	Fraxinus excelsior	28,8	19,1	550	Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
102	Acer pseudoplatanus	19,4	17,3	336	Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
101	Acer pseudoplatanus	24,8	16,5	408	Bez zásahu		
100	Acer pseudoplatanus	25,1	15,6	392	Bez zásahu		
99	Fraxinus excelsior	12,1	7,2	87	Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
98	Acer platanoides	12,8	9,1	115	Řez zdravotní	S-RZ	2 000 Kč
					Odstranění výmladků, ponechat hloh		250 Kč
97	Fraxinus excelsior	25,3	16,1	407	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	3 000 Kč
96	Acer platanoides	8,8	6,4	56	Řez zdravotní	S-RZ	500 Kč
95	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
94	Acer pseudoplatanus				Bez zásahu		
93	Acer platanoides	12,8	9,1	116	Řez zdravotní	S-RZ	1 500 Kč
92	Acer pseudoplatanus				Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
91	Tilia cordata				Odstranění výmladků	S-OV	250 Kč
90	Acer pseudoplatanus				Zkácen		
89	Acer pseudoplatanus	21,2	17,4	369	Řez bezpečnostní	S-RB	2 000 Kč
88	Fraxinus excelsior	21,8	16,4	358	Obvodová redukce 20%	RO	4 000 Kč
87	Acer pseudoplatanus	22,3	19,6	437	Řez zdravotní	S-RZ	2 500 Kč
86	Fraxinus excelsior	21,9	18,8	412	Obvodová redukce 30%	RO	4 000 Kč
85					Suchý návrh na kácení		
84					Bez zásahu		
83					Bez zásahu		
					Cena bez DPH		172 370 Kč
					DPH 21%		36 107,7
					Cena s DPH		208 477,70 Kč

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: Václav Hlaváč

Správce rozpočtu: Josef Řetický  
Odvětvové třídění Rozpočtová položka Tok Kč  
3749 5169 01 60 209 172,70,-


-648246,7199 +  
-1100436,4319 1

Alej Staré Ransko

ošetřovaná alej


© AOPK ČR 2020  
© ČÚZK 2020

POWERED BY  
esri



Správce rozpočtu: Josef Řetický  
 Odvětvové třídění Rozpočtová položka Tok Kč  
 3749 5169 01 60 209 172,70,-





Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: Václav Hlaváč

Správce rozpočtu: Josef Řetický  
 Odvětvové třídění Rozpočtová položka Tok Kč  
 3749 5169 01 60 209 172,70,-



Správce rozpočtu: Josef Retický  
 Odvětvové třídění Rozpočtová položka Tok KČ  
 3749 5169 01 60 209 172,70,-