

Příloha č. 4 Soupis prací - Specifikace ceny

III/3352 Mirošovice, most ev.č.3352-2,
demolice havarijního mostu

**zeleně doplní
uchazeč**

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Mosty a inženýrské konstrukce	3	10	30	5 750	172 500
BOZP	2	10	20	5 750	115 000
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					287 500
DPH (21%)					60 375
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					347 875

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)