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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1
1.1.1

i.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2
1.2.1

Piredmét zadani

Pfedmétem dila je zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby (DUSP) v souladu
se smérnici SZDC SM62 Postupy v pfipravé investi¢nich staveb statni organizace Spréva
zelezniéni dopravni cesty s ucinnosti ze dne 21.1.2019 na investi¢ni vystavbu ,Vystavba
PZS (P1352) v km 24,254 trati Bieznice - Strakonice". DUSP bude zpracovana
v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znéni zarovei v
podrobnosti podle Smérnice GR ¢. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s
pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhldéek o dokumentacich staveb" &.j.
25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Soucdsti dokumentace bude vypracovani
hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5. 1. 5), &innost koordinatora BOZP
v piipravé (ddle BOZP viz bod 4,17) a vykon autorského dozoru (dale AD viz bod 4, 1.20).

Postup zpracovani a projednavani dokumentace musi odpovidat smérnici SZDC SM62
Postupy v pripravé investicnich staveb statni organizace Spravy zeleznic, statni organizace.
Dokumentace bude zpracovana v podrobnostech PDPS (projektova dokumentace pro
provadéni stavby) ve smyslu &l. 3, odst, 7 této smérnice,

Dokumentace bude ohsahovat véechny nalezitosti a bude zpracovana za Ucelem ziskani
spoleéného povoleni, v podrobnostech pro zaddni vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(navrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoej ¢. 169/2016 Sbh. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazlky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér
(véetné vieobecného objektu a ocenéného i neocenéného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢. 146/2008 Sb., pfilohy €. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah
a staveb na draze pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho
zékona nebo pro vydani stavebniho povoleni, v platném znéni a zéroven v podrobnosti podle
Smérnice GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-
07/2019-GR ,Aplikace novel vyhldek o dokumentacich staveb &j. 25865/2019-SZDC-GR-
06 ze dne 15.5.2019,

Zhotovitel zdroven zajisti zpracovani veskerych potiebnych prizkumd (geotechnickych,
geologickych atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je konelnd, vcetné vsech poplatki - napf. spoleéné
povoleni, zména zabezpeleni, zvlastni uZivani atd., prizkumd a studii.

Zadavatel upozoriuje zhotovitele, na skuteénost, Ze se jednd o investiéni stavbu
financovanou v ramci globalni polozky rozpoétu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN miize
byt do 20 mil. K& Rozsah stavby proto tfeba pFizplsobit spinéni hlavniho cile stavby viz bod
1.2.1. Rozsifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zadavacimi podminkami je
nutné pifedem projednat s investorem stavby. V pfipadé, Ze dle pozadovaného rozsahu
stavby dojde k prekroéeni ¢astky 20 mil. KE nebo stavba nedosdahne ekonomické efektivnosti,
bude pfistoupeno k redukci rozsahu stavby o objekty, které bezprostiedné nesouvisi s
hlavnim zamérem stavby,

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem stavby: ,Vystavba PZS (P1352) vkm 24,254 trati Breznice -
Strakonice" je vybudovani nového pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni na prejezdu
P1352 kategorie 3ZBI s pozitivnim signdlem zdlivodu odstranéni potencionalné
nebezpecného mista, za které lze droviiové kfizeni pozemni komunikace s drahou,
zabezpedené pouze vystraznymi kFizi, zcela jisté povazovat. Od roku 1995 jsou zde
evidovany tfi mimofadné udalosti (v r. 1998, 2004 a 2007).

~Vystavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Biieznice - Strakonice™
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoleéné povaleni
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1.3

Umisténi stavby
Kraj: - Jihocesky
Okres: Strakonic:e- o
Katastralni dzemi: Blatna -
Tratovy tsek: 0431 Breznice (mimo) - Strakonice (mimo)
D;finiEm' usek: 043108 Blatnd - Sedlice )
_ Staniceni zacatku a konce stavby: Km 23,000 - 25,-2_{]0

1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zaFizeni)

Kategorie drahy podle zakona &. 266/1994 Sh. | Regionalni
‘Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
"Soudést sité TEN-T - NE

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 224 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 7168
Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 203
&islo tratového a definiéniho Giseku 043108
Tratova t¥ida zatiZeni B2

Maximalni tratova rychlost 50 km/h

Trakéni soustava nezavisla

Pocet tratovych koleji 1

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace - OR Plzef

2,

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4

3.1.1

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skuteéného stavajiciho stavu a podklady od jednotlivych Sprav OR Plzef si
zhotovitel v ramci plnéni pfedmétu dila zajisti u jednotlivych sprav OR Plzen, které je na
vyzadani poskytnou,

Aktualizované geodetické a mapové podklady od km 23,000 do km 25,200 véetné
geodetického zamérfeni do hranic drahy a platného ZBP zajisti Objednatel prostfednictvim
SZG s platnosti zaméreni k datu dle VD pro nasledujici iseky 23,000 do km 25,200. Piipadna
aktualizace a doméreni geodetickych a mapovych podklad je pfedmétem dila Zhotovitele a
Zhotovitel si je naceni,

Stavajici karta prejezdu P1352 v km 24,254,

Metodicky pokyn SZDC MP Konfigurace prejezdovych zabezpedovacich zafizeni svételnych &
j. 53749/2019-S2DC-GR-014 ze dne 30. 9, 2019.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s jinymi stavbami: ,Doplnéni zévor na prejezdech P1348 v km 23,017; P1360
v km 28,552; P1367 v km 33,149 na trati Bfeznice — Strakonice" a ,Vystavba PZS km
28,870 (P1361) trati Bfeznice — Strakonice"

«Vystavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Bfeznice - Strakonice™
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoleéné povoleni



3.1.2

3.1.3

3.1.4

4.

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Opravna prace OR Plzefi: Piehled aktudlnich opravnych praci OR Plzefi bude piedan pfi
zahajeni projekénich praci.
Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné

zpracovavanymi investicnimi akcemi a stavbami jiZz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu
zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmeonogramu praci.

V rémci zpracovani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé
zadani dila nejsou zndmé a budou ovéfeny aZ v priibéhu projekénich praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

VEeobecné

Souddsti povinnosti Zhotovitele jsou vedkeré &innosti a doklady zajitujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajidténi viech potfebnych podkladi a certifikdtd nutnych
l vydani spoleéného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim
Fadu (Stavebni zdkon), v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto zdkonu
v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé poZadavku stavebniho zdkona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle Zékona ¢. 360/1992 Sh,
o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrii
a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provédécich predpisti k tomuto

zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je izajisténi veskerych dinnosti koordindtora bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové
dokumentace, ato vsouladu se Zakonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),

v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto zakonu v platném znéni.

Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne
30.06.2006 v platném znéni, spoleéné s pokynem SZDC P0O-07/2019-GR ,Aplikace novel
vyhlagek o dokumentacich staveb &.j. 25865/2019-52DC-GR-06 ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni poZadavki{ vyplyvaijici z vyjadreni dotéenych organti
a osob zUéastnénych na pfipravé aschvalovani dila ato ve vzajemné soucinnosti
a navaznosti se zadavatelem.

Technické FeSeni bude Fadné projednano a veskeré pripominky vsech draznich
a mimodraznich orgadnl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC & 32 ,Zasady pro rekonstrukci regionalnich
drah".

V dokumentaci nesmi byt navrzena feseni vyzadujici vyjimku z norem a predpisti. Bude-li v
dokumentaci stavby mimorddné navrhovéno technické feseni odchylné od ustanoveni CSN,
TNZ nebo predpisti Spravy Zeleznic, provede projektant zdivodnéni a porovndni navrzeného
feSeni a zajisti souhlas gestorského utvaru daného predpisu a normy s odchylnym FeSenim.
Ptipadné navrhované vyjimecné nebo odchylné FeSeni bude predem projednanc na pracovni
poradé za Ui&asti objednatele a viech dotéenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace, €D
a.s., Drazniho Ufadu a budou doloZeny v dokladové &asti.

Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy
Jelezniéni geodézie (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro vyhotoveni
dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v ramci
zpracovani projektové dokumentace,

4.1.10 Zhotovitel svold do jednoho mésice od podpisu SoD vstupni poradu, kterd miZe mit formu
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mistniho Zetfeni a pochlizku se zastupci pFislusného OR a zadavatele za Ucelem
vybéru/umisténi/upfesnéni stavby. Z mistniho &etifeni a pochlizky projektant vyhotovi
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zaznam, jehoZ prilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozeslan vsem ziéastnénym. Zapis
véetné prezencni listiny bude soucasti dokladové casti projektové dokumentace.

4.1.11 V priibdhu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zdpis, jehoZ pfilohou bude prezenéni listina. Zapis
véetné prezenéni listiny bude soucasti dokladové casti projektové dokumentace.

4.1.12 Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani pFipominek, na které pozve investora
a dotéené organizacni sloZky Spravy Zeleznic, statni organizace a CD a. s. (nebo jiné dotéené
organizace). Po projednani piipominek zajisti zapracovani zadavatelem prijatych pfipominek
do dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude iStanovisko projektanta
k pfipominkam. Navrh vyporadani pFipominek bude zasldan nejpozdéji s pozvankou na
zavérecné projednani. Z jednani bude proveden zdpis. Zapis vcetné prezencni listiny bude
soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.1.13 Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateéném casovém
predstihu minimalné 7 dnii pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4.1.14 Soucdsti pozvanky na zavéreéné projednani bude pisemné vyporadani vsech pfipominek.

4,1.15 Jestlize se zjisti, ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoz se
projednavana problematika také tyka, musi pFimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
dokumentace za U&asti viech dotéenych zastupcli Objednatele. Dodateéné projednéni musi
byt provedeno vidy v soucinnosti a s véedomim opravnéného osoby Objednatele,

4.1.16 V pripadé navrhu technického feseni navrZeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokument(i a predpisi Objednatele, musi byt soucésti dokladové &dsti
H vyjddieni a souhlas s llevovym Fedenim pfisludnych dotéenych organd a osob, pFipadné
kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro Fadnou akceptaci
dila.

4.,1.17 V piipadé zmén v Soupisu praci béhem zaddavaciho Fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace, kterych se tyto
zmény tykaji nejpozdéji pred zahdjenim realizace stavby,

4.1.18 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovén a Cislovan dle pokyni
Objednavatele, minimdlné vSak v Sesti soupravach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objekti
a provoznich souborli stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s
otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele,

4,1.19 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni tGcelnosti
investicni akce. Zejména se jedna o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvySeni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancli na Fizeni dopravy, snifeni vlivu
vyluk, zvySeni bezpecnosti Zelezniéni a silniéni dopravy apod.

4.1.20 Na zdkladé pozadavku Stavebniho zakona bude soucdsti povinnosti Zhotovitele i €innosti
spojené s vykonem Autorského dozoru (AD) projektanta v pribéhu pfipravy a realizace dila
dle Zakona &, 360/1992 Sb, Néplni prace AD je dodrzeni hlavnich zdsad celkového feseni
DUSP a udrzeni souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel
dokumentace pro DUSP bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na pieddni stavenidté Zhotoviteli. Staveni§té predava Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skutecnosti znamé v dobé pFeddvani stavenisté odpovidaji
piredpokladfim, podle kterych byla vypracovana projektovd dokumentace.

b) U&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery pfi operativnim
Fedeni problémd vzniklych na stavb&, Autorsky dozor projektanta sleduje z technického
hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvélenou projektovou
dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovéni podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny spoleénym Fizenim
a stanovisky dotéenych (&astniki vystavby, kterd jsou ve spoleéném Fizeni stanovena
jako zdvazna,

#Mystavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Bfeznice - Strakonice”

Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoledné povaleni
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4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti
neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby
ve stadiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani objednatelem
zpracovani souhrnnych rozpoétl ve stadiu 5 v priibéhu realizace a souhrnného rozpoétu
ve stadiu 6 po ukonéeni stavhy, dle Smérnice SZDC & 20 v platném znéni.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby navrhne takové
zarizeni, které bude spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického reSeni s podminkami interoperability
zajisti projektant u opravnéné certifikaéni organizace.

Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatfeni (DIO) véetné

navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné p¥islunym DI Policie CR, spravcem komunikace
a odborem dopravy povéieného Uradu.

V pripadé vzniku vyziskaného materialu bude presné stanoven rozsah a mnoZzstvi ostatniho
vyziskaného materidlu k daléimu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC &,
42 - Hospodareni s vyziskanym materialem, v platném znéni. V pFipadé, Ze pouZité dievéné
prazce nebudou slouZit opétovnému pouziti k plvodnimu Uéelu, je nutno je zafadit pod
katalogové cislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpeénym adpadem, pfipadné je
mozny jejich prodej a nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, priloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

Soucasti dokumentace bude pozarné bezpecnostni zprava pro ziskani stanoviska dotceného
organu na Useku pozarni bezpeénosti.

Organizace vystavby

Bude zpracovan ndvrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim vyloucenych casti
koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém feSeném Useku,
v daném stavebnim postupu - casovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/Z2Z:

a) délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (pop¥. v hodinach u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujici provoz);

b) vymezeni vyluéovanych koleji (némeznikem <¢&i  hrotem wvyhybky/navéstidlem/
kilometricky);

c) cinnost zabezpecovaciho zarizeni (je vhodné se zaméFit zejména na obdobi pfepinani
27) a zajisténi jizd vlakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

d) pfi véech zméndach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;

e) strucny rozsah praci;

f)  podet vlakd, které je tfeba odklonit, ¢i odfeknout, a vyéisleni finanéni ndrocnosti NAD;
g) pristup mechanizace;

h) pfistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pFipojné body elektrické energie, telefonu, vody
popr. plynu véetné fedeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na
inZenyrské sité pro Ucely zafizeni staveniSté budou predbézné projednany se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem

o

apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znecistovani
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pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k prilehlym stavbam nebo
pozemkiim, k sitim technického vybaveni a poZarnim zarizenim.

4.3 Zabezpecovaci zaiizeni
4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.2 Prejezd P1352 v km 24,254 je troviové kiizeni trati Breznice — Strakonice se silnici TI1. tF. ¢,
1399. Pfejezd je v soucasné dobé zabezpecen pouze vystraznymi kiizi. V daném tratovém
tseku je tratovd rychlost 50 km/h. Zabrzdnd vzdalenost je 400 m.

4.3.3 Pozadavky na novy stav

4.3.3.1 Pfejezd P1352 v km 24,254 bude nové zabezpelen piejezdovym zabezpecovacim zafizenim
svételnym 3. kategorie PZS 3ZBI se zdvorami dle CSN 34 2650 ed.2. Pfejezdové
zabezpedovaci zafizeni musi vyhovovat platné legislativé, tj. predeviim CSN 34 2650 ed.2 a
CSN 73 6380 a zakonu o pozemnich komunikacich. V ramci zajiténi pfipravy stavby musi
byt uskuteénéno vefejnopravni jednani DU na vydani Rozhodnuti o zméné zabezpeteni
tohoto prejezdu, ze kterého vyplyne i pocet a rozmisténi jednotlivych vystraznik.

4,3.3.2 Zabezpecovaci zafizeni bude reléového typu s elektronickymi doplitky, umisténo do nového
betonového, zatepleného objektu se sedlovou stfechou s vnitfni temperaci a s indikaci
otevieni vstupnich dvefi. Umisténi technologického objektu bude navrzeno tak, aby byly
dodrzeny rozhledové poméry na prejezdu. Technologicky objekt bude umistén v blizkosti
prejezdu, v maximalni mozné mife na pozemcich Spravy zeleznic, statni organizace. Kolem
technologického objektu bude wvybudovand zpevnéna plocha v minimalni SiFi 1 m
(doporuéujeme 2 m), zabrafiujici prordistani travin.

4.3.3.3 Na prejezdu budou osazeny nové vystrazniky se zavorami. Svételné skiiné budou plastové
s nerozbitnymi optikami, Jejich pocet a Uhly smérovéni svétel jednotlivych vystraznikl (tvz.
vyzarovaci trojuhelniky) budou vyfeSeny v ramci zpracované projektové dokumentace
z hlediska zajisténi rozhledovych pomérti na vystrazniky pro Fidice silniniho vozidla dle znéni
CSN 73 6380. Zaroveii je tfeba provéfit pfipadné dopinéni dopravniho znaéeni na prilehlych
komunikacich (PCR DI a SSU). V pfipadé osazovéni dopravnich znatek je nutné znalky
osadit tak, aby nedoglo k narugeni viditelnosti vystraznikd dle CSN 73 6380.

4.3.3.4 Umisténi vystraznikd musi respektovat dopravni prostor pozemni komunikace (silnice) a
musi zajistit pokryti vdech komunikaci zalsténych do prostoru pfejezdu. Souéasné musi byt
reseny i Ucelové komunikace nebo sjezdy na pozemky, které se nachazi v blizkosti prejezdu.
Je nutné zajistit dodrzeni minimalni a maximalni potrebné wvzdalenosti nejblizsich c¢asti
vystraznikii nebo jejich nosné konstrukce od zpevnéné Easti krajnice komunikace nebo
vozovky a od osy koleje s dodrzenim jejich viditelnosti ze viech pFijezdovych komunikaci,

4,3.3.5 Pro detekci Zelezniénich vozidel v pFiblizovacich Usecich budou navrzeny poéitate naprav
s vyuzitim smérovych vystupl pro potfeby anulace PZZ. Spousténi prejezdu bude provédéno
automaticky jizdou vlaku. Pocitace naprav budou nové generace s automatickou regulaci
parametrl venkovnich ¢idel a s moZnosti délkového resetu. Poditade naprav a technologie
PZZ budou doplnény 3-stupfiovymi piepétovymi ochranami, véetné ochran snimaéd poéitach
néprav umisténych v kolejisti. U venkovnich prvkii pro PZZ bude provedena ochrana pied
atmosférickymi vlivy dle platnych norem.

4,3.3.6 Priblizovaci Useky PZS budou vypocteny a situovdny pro vyhledovou tratovou rychlost 60
km/h.

4.3.3.7 Nova kabelizace pro PZZ véetné venkovnich prvkil poéita¢i naprav bude provedena dle
platnych norem, predpisu SZDC S4 Zelezni¢ni spodek, znéni TKP staveb, platné legislativy
pro dalkové optické trasy a bude umisténa vyhradné na pozemcich ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zzeleznic, statni
organizace. PFi kFiZzeni kabelizace s komunikaci, nebo koleji bude kabelizace provadéna
fizenym protlakem. Zemni¢e musi byt uloZeny v samostatné kabelové ryze (nesmi byt
uloZeny do spolecné kynety s kabely zajistujicimi provoz zabezpecovaciho zafizeni).

4,3.3.8 Pro napajeni zabezpelovaciho zafizeni prejezdu bude zfizena nova pfipojka elektrické
energie a jako ochrana bude osazena tfistupfiova ochrana proti prepéti. Zakladni napajeni
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prejezdu bude pfes jednofazovy dobije¢ zavedeného typu. ZéloZni napajeni bude z baterii
dimenzované na provoz minimdlné 8 hodin. Baterie budou bezldrzbové, u kterych neni
potieba zfizovat zvlastni klimatizovanou skifii, s Zivotnosti 15 let. V ramci prejezdu bude
zFizena diagnostika vnitinich stavii s moZnosti dalkového rozboru dat.

4.3.3.9 Indika¢ni a ovladaci prvky piejezdu budou umistény v JOP ZST Blatna. U technologického

4.4

objektu PZZ bude umisténa sk¥ifika ovladani pro mistni ebsluhu prejezdu.

Sdélovaci zafizeni

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Bez sdélovaciho zarizeni.

4.4.2 PoZadavky na novy stav

4.4,2.1 U prejezdu bude zfizen novy venkovni telefonni objekt.

4.5

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Bez zafizeni.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Napajeni el. energii dotéeného prejezdu PZS na prejezdu (P1352) z LDSZ (lokalni distribuéni

sit Zeleznice) soustavou 400/230V 50Hz pozadujeme realizovat z piejezdu (P1348) v km
23,017, Je nutné posoudit instalovany pfikon.

4,5.2,2 Dalsi moznosti Feseni elektrické pripojky 400/230V pro P1352 je pFipojeni na distribucni

4.6

soustavu firmy E.ON CR a. s.

Ostatni technologicka zafizeni

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Nejsou soucasti stavby.

4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.7

Zelezniéni svrsek a spodek

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

Zeleznitni svréek

4.7.1.1 Stavajici zeleznicni svrsek v misté prejezdu je soustavy S49. V misté prejezdu je kolej

v konci prechodnice pravého oblouku o poloméru R = 219 m a pievydeni D = 92 mm. Trat
klesa ve sklonu 10,1 %o. Zelezni¢ni svréek je tvofen kolejnicemi tvaru 49, rok vyroby 1982,
kolej stykovana, prazce drevéné tvrdé, rozdéleni ,c", upevnéni podkladnicové Zebrové tuhé
(ZT), Stérkové loZe oteviené v misté prejezdu zapusténé, znecisténé.

Zelezniéni spodek a odvodnéni

4.7.1.2 Zelezniéni spodek nebyl sanovan. Stavajici odvodnéni na pravé strané je do nezpevnéného

piikopu, ktery je zalstén do trubniho propustku v km 24,282 a na levé strané odiezem na
terén.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1V misté prejezdu bude provedena rekonstrukce zelezni¢niho svrsku a sanace Zeleznicniho

spodku od km 24,220 do km 24,295, v délce cca 75 m. Nové kolejové pole v délce 75 m
bude soustavy S49 z kolejnic 49 E1, praZzce betonové B91 S/2, rozdéleni ,u". Upevnéni
bezpodkladnicové se svérkami Skl 14, v misté pfejezdu s antikorozni dpravou. Nové kolejové
loZe &térkové oteviené v misté prejezdu zapusténé. Nové kolejnice bude nutno v misté stykd
se starymi kolejnicemi svarit.
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4.7.2.2 V celé délce bude zrizena bezstykova kolej.

4,7.2.3 V celé délce rekonstrukce Zelezniéniho svrsku bude provedena sanace zeleznicniho spodku a
odvodnéni zemni plané,

Typ sanace Zelezni¢niho spodku bude navrzen na zakladé geotechnického priizkumu,
4.7.2.4 Soucasti sanace zeleznicniho spodku bude vyreseni odvodnéni, zejména;

a) MNové trativadni odvodnéni zeleznicniho spodku pod prejezdem umistit vpravo trati s
vylsténim do nového zpevnéného prikopu.

b) Zpevnéni pfikopu vpravo trati od konce prejezdu do vtoku propustku v km 24,282,

c) Vpravo trati pfed pFejezdem upravit nezpevnény silniéni pfikop a odvodnit do ného
zeleznicni spodek pred prejezdem.

d) Vlevo trati ponechat prirozeny odtok na terén sefiznutim plané Zelezni¢niho spodlku,

4.8 Nastupisté

4.8.1 Popis stavajiciho stavu
4.8.1.1 Nejsou soucasti stavby.
4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Nejsou soucasti stavhy.

4,9 Zelezniéni prejezdy

4.9.1 Popis stavajiciho stavu

Maw .

4,9.1.1 Pfejezd je v soucasné dobé zabezpecen pouze vystrainymi kiizi. Prejezd je vybaven
konstrukci Ziviénou z asfaltového betonu dle Z 11.322. Kolejnicovy Zldbek tvoien ze dvou
kolejnic uloZenych na upravené podkladnici, povrch komunikace uvnitf i vné prejezdu
zhotoven vrstvou ABS,

4.9.1.2 Stavebni délka konstrukce prejezdu je 12,0 m. Délka piejezdu je 5,0 m. Sitka prejezdu
(méFeno kolmo na osu komunikace) je 6,5 m. Uhel kiiZeni s pozemni komunikaci je 60°,

4.9.2 PoZadavky na novy stav

4.9.2.1 Pfejezdova konstrukce bude navriena celopryZova bez spojovacich tyéi s celopryzovymi
zavérnymi zidkami. Napojeni komunikace k zdavérnym zidkam bude provedeno obalovanou

drti.

4.9.2.2 NejbliZsi ¢ast vystrazniku nebo jeho nosné konstrukce musi byt ve vzdalenosti min. 0,5 m a
max. 2,0 m od vozovky (u komunikace bez zpevnéné casti krajnice).

4.9.2.3 Konstrukce bude projektovana pro extrémni zatizeni silnicnim provozem. (V pfipadé uzavirky
silnic I. tridy slouzi k vedeni objizdné trasy).

4,9.2,4V ramci pripravy stavby je navrzeno projednat zruSeni sousedniho zelezni¢niho prejezdu
(P1353) v km 24,341 trati Breznice — Strakonice, dle smérnice SM86 Smérnice pro ruseni
pFejezdl a zFizovani jejich nahrad.

4.9.2.5 Zruseni prejezdu je podminéno vybudovanim nahradni pfijezdové komunikace podél trati
vlevo vcetné silnicniho propustku pres trvalou vodote¢. Komunikace musi byt vybudovana
z dlivodu pFipojeni nemovitosti za timto pFejezdem. Zrueni bylo projednano s obci Madkov.

4.10 Mosty, propustky, zdi
4.,10.1 Popis stavajiciho stavu
Propustek v ev, 24,282 k

4.10.1.1 Jednd se o Zelezobetonovy trubni propustek ptes obéasny vodni tok z roku 1953. Sitka 5,2
m; vyska 1,55 m. Sitka nosné konstrukce 5,2 m. Rozpéti nosné konstrukce 0,66 m. Volna
vyska pod propustkem (svétlost) je 0,6 m.
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4,10.2 Pozadavky na novy stav

Propustek v ev. 24,282 km

P ous

4,10.2.1 U propustku bude nutna Uprava parapetu - zvySeni fims.

4.11 Zelezniéni tunely
4.11.1 Popis stavajiciho stavu
4,11.1.1 Nejsou soucasti stavby.
4.11.2 Pozadavky na novy stav

4,11.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4,12 Ostatni objekty

4,12,1.1 V ramci zabezpeéeni prejezdu je nutné vyfesit stavajici sjezdy na sousedni pozemky, které
se nachdzeji v blizkosti prejezdu,

4,12.1.2 Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila zejména
ochrana inzenyrskych siti apod.

4,13 Pozemni stavebni objekty
4,13.1 Popis stavajiciho stavu
4.13.1.1 Nejsou soucasti stavby.
4.13.2 Pozadavky na novy stav
4.13.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.14 Geodetickd dokumentace
4,14.1 Vseobecna ustanoveni

4,14.1.1 Geodetickd ¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na zdkladé platnych norem,
predpis(i, vyhldgek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostateény geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.14.1.2 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pieddna v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006
ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spolecné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace
novel vyhlasek o dokumentacich staveb ¢.j. 25865/2019-5ZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019.

4.14.1.3 Zelezniéni bodové pole (ZBP) splitujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni Zelezniénich
mapovych podkladll (ZMP) v rozsahu do hranic dréhy zajisti objednavatel prostfednictvim
Spravy Zelezniéni geodézie (SZG). Piipadnou aktualizaci a doméreni geodetickych a
mapovych podkladl si zajisti zhotovitel v ramci zpracovéni projektové dokumentace.

4,14.1.4 Geodetickd dokumentace a vytyéovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
Ufedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno Gfedni
opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. ¢) Zékona ¢. 200/1994 Sh.

4,14,1.5 V néakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha & 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty
naklady na geodetické préce v clenéni:

a) stabilizace bodl vytycovaci sité,
b) zaméfieni a dokumentace bod( vytyéovaci sité,
c¢) geometrické plany,

d) geodetickd &ast dokumentace skuteéného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické casti dokumentace skutecného provedeni,

e) vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud bude soucasti
stavby vyména Zelezni¢niho svrsku)
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4.14,1.6 Zplisob zaméfovéni a zobrazovani objektil Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem

4,14.1.7

4.14.1.8

4.14,1.9

SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméfovani objektli Zelezniéni dopravni cesty &j..
41633/2019-S2DC-GR-015 ze dne 29.7.2019 (Gcinnost od 1.9.2019). Podzemni
a nadzemni  vedeni  a zarizeni  technické  infrastruktury  budou  zakreslena
jednotlivymi ucelenymi liniemi,

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tverbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka &.j.
41530/2019-SZDC-GR-015 ze dne 29.7.2019 (Gcinnost od 1.9.2019), (oba dokumenty
jsou umistény na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/sza/dokumenty-ke-stazeni , popf. na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

Body ieleznjt“:niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji a dokumentuji podle
predpisu SZDC M20/MP007 Zeleznicni bodové pole ¢&.j. 17206/2018-SZDC-GR-015
(GCinnost  1.4.2018) (dokument je umistén na adrese https://www.szdc.cz/o-

nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szq/dokumenty-ke-stazeni, popr. na
adrese https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-
predpisy).

Zhotovitel je povinen vyresit napojeni novéha smérového a vyskového feseni osy koleje na
véechny navazujici tseky trati. Dokumentaci osy koleje pro viechny navazujici Useky trati
poskytne na vyzadani prostfednictvim Objednatele piislusnd SZG.

4,14.2 Geodetickd dokumentace

4,14.2,1

Ustanoveni Smérnice GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spoleéné s
pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhldsek o dokumentacich staveb ¢&.j.
25865/2019-S7ZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019, se pouZiji v ndsledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I

T

1

1 Technicka zprava
2 Majetkopravni ¢ast

3 Navrh vytyfovaci sité

1. 4 Koordinaéni vytycovaci vykres

L

L

|

5 Obvod stavby
6 Geodetické a mapové podklady

7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢asti stavby

podle aktudiniho &iselniku ,Prehled tratovych a defini¢nich Gsek" (tj. TUDU a staniceni
(km)) - viz SZDC (CD) M 12 PFedpis pro jednotné oznalovani trati a kolejist a SR 12
(M) Sluzebni rukovét k pfedpisu pro jednotné oznalovdni trati a kolejist v IS €D, oboje
¢.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10,1999, v platném znéni;

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd;
c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych

a mapovych podkladll, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené presnosti,
informace o bodech stadvajicich bodovych poli, pFesnost geodetického zdkladu, pouzité
referenéni systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkopravni cast:
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= katastralni UFady a katastrdlni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu,
apod., podle tzemniho umisténi stavby;
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" ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni
mapa a jeji ¢iselné vyjadreni, mapa diivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan
pozemk(i v obvodu drahy, geometricky plan, plvodni vysledky zemémérické
cinnosti, apod.);

« o pfipravé mapovych podkladii pro majetkopravni ¢ast (typ transformace
katastrdlni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich ptvod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych tdajich z vefejnych knih a operati
diivéjsich pozemkovych evidenci apod, véetné uvedeni data Setreni;

»  ze shirky listin katastrdlniho operdtu a ze shirky listin vefeinych knih a operétl
difvéjdich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi idaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technickd zpradva musi byt ovéfena UOZI, ktery zéroven slozil zkousku G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spolecného povoleni a zhotovuje se
tak, aby ji bylo moZné pouZit pro majetkopravni pFipravu stavby véetné podkladli pro odnéti
nebo omezeni pozemkﬁ' ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovana v souladu s poZadavky piedpisu SZDC M20/MP013
,Zaborovy elaborat" (&j. 78823/2019-SZDC-GR-015, Géinnost od 22. ledna 2020), tento
dokument vcetné vsech priloch je umistén na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

Obsah a forma dat zdborového elaboratu se do doby uverejnéni datového standardu VFZE
¥idi pozadavky stanovenymi Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni,
spoleéné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlaek o dokumentacich
staveb &j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy standard VFZE bude pro
potteby zpracovéni zaborového elabordtu priibéZné uverejfiovan na internetovych strankdch
Spravy Zeleznic, statni organizace.

Pribéh hranice pozemkl v obvodu drahy ato pozemki ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace
a pozemkii ve vlastnictvi CD, pfipadné pozemk( jinych subjektd je uréen stavem
evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feSeni, které je situovdno za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupenéheo Spravou
Zeleznic, statni organizace je tfeba navrhnout trvaly zabor dotfeného pozemku nebo jeho
Easti v rozsahu pfisluéné normy (Projektovani Zelezniénich drah = CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zéboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, stétni organizace pro SO a PS,
ktery bude po dokonéeni smluvné pfedan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému
subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisti (zdkon & 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi
z&kon o pozemnich komunikacich, vée ve znéni pozdé&jsich predpisli (vyhldska ¢ 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha ¢&. 3).

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastrdlniho operatu a zajisti soulad nové vytvafeného katastralniho operétu
s majetkopravni ¢asti.

Geodetickda dokumentace v (zemich, kde probihd obnova katastralniho operdtu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovdna s Objednatelem.
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Na pozemcich CD, a.s. Zhotovitel v soucinnosti s Objednatelem navrhne novou délici &ru
pro ,Oddéleni pozemki pro Zelezniéni dopravni cestu®, podle niz se rozlii trvalé a docasné
zabory na téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v rdmci pFipravy stavby, pFipadné
upravi po pripominkach. Findlni stav navrhu bude slouZit jako podklad pro ndvrh zmén do
systémi majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se
pozemki a staveb, se urcuje s ohledem na ustanoveni obecné zdvaznych pravnich pitedpis.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadieni budouciho opravnéného z vécného biemene o Siifce
vécného bifemene.

V pripadé pochybnosti o sprdvném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projednd feSeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpFesnéni
nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnicke
hranice a geometricky plan pro priibéh vytyéené nebo vlastniky upiesnéné hranice pozemi
nebo v pripadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni
pozemku,

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné uUdaje z vefejnych knih
a operatt diivéisich pozemkovych evidenci a obsahuje tdaje:
» 0 katastralnich izemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech
(v ustanoveni tohoto €lanku dale jen ,nemovitosti"),
= vlastnicka a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena
= a rovnéz udaje o sousednich nemovitostech a daldich nemovitostech, u nichz mohou
byt vlastnicka a jind prava stavbou dotcena (déle jen ,sousedni nemovitosti*).
» Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z
verejnych knih,

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
tUzemi a surcenim wvyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v ramci kazdého
katastralniho dzemi je clenéni nemovitosti provedeno nasledovné:
» seznam vdech vlastnikli a jinych oprdvnénych subjektl podle listd vlastnictvi
s uvedenim v&ech Gdajl o nich a nemovitostech,
" seznam nemovitosti a jejich Casti dotCenych trvalym zaborem v Elenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,
s geznam nemovitosti a jejich ¢asti dotCenych do¢asnym zaborem do 1 roku v élenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
= seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych docasnym zaborem nad 1 rok v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemaovitosti ostatni,
= seznam nemovitosti a jejich casti dotCenych vécnym bremenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢&i SO, pro
néz se vécné bremeno bude zfizovat,
= seznam nemovitosti a jejich éasti — zéna indukeovanych Géinkd
= seznam nemavitosti a jejich éasti dotéenych individualnim protihlukovym opatrenim,
= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,
= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace,
= nemovitosti ve vlastnictvi €D, a.s. s uvedenim véech Gdajll o nich (véetnd trvalého
zaboru, docasného zadboru, atd.),
= npemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,
= seznam pozemkll z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
» seznam sousednich nemovitosti,

c) Bilance ploch podle okresil a katastralnich tzemi.

d) Prehledny seznam trvalych a doasnych zédbord a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listd katastrélni mapy.
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f)  Situace kladu mapovych listli katastrdlni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZité
platné katastralni mapy (popi. mapy dFivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim
oznaceni mapovych listli, hranic a nazvii katastralnich (izemi a stévajici a projektované
trasy stavby s jejich stanicenim.
g) Predbézny vykres vykupu pozemkd.
h) Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:
= trvalych a dodasnych zdbori nemovitosti a jinéhe dotéeni nemovitosti v élenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a doéasnych zébori nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi
€D, a.s., v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

« dotéenych nemovitosti ve wvlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,

»  nemovitosti a jejich &asti v zéné indukovanych G&inkd,

= nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatifenimi (napf.
okna),

»  nemovitosti nebo jejich cCasti dotéenych demolici (slouZzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

= orienta¢niho zékresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté,

= raml mapovych listd katastralni mapy, popf. map dFivéjsi pozemkové evidence,
vietné oznaceni mapovych listll, hranic a ndzvl katastralnich Gzemi,

»  bonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),

=  oznafeni nazvi a ¢isel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a docasny zabor nemovitosti
a jiné dotceni nemovitosti - viz bod I, 2 ¢ast b).

Pokud situace v méFitku platné katastrdlni mapy neni dostateéné prehledna, vyhotovi se

detail ve vétsim méritku,

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel pfehlednou

tabulku pozemki a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach,

o geometrickych plénech pro rozdéleni pozemkii a vymezeni rozsahu vécného biemene k

gasti pozemku, o uzavieni vdech smluv pro ziskdni prav k pozemkiim pro Objednatele atd.

budou priib&zné dopliiovdny a aktualizovdny ve spolupraci s Objednatelem. Format této
tabulky bude v Gvodu praci na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Ndvrh vytycovaci sité

VytyCovaci sit musi vychazet z (dajdl o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které preda Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vyskovd) se
navrhuje jako primarni systém pro wvytyéeni polohy a vySkovych (rovni stavby podle
piisluéné normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytyCovani — Cast 1: Zakladni pozadavky -
cervenec 2002), Body vytycovaci sité musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytyéovaci,
kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonéeni umozni uzivani
a Udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni a uréeni soufadnic,
dokumentaci a pfesnost bodii vytyéovaci sité se pouzije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007
a pfiméfené dokument SZDC M20/MP010 ,Ulelova Zelezniéni mapa velkého méfitka" (&.j.
39342/2018-SZDC-GR-015, (idinnost od 3.8.2018), v platném znéni.

Soufadnice a nadmofrské vygky bodi vytylovaci sité se uvadaji v mm.

V navrhu vytyCovaci sité se zejména:

= navrhne umisténi bodl vytycovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
¢innosti ani zarizenim stavenisté,

=  projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

« stanovi pripadné prekladéni bodi vytycovaci sité v prib&hu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,

= napldnuje piesnost bodd vytycovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové

bodové pole,
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= urdi zpusob c'-tabihmm, ochrany, méreni, dokumentace a Gdrzby bodu vytycovaci

sité,
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodii stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodi a jejich stabilizace.

Navrh vytyéovadi sité a geodetické mikrosité bod obsahuje:
a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické (daje, nivelaéni ldaje,
seznam soufadnic a vysSek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového
a vySkového bodového pole, véetng bodii Zelezniéniho bodového pole (ZBP) piedanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).
b) Pisemnou &ast ndvrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:
= seznam bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vySkového),
které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povérené vedenim
dokumentace téchto bodll, navrZzenych k prFemisténi, odstranéni nebo jinému
opatreni k ochrané znacky bodu,

= seznam stavajicich bodl vytyéovaci sité — primarniho systému (geodetickych bodd
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladii, které lze pouzit
pro méfeni navrienych bodd vytylovaci sitd) s wvyznaéenim zdvad (bod
nepouzitelny, bod znicen, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti
bodil podle etap vystavby,

= seznam navrzenych bodl vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodf s vyznaéenim
pouzitelnosti bodil podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bodt v méfitku koordinaéni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pritisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle
Cdsti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pl'se(r,'nn\? souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytylovaci sité a geodetické mikrosité
bodu,

e) Protokol o pfeddni vech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele,

f)  Vyjadfeni organl statni spravy nebo prévnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bodli zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a vygkového)
k navrzenym zmeénam.

1. 4 Koordinaéni vytyéovaci vykres

Koordinaéni vytyéovaci vykres se zhotovi podle pfislusnych norem (CSN ISO 4463-1 (73
0411) MéFici metody ve vystavbe - Vytycouanl a méfeni = Cast 1: Navrhovani organizace,
postupy méfeni a Df‘EJImaCI podminky, CSN ISO 4463-2 Mericn metody ve vystavhé -

Vytycovani a méfeni - Cast 2: Mé&Fici znaéky, v platnem znéni, €SN ISO 4463-3 (73 0411)

Mé&fici metody ve vystavbé - VytyCovani a méreni - Cést 3: Kontrolni seznam geodetickych

a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vyty¢ovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam ¢isel bodd pro vytyceni prostorové polohy (sekundarni
systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy drdhy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodli pro podrobné vytyéeni (rozmér
a tvar objektu), popf. daldich pro vytyéeni pouZitelnych bodl (napi. body pFicnych
profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofskych vydek v Bpv, popisu bodl a meznich
vytyéovacich odchylek podle pFislugénych norem (CSN 73 0420-1 Piesnost vytyéovani —
Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Pfesnost vytyZovéani — Cast 2: Vytylovaci
odchylky),

b) wvlastni koordinacni vytycovaci vykres v méritku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
v8ech PS a SO podle &asti pisemné a bodl primarniho systému (to jsou body geodetické
body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podkladl, které podle ndvrhu
vytyCovaci sité lze pouzit pro méieni vytyCovaci sité a pro vytycovani)

Koordinacni vytyCovaci vwkres musi byt ovéren UOZI dodavatele.

16/27 ~Vystavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Bieznice - Strakonice”
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoleéné povaleni



17/27

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitasti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plan{i a jinych podkladdi pro
majetkopravni vypoiadani.
Obvod stavby musi byt koordinovdn s geometrickymi plany vyhotovenymi v priibéhu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spoleéného povoleni).
Obvod stavby obsahuje:
a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodi:
= obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a docasnych zaborll nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic,
statni organizace a to i na pozemcich ve vlastnictvi CD,
= hranic trvalych zdborli na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace
nebo ve vlastnictvi CD a na nemovitostech, které budou s dokon&enymi stavebnimi
objekty nebo provoznimi soubory pfedany smluvné jiné pravnické nebo fyzické
osobé,
= hranic pozemk( v obvodu drdhy nebo pozemkli ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zzeleznic, statni
organizace a pozemkii ve vlastnictvi CD podle stavu v KN, Hranice pozemkf
v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych podklad@ (napf.
DKM, novomeérické ndacrty, KMD apod.). Pokud budou v projektové dokumentaci
uréeny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu s dokladovou &sti) s rliznym
zplsobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.
b) wvykres obvodu stavby:
= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodi uvedenych v &asti
pisemné a orientacniho zakresu (napf. stanieni v ose stdvajici a projektované trasy
zelezniéni traté).
»  Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro
rozdéleni pozemki a vymezeni rozsahu vécného biemene na ¢asti pozemku pro
,Oddéleni pozemki pro Zelezni¢ni dopravni cestu".

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvori lplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Souéasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladli (méFeni bude
vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, &lenéni, presnost a pocet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladii je

stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,Uelové Zeleznic¢ni mapa velkého méfitka".(¢.j.
39342/2018-SZDC-GR-015).

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zptisob zaméFovéni a zobrazovéni objektll Zelezniéni dopravni cesty je stanoven piedpisem
SZDC M20/MP006 Opatieni k zamérovani zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC &
117 Preddvani digitélni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR & 4/2016
PFeddvéni digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné predpisu
SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka.

Pro Zelezni&ni bodové pole plati Metodicky pokyn Feditele SZDC M20/MP007.
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Zhotovitel dila provede ddle zaméfeni volné rostoucich stromi. Toto zaméfeni bude vyuzito
pro ocenéni pri nutném kaceni a odstranovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti
provozu, Rozsah zaméreni bude konzultovan s pfislusnym oddélenim Objednatele.

Souéasti dila bude ovéreni (vytyéenim v terénu) prilb&hu kabelovych tras véetné prechodfl
a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné zjisténi skuteéné
hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozéifeni zemniho télesa
a jeho rozsahlejsi upravy (roz&ifeni, Upravy svahi apod.), je nutné provést zpFesfiujici
geodeticka méfeni priibéhu viech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuiji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické (daje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni Udaje
o bodech vyskavého bodového pole,

c) prehled kladu mapovych listdi 17ZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) wykresy digitalniho modelu v digitdlni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dagn),

e) vykresy digitdlniho modelu ve formatu *.pdf

f)  seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodi v digitdlni podobé (*.txt),

g) pripadneé dalsi podklady,

h) listinné podobé bude predana &ast podle odst, a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni dila
kontrolu geodetickych a mapovych podkladti spravci ZBP a 1ZM pfisludného pracoviété SZG.

I. 7 Geometrické pldany

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkoprdvnich vztahl jako podklad pro Zddost o vydani
spole¢ného povoleni vyhotoveni geometrickych plant (ddle i ,GP") a vytyéeni hranic
pozemk{, nebudou-li nékteré tyto &innosti zajiStény prostiednictvim Objednatele (nebo
vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, ato dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem
predédny Zhotoviteli,

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniéeni pozemkd nebo jejich &asti, které budou
trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice draZzniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni
CSN 73 6301 Projektovéni Zelezni¢nich drah (éast 6 Obvod dréhy a kfizeni drahy) a hranice
pozemk{i pozemnich komunikaci dle ustanoveni zdkona & 13/1997 Sb. a vyhlasky &
104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou
vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky & 104/1997 Sb. Sifi silniéniho pomocného pozemku
uréi sprdvce pozemni komunikace. Graficky ndvrh nového ohraniéeni pozemkd bude
projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (sprdvcem) a budoucim vlastnikem
(spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniéeni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni ndvrh{ jednotlivych geometrickych planl. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k
odsouhlaseni navrhil geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodf novych a vytyéenych hranic pozemkd dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slucovani dilGi z vice pozemk( je mozné pouze v pFipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplisobu ochrany nemovitosti, steiného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které resi trvalé zadbory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuziti pozemku vyplyvaijici z divodu trvalého zaboru.
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V pfipadé, ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaéeni rozsahu vécného
bFfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pFilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky ndvrh, u ného# zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:
a) piisluénému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahli, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi
poctu smluvnich stran dvé (pre kaZdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks
navic). V pfipadé aplikace zdkona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje
pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podild vézicich se k
nemovité véci.,
b) U0ZI Objednatele, a to do 7 dnli od jeho potvrzeni katastralnim tfadem:
= elektranicky ovéreny a potvrzeny GP v digitdlni formé + ZPMZ v digitdlni formé
shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast Zzadosti
o potvrzeni GP,

= origindl souhlasného prohldSeni o shodé na priibéhu hranic pozemk(i, nebo
prohladeni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkii,

= digitalni vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufradnice v *.txt formatu),

» 5 ks stejnopisu geometrického plédnu pro organizacni slozky Objednatele (SS, SZG,
OR, TUDC),

= informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

= plilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude vidy
uvedeno &islo a nazev PS & SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bremene ve vztahu ke
staniceni trati, délka vécného bFemene a vyméra jednotlivych ¢asti pozemlkd
dotéené vécnym bfemenem, ato dle porovnani se stavem evidence pravnich
vztah(,

= u ostatnich geometrickych pléand bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a &isla prisludnych Césti Dila.

Zévazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plani:

= Zdakon &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),

= Vyhlaska & 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

=«  (CSN 73 6301 projektovani zelezniénich drah - bfezen 1998 (&&st 6 Obvod a krizeni
drahy),

s Zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska
¢.104/1997 Sb,, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha ¢&. 3 vyhlasky).

4.14,2,2 V ptipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladdi (pfi umisténi novych objektt mimo
stavajici hranici obvodu drahy nebo z diivodu zastaralych podkladil) je souédsti zakazky
jejich doplnéni Zhotovitelem.

4.14,2.3 Pripadné doplnéni od objednatele pfevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel po
dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG).

4.14.2.4V pribéhu zpracovéni dokumentace budou Zhotovitelem provedeny vedkeré prizkumy
a méFeni v rozsahu potiebném pro Fadné zpracovani dokumentace,

4.14.2.5V priibéhu zpracovéni dokumentace si Zhotovitel ve spolupréci se spravci pfisluénych TU
zajisti archivni dokumentaci objektli dotéenych stavbou a dal$i podklady, nutné k navrhu

technického feseni stavby.

4.15 Zivotni prostiedi

4.15,1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfed™® bude zpracovédna v obecné roviné
a ¢lenéna nasledovné:

4,15.2 Technicka zpréva vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi, diiraz
bude dale kladen na kapitoly:
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b)

f)

qg)

h)

)

biologicky prlizkum bude proveden formou struéné rederée, diraz bude kladen na
zvldsté chranéné (kriticky ohroZené a silné ohrozené) druhy Zivodichll. Z pohledu
ochrany prirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér nachazi ve
zviadté chrédnéném tzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), piirodnim parku,
piipadné v lokalité soustavy NATURA 2000, Zohlednéna a vypofddéna bude existence
pamatného stromu a skladebnych prvki tdzemniho systému ekologické stability (USES)

jestlize mezi jednotlivymi fazemi pfipravy uplyne delsi doba (vic jak 4 roky), je zapotrebi
provést aktualizaci biologického prizkumu

dendrologicky priizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze
dne 31. 10. 2016, &.4.: 43941/2016-SZDC-015 (v platném znéni), pFedevéim s &asti II,
kapitolou VII Kdceni vy3si zelend v pfipadé investic na Zeleznicni dopravni cesté,
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé
dreviny/zapojeny porost kdaceny (zavazné stanovisko ke kaceni, zdsah do VKP, Gdrzba).
V pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajiStovat v ramci
provozuschopnosti drahy pfisluéné OR, je nutné do dokladové &asti dolozit dohodu
s pFislusnym OR. V opaéném piipadé je nutno uvést, e dohoda s pfisluénym OR nebyla
mozna

hluk ze stavebni ¢innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlddy ¢&.
272/2011 Sb,, o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chrénéné
prostory dle zakona ¢, 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl, Budou stanovena pfipadnd kompenzaéni opatfeni a omezeni pro
fazi realizace

bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni tizemi, pak bude souéasti
dokumentace hlukova studie véetné méreni hluku a vibraci v souladu s Metodickym
pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zeleznicni dopravy ze dne 4.1.2018, ¢.j.:
50023/2017-SZDC-GR-015

odpadové hospodaistvi - bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podlozi. Pfipadné vzorkovani probihd po konzultaci
s pracovnikem Spravy trati a pfizvan je rovnéz zastupce Objednatele. Bude vyieSena
likvidace a skladovani odpad(, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem neéistot
v zastavéném Uzemi. Veskera cinnost na tomto (seku bude probihat v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho provadécimi pfedpisy

v pripadé odstrafiovéni ¢dsti staveb bude v ramci stavebné technického priizkumu
provedena prohlidka zamérena na Casti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou
nebezpeénymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znecisténa ropnymi ldtkami)

bude Feseno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby
a alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na
odvoz a uloZeni na skladce.

pred realizaci stavby bude provedeno podle potreby stavu zaméru do-vzorkovani, ke
kterému bude prizvan Objednatel.

4.15.3 Ochrana vod — bude vypracovan navrh zdsad pro nakladani se zavadnymi |atkami. V pFipadé
situovani zaméru v aktivni zéné zaplavového Uzemi a v zaplavovém Uzemi pro Q 100 bude
pred realizaci zaméru vypracovan povodfovy plan. Havarijni plan v rozsahu, vyhlasky &,
450/2005 Sb., bude zpracovan v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu,
nebo pokud je zachazeni spojeno se zvysenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni
vody.

4.15.4 Bude zajisténo odlivodnéné stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 i zadkona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soucdsti zadosti bude mapovy
vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

4.15.5 Na zdkladé odlvodnéného stanoviska k lokalitdim NATURA 2000 bude pfislusny organ

ochrany prirody poZddan o vyjadieni dle zakona ¢ 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na
Zivotni prostredi. Thned po obdrZeni budou vyjadfeni pfedana zastupci Objednatele,
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4.15.6 Dokladové &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspoidddna do
samostatné podsloZicy. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitdm NATURA 2000, vyjadreni
Ikt EIA, zavazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF,
vyjadieni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.16 Smluvni zajisténi a dokladova cast
4,16.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

a) u trvalych zaborl v pfipadé déleni pozemki je to geometricky pléan (GP), Zddost
o souhlas s délenim pozemku jednotlivych vlastnikd, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢, 416/2009 Sh, v platném znéni,

b) u dodasnych zdborll podepsany formulaF ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem",

c) u zabori pozemki k zatizeni vécnym bremenem geometricky plan (GP) a znalecky
posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v plathém znéni,

d) formuldfe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem, navrhy kupnich
smluv a smluv na vécnd bFfemena predd na vyzadani Zhotoviteli oddéleni majetkového
vypofadani. Tyto naklady jsou nedilnou soucasti rozpoctu,

4.16.2 V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni apod.), pokud
si to povaha stavby ¢i navrzené technické feseni vyzaduje.

4.16.3 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za pripojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je pozadovano, aby se
Objednatel podilel podle vySky odebiraného piikonu na thradé oprévnénych ndkladi
provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele pfislusné distribuéni soustavy
spojenych s pfipejenim svého zafizeni, které plyne ze zakona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky
o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zarizeni distribuéni soustavy a prelozky rozvodnych
tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady
Objednatele, pricemz vlastnictvi zaFizeni prenosové soustavy, distribuéni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

4,16.4 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za vywvolanou nezbytnou uUpravu, nebo prekladku nadzemniho nebo podzemniho
vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, ato na drovni stdvajiciho
technického Feseni, které plynou ze zakona €. 127/2005 Sb.

4,16.5 V ramci projednani Zhotovitel dila zajisti vSechny potfebné podklady pro spolecné Fizeni.
Zé&dost o spole¢né povoleni poda Zhotovitel,

4.16.6 Zhotovitel bude vii¢i obdrzenym stanoviskiim dotéenych organi statni spravy, instituci na né
reagovat, vyporaddvat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Gcastnit jednani
s dotéenymi orgdny a organizacemi,

4.16.7 Soucasti povinnosti zhotovitele je izajisténi strukturovaného cloudového uloZisté pro
ukladéni vedkerych dat, které jsou soulasti &asti H Doklady, pro tvorbu jejich pFehled(i. Data
budou strukturovana minimalné dle ¢élenéni &asti H Doklady, ke kazdé diléi asti bude
vytvofen prehled s informacemi o jiZ zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji
nebo budou zajistovany.

4.16.8 Minimélni rozsah pfehledi pro:

a) projednani dokumentace na poradéch, zaznamy a zapisy z porad = poradové cislo, typ
porady, datum, informace o odeslani zapisu zucastnénym,

b) projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi
Gi¢astniky spolecnéha Fizeni - pofadové &islo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka,
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c)

d)
e)

projednani se spravci inzenyrskych siti — poradové éislo, ndzev subjektu, adresa, datum
obesldni, cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné,
poznamka,

Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti,

.

Dokladova cast Zivotni prostiedi.

4.17 Koordinator BOZP na stavenisti v pFipravé

4,17.1 Soucasti povinnosti Zhotovitele je =zajisténi wveskerych cinnosti koordinatora BOZP
(bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zpiisobilou osobou a to ve fazi

pFipravy stavby (vSe dle ustanoveni Zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné
doddni vSech podkladl potiebnych pro ¢innost koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti jiZ ve fazi pFipravy, tj. v rdmci zpracovani projektové dokumentace pro
spolecné povoleni, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o ¢innosti, jez
jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon ¢innosti koordindtora BOZP na stavenisti ve fazi
pfipravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené ¢innosti koordinatora:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)}

vypracovani planu bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné
zplisobilou osobou dle Zékona & 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,plan BOZP")
vCetné Ccasti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich stavby ato vSe pfed zahajenim praci na staveniti v souladu § 14 vyse
uvedeného zdkona,

kontrola navrhovanych projektovych reseni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani
pripadnych zmén,

Ucast na poradach a schiizkdch svolanych projektantem stavby, a to i dilcich,

prohlidka mista stavby a stavenisté vcetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako
jsou spolecna pracovisté zeleznicar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti,
vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

vypracovéani ptehledu pravnich predpistl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na staveniSti a ochrany Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostfednimu okoli,

vypracovani prehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci Spravy Zeleznic,
statni organizace, CD a.s., CD-CARGO, cestujici vefejnost, civilni osoby, zaméstnanci
ostatnich dopravceti atd.),

jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prdce a &innosti vystavujici fyzické
osoby zvySenému ohrozeni Zivota, poSkozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

zajisténi veskerych podkladl odpovidajicich narodnimu standardu bezpeénosti, ochrany
zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je tieba vzit zietel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci. Plan BOZP musi byt zpracovan pro stavbu a pro tGdrzbu stavby po jejim
dokonéeni,

zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméFené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkdch stavenisté (daje, informace a postupy zpracavané
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpetné a zdravi neohroZujici price, a aby
byl odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu
znami; vytvorfit v planu BOZP prilohu ,Nesoulady" pfi feSeni problematiky BOZP,

zajisténi souladu navrhovaného technického feseni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s poZadavky prévnich predpisé tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany Zivotniha prostiedi.

4,17.2 Stanovené ¢innosti koordindtora BOZP,
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4.17.3 Uréeny Koordindtor BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajisfuje pro zadavatele stavby v souladu se Zakonem ¢&. 309/2006 Sb.
a natizenim vlady €. 591/2006 Sb. vie v platném znéni zejména tyto cinnosti:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

zpracovat a predat zadavateli stavby:

o pred nabytim pravni moci spolecného povoleni prostiednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
viéetné casti pro Udrzbu stavby po jejim dokonceni (déle jen ,plan BOZP"),

o prehled pravnich predpisti tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, ochrany verejného zdravi a zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbhé
a jejimu bezprostfednimu okoli,

o zhotovitell projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich
a rizicich, ktera se mohou pri realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli
vyskytnout, se zretelem na prace a cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému
ohroZeni zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemaci z povolani,

« dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné
pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi a podminek
vykonu price, na které je t¥eba vzit zretel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci,

s« zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZzovacich
pracich na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouZiti po dokonceni stavby
a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby predani a prevzeti projektové
dokumentace stavby zadavatelem stavby,

o v elektronické podobé odevzdat piedvyplnény dokument ,Oznameni o zahajeni
stavebnich praci vzor Sprava Zeleznic, OR Plzen."

zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkdm na stavenisti (daje, informace a postupy,
zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici
prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli projektu, vytvorit v planu
BOZP prilohu ,Nesouladd" p¥i fedeni problematiky BOZP

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodnéjsi bezpecnostni feseni pro zabezpeceni jednotlivych druhli postupu praci,
véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a véas informovat
odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly
plnéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové
dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v priloze ,Nesoulady",

o technickd fedeni nebo organizacni opatfeni, ktera jsou z hlediska zajisténi
bezpetného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prdce
vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteciiuji
soucasné nebo v navaznosti,

o do asového harmonogramu postupu praci vyznaéeni kritickych bodi tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

pireddvat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz
uréen, bez zbyteéného odkladu vedkeré daldi informace o nebezpeéich, bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti

dbat, aby doporucované feseni bylo vzdy:

s technicky realizovatelné,

o v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci,

o ekonomicky pfimérené s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému zadavatelem stavby.

poskytovat:
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g)

h)

» odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkil na zajisténi bezpeéné
a zdravi neohroZujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi,

= odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky ¢asu potiebného pro
provedeni planovanych praci nebo cinnosti se zretelem na specifickd opatieni,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci
v priib&hu realizace stavby,

» odbornou podporu zadavateli stavby pii jedndnich s organy statni spravy
a samospravy,

icastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem
stavby a v rozsahu piedchozich bod zajistit zapracovani pozadavkii na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci.

pri vykonu své cinnosti se zaméruje zejména na:

o charakteristiku technologie wvyroby (provozu), provoznich souborli a stavebnich
objektd,

»  zdroje ohroZeni zdravi a bezpeénosti pracovnikii,

o ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancli Spravy Zzeleznic, stétni organizace
a tietich osob nachazenich se na stavenisti,

o bezpecnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,
s zplisoby pozadovaného omezeni rizikavych vlivi,

o vnitini komunikace a Gnikové cesty, predevsim s ohledem na PO (poZarni ochranu)
stavby a stavenisté,

« ochranu pracovnikti a pracovniho prostiedi pred Gicinky Skodlivin,
o skladovani materiall a manipulace s nimi,
s vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

«  technické zafizeni, bezpeéné pristupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu a opravy
objektl a technickych zafizeni,

o  skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi.

zjistit pFi  mistnim Setfeni wv8echny pracovisté dréznich zaméstnancl a dalSich
zaméstnancl toto zdokumentovat, predat véem pfisluénym projektantlim a zapracovat
do plant BOZP, aby byla pfijata véas takova Ucinnd opatieni, jez jim zaijisti bezpeény
pracovni vykon na vSech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze
provozované Spravou Zeleznic, statni organizace.

4,17.4 Urceny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:
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a)

b)

c)

d)

koordinator BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou pédi a uskuteénuje tyto ¢innosti
kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvau, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty
a podklady a obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zavaznych pravnich pfedpisil, internich pfedpisti zadavatele
stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby, i pokud k témto
zménam dojde bé&hem (éinnosti této smlouvy atyto zmény se maji vztahovat ina
stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto
zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se vsSemi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému plnéni svych
povinnosti, a jeZ jsou pro néj zavazné,

véechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby
a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez
predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit kjingm Géeldm ne# k pinéni
svych povinnosti,
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e) mize provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné zplisobilou ve
smyslu § 10 Zakona & 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potiebné opravnéni
k podnikani vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je
povinen po dobu trvani své cinnosti udrzovat v platnosti doklady prokazujici veskeré
kvalifikacni predpoklady pro vykon své funkce. V piipadé nutnosti obnoveni platnosti
takovychto dokumentli je koordindtor BOZP povinen bez zbyte¢ného odkladu piedlozit
zadavateli stavby a Objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o &islo smlouvy a ndzev

stavby,

f) neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a Objednatele
¢innosti prrevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené
smlouvy,

g) Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP vidy
povinen bez zbytecného odkladu nasledné uskutecnit ipisemnou formou zadavateli
stavby,

h) plné ruéi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby predani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plné ruéi za kvalitu Casti planu BOZP tykajici se praci na Udrzbé stavby po jejim
dokonceni do doby pFedani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pii plnéni pfedmétu své &innosti bude postupovat komplexné s diislednou wvnitfni
koordinaci navrhovanych postuptl, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovéni
projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, ze veSkeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz bude
koordindtor BOZP pf¥ichdzet v pribéhu predsmluvnich jedndni a v dobé po uzavieni
smlouvy do styku, jakoz i vychozi dokumenty a podklady, pfedané mu zadavatelem
stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou diivérné. Tyto informace nesméiji
byt sdéleny nikomu, kromé zadavateli stavby a tfetim osobam urcenym dohodou
smluvnich stran nebo tretim osobam v nezbytném rozsahu za Ucelem plnéni povinnosti
koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesméji byt pouzity
k jinym G&ellim, neZ k pInéni &innosti koordindtora v ramei pfedmétu smlouvy na tuto
stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodarit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD a.s. Umisténi stavby na
pozemcich jinych vlastnik{i je moZné aZ po odsouhlaseni Spravou Zeleznic, statni organizace,
na zdkladé opodstatnéného navrhu projektanta, jesté pired pouzitim ciziho pozemku.

Budou dofegeny majetkopravni véci - uvedeni hranic pozemk( do souladu se Zadkonem o
pozemnich komunikacich €. 13/1997 Sb. v platném znéni, § 14, odst. 2, pismeno c):
.Soucastmi ani pfislusenstvim dalnice, silnice a mistni komunikace nejsou Uroviové prejezdy
drah bez zavor do vzddlenosti 2,5 m od osy krajni koleje a Uroviiové piejezdy drah se
zavorami ve vzdalenosti mezi zavorami, zafizeni k zabezpeéeni ptejezdl drah, kolejovy
svrsek tramvajové a Zelezniéni dopravy v Urovni vozovky do vzdélenosti 0,5 m od vnéjsi
hrany kolejnice, samostatna télesa drah."

Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD a.s., bude pfednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace). Soucdsti
dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozliSenim
pozemk{ ve viastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
Spravou Zeleznic, statni organizace a pozemkd €D a.s. uréenych k pfevodu do vlastnictvi
Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic,
statni organizace, pozemkii CD a.s. a ostatni pozemky).

Néklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne
14.7.2017 &.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s (¢innosti od 1.8.2017.
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5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9
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Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zdasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti zeleznicnich staveb, jsou
stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury", vydanych MD a Gcinnych od 15/11/2017 (déle Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekanomické efektivnosti projekti dopravnich staveb" (déle
Metodika), kterd je prilohou pokynt.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

a) Dokumentace pro spoleéné povoleni v podrobnosti zpracovani Projektové dokumentace
pro provadéni stavby (PDPS) - dle platné metodiky Spravy Zeleznic, statni organizace
véetné EH a souhrnného rozpoctu k projednani.

Pocet vyhotoveni:

e 2x v listinné podobé, soupravy 1-2 s oznacenim k PRIPOMINKAM

e 4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)
vcetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn")

b) Cistopis dokumentace véetné EH - Cistopis, Soulasti bude izpracovani a odevzdani
rozpoctu stavby v rozsahu ocenénych soupisi praci jednotlivych SO a PS a souhrnného
rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:
s 6%V listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
° 5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

c¢) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby vcéetné neocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.,

Pocet vyhotoveni:
«  5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymeér oteviena forma)

d) Kompletni vyhotoveni propoétli PS a SO véetné vieobecného objektu bude soucdsti G,
naklady pare ¢. 1-3

e) Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. Naklady pare ¢. 1-3
f)  Majetkopravni cast, paré 1-6

g) Plan BOZP, paré 1-6

h) Manudl idrzby, paré 1-6

Razeni dokladli bude piehledné se seznamem s pofadovymi &sly, uvedeni adres, &.j.
a platnosti dokumentti, popf. kontaktd. Ke véem dokladim z projednani je nutny komentaf
projektanta, jak jsou FeSeny pfipominky obsazené ve vyjadrenich, resp. zda jsou vyjadieni
kladna. Vyjadieni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni
moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou cast, ve které budou soustfedéna kladna
vyjadreni vsech dotéenych spravcl (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti a ostatnich
organizaci (HZS, Spravy Zzeleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci
Fizeni stavby v rémci Spravy Zeleznic, statni organizace a pro vydani spolecného povoleni.
Soucasti dokladové Casti budou kromé jiného stanoviska dotCenych slozek Spravy Zeleznic,
statni organizace (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukonéena aZ po schvéleni
projelgtu stavby, vydani spolecného povoleni v pravni moci a vyfeSeni majetkopravnich
vztahu,

Digitélni odevzdéni bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znakd v&. ndzvu a pfipony
cilového souboru. Ndzvy mohou obsahovat zkratky. Digitdlni odevzdani bude obsahovat
mapu sloZek a soubor( s vypisem nezkracenych ndzvi sloZek a soubord.
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6. SOUVISEJIiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy a dokumenty objednatele
(smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni,

6.1.2 Objednatel umoZiuje Zhotoviteli piistup ke vdem svym internim predpisiim a dokumentdm
nasledujicim zpGsobem:
Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky,
0Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
kontaktni osoba: I
R
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,0 nas / Vnitfni predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy"

7.  PRILOHY

7.1.1 Neobsazeno

Vypracoval:

Dne: 19.06.2020

Dne:

Schvalil:

27727 JNystavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Bfeznice - Strakonice®

Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoleéné povoleni


http://www.tudc.cz
http://www.szdc.cz
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Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 1088168

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID puvodni komponenty: a6120131-3747-498d-9152-7856a1f85797

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJICOVA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zeleznic, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 09.09.2020 10:51:04
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