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Jihlava
100:00090450	DIČ:CZ00090450Ze dne: 09.09.2020

	Druh dokladu
	710

	Číslo dokladu
	71001529

	Rok
	2020

	Dodací lhůta
	

	Způsob dopravy
	dodavatel

	Místo určení
	CM Chotěboř

	Vyřizuje
	


Číslo objednávky: 71001529
Dodavatel:
Zdeněk Brabec
Smolový 184
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 11003537	DIČ:

Korespondenční adresa: Havlíčkův Brod Žižkova 1018 Havlíčkův Brod 581 53Dodací adresa: Cestmistrovství Chotěboř Partyzánská	31
583 01 Chotěboř

Objednáváme u Vás: drcení asfaltového recyklátu.
Skládka Kučerky - materiál na akce Dia a DČ
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Partyzánská 31
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]583 01 Chotěboř kontakt:
Smluvní podmínky objednávky
1) Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2) Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v informačním registru veřejné správy v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv Současně se smluvní strany dohodly, že tuto zákonnou povinnost splní objednatel. Dodavatel výslovn souhlasí se zveřejněním celého jejího textu.
3) Smluvní vztah se řídi zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu dodání zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení.
5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů BOZP a dalších podmínek uvedených v objednávce.
6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněn dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávací protokolem objednateli.
7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů od dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
8) Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění.
9) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušn části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.
10) Ustanovení bodů 8) a 9) nebudou použita v případě, že dodavatel není plátcem DPH nebo v případech kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona o DPH.
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Číslo objednávky: 71001529Ze dne: 09.09.2020
Dodavatel:
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Korespondenční adresa: Havlíčkův Brod Žižkova 1018 Havlíčkův Brod 581 53
11) Uskutečnění stavebních prací na silniční síti (CZ-CPA kód 41 až 43) je pro objednatele uskutečňován v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na takové práce nevztahuje. Uskutečnění stavebních prací mimo silniční síť podléhá režimu přenesené daňové povinnosti.
12) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem dle charakteru vady v ráme oznámení dodavateli, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady dodavatele.
13) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,02% z celkové ceny plnění, z každý den prodlení s odstraňováním vad.
14) Záruční doba na věcné plnění se sjednává viz občanský zákoník.
15) Smluvní strany se dohodly, že mohou v souladu s § 2894 a násl. občanského zákoníku uplatnit i svá práv na náhradu škody v prokázané výši, která jim v souvislosti s porušením smluvní povinnosti druhou smluvn stranou vznikla; k povinnostem, k nimž se vztahují popsané smluvní pokuty, pak i vedle nároku na smluvn pokutu. V případě, že kterékoliv ze stran této smlouvy vznikne povinnost nahradit druhé straně škodu, je povinna nahradit škodu skutečnou i ušlý zisk.
	Popis
	Cena MJ
	Počet
	MJ
	Základ
	Sazba
	Dph
	Cena celkem vč.dph


65,00	1 100,00 t 71 500,00	21	15 015,00	86 515,00
Drcení asf. recyklátu, skládka Kučerky - materiál na akce D1a a DČ

Věcná správnost
Příkazce
Správce rozpočtu
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Ze dne: 09.09.2020
Dodavatel:
Zdeněk Brabec
Šmolovy 184
580 01 Havlíčkův Brod IČO: 11003537
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Korespondenční adresa: Havlíčkův Brod Žižkova 1018 Havlíčkův Brod 581 53Dodací adresa: Cestmistrovství Chotěboř Partyzánská	31
583 01 Chotěboř

Vystavil:
Tisk: 09.09.2020
	Akceptace dodavatele

	Schváleno:
	

	Datum:
	


Orientační cena objednávky s Dph: 86 515,00
razítko a podpis
Informace o politice EMS, BOZP a souvislosti se zavedením integrovaného systému řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001 jsou k dispozici na www.ksusv.cz. V prostorách naší oraganizace se řiďte pokyny našeho zástupce. Vyhodnocení významných environmentálních aspektů je následující • Likvidace a odstraňování starých živičných povrchů. • Pokládka nových živičných povrchů. • Chemické odstraňování sněhu z povrchu silnic. • Inertní posyp silnic.* Manipulace s nebezpečným odpadem. Nejvyšší míry rizika BOZP v naší organizaci jsou • Dopravní nehoda nebo havárie ve veřejném dopravním provozu. • Činnosti spojené s obsluhou motorové pily v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami. V případě provádění stavební činnosti budete písemně seznámeni s riziky prostřednictvím stavbyvedoucího.
From:	@brabechb.cz]
Sent: Wednesday, September 9, 2020 2:02 PM
To:	@ksusv.cz>
Subject: RE: objednávka recyklace na CM Chotěboř - akceptace
Přeji Dobrý den.
Děkuji za objednávku.
Objednávku 71001529 potvrzujeme.
S Pozdravem
Zdeněk Brabec
IČ11003537
Demolice, Recyklace stavebního odpadu, Zemní práce, Autojeřáby 20-35t, Nadměrná přeprava(stroje, konstrukce atd.) Pneuservis pro-osobní, nákladní, zemědělské, stavební. PRODEJ NOVÝCH PNEU, NÁKLADNÍCH PROTEKTORŮ.
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