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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH

LESNICKÝCH ČINNOSTI A O PRODEJI DŘÍVÍ- od 1. 1 2016 do 31. 12. 2020
Číselný kód části veřejné Zakázky: 193116

Na'Zev části Veřejné Zakázky: Dubovice

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
se Sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
Zapsán V obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
ICO: 421 96 451, DIC: CZ42196451 V
Zastoupen Ing. Radkem Pomijem ředitelem Krajského ředitelství Ceské Budějovice
bankovní spojení:

(dále jen „Lesy ČRű')

a

2. Stora Enso Wood Products Ždírec S.r.0.
se Sidlem Nádražní 66, Ždírec nad Doubravou, PSČ 582 63
Zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10951ˇ
ICO: 252 64 605, DIC: CZQ5264605
Zastoupená Ing. Martinem Horejšem na základě plné moci
bankovní spojení:

(dálejen „Smluvnípartner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy Vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o Výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním
partnerem Vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti,V počtu
oddenků aPorost, kde byla těžba provedena. Ciselník
Zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji
dříví Smluvnimu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dříví v Ceské republice, která jsou Zpracovana
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„DPH“

„Fiktivní porost“

„Hroubí“

„Indexy cen dříví“

„Inflace“

„Jarní zalesnění“

„Jmenovitá délka“

„Klest“

„Kořenový náběh“

(a aktualizována) Za účasti SpráVců a majitelů lesů, svaZů
Zastupujících podnikatelské Subjekty působící v lesním
hospodářství, SvaZů Zpracovatelů dřeva, Vysokých škol,
obˇchodních společností i největších Zpracovatelů dřeva
vCR.

je daň Zpřidané hodnoty ve smyslu Zákona
č.235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
Vpřípadě Těžební činnosti Fiktivní porost dále
neobsahuje Výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín
a technologii provedeni. Fiktivní porost je projektován
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních
činností a Těžebních činností ZáVislých Zejména
napovětrnostních a klimatických jevech, které proto
nelZe předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, beZ
hmoty PařeZu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí Se pro účely Smlouvy
Započítává i celý objem tyčí.

indexy cen vlesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI
(předchozí období :'100) a indexy cen vlesnictví (Surové
dříví) NEVIČASTNICI (předchozí období = 100),
vyhlašované Ceským statistickým úřadem pro jednotlivé
jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy
bude použita kombinace Itěchto indexů vpoměru 7:3
(VLASTNICI Z NEVLASTNICI)

je index (období báze prosinec 2015 = 100) vyjadřující
Změnu spotřebitelských cen Zaokrouhlený na jedno
desetinné misto matematický odvoZený Zpřírůstků
spotřebitelských cen kpředchoZímu měsíci vyhlašovaný
měsíčně Ceským statistickým úřadem.

je Zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního
roku a při Zalesňovaní v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního
roku.

je celková délka výřeZu snížená o hodnotu dohodnutého
přídavku (nadměrku).

je přirozený odpad Větví a Zbytky po těžbě dříví, které
nemají na Silnějším konci Větší průměr než 7 cm s kůrou.

je přechodoVá část meZi baZalní částí kmene a kořenovým
systémem do vzdálenosti 50 cm od obVodu kmene.
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ˇ “„KR

zz„LDS
„Lesnické činnosti“

„LHC“

„LHP“

„Lokalita 0M“

„Lokalita P“

„LS“

„LVS“

„LZ“

„Nabídka“

„Občanský Zákoník“

„Odvoz dříví“

ˇ “„Parez

je Krajské ředitelství jakožto Organizační jednotka
Lesů CR,

je lesní dopravní síť.

jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpravnická jednotka, pro kterou Se vypracovává jeden
LHP.

je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého
hospodaření vlesích, Zpravidla vrámci decennia
a Vychází Ze Zákona o lesích.

je místo, kam se soustřeďuje dříví Zlesních porostů
a je přístupné běžným odvozním Soupravám pro odvoz
vyrobeného dříví; je situováno Obvykle při odvozní cestě
vnejkratší možné Vzdálenosti od místa těžby a slouží
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.

je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební
činnosti, Zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality
je i lokalita Vývozní místo (VM).

je lesní Správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je lesní vegetační Stupeň.

je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je závazná nabídka na plnění Veřejné Zakázky
sobsahovými náležitostmi ve smyslu ustanovení
§68 Zákona o Veřejných Zakázkách, kterou vzadávacím
řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní partner.

je zákon č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

odvoz dříví dopravními prostředky zlokality 0M po
lesních cestách a dále pak po Veřejných komunikacích
kodběrateli dříví nebo na expediční, manipulační nebo
náhradní Sklady. Podrobné podmínky odvozu dříví jsou
definované včl. V. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností,

je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový
systém stromu, které Zůstanou V Zemi po pokácení
kmene.
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„Pěstební činnosti“

„Pěstební projekt“

„PL z;

„Projekt“

„Podzimní Zalesnění“

„Porost“

„Potěžební úpravy“

„Průměrná hmoüıatos “

jsou kategorií Služeb Lesnických činností Spojených
sobnovou, VýchoVou a ochranou lesních porostů,
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím Základě,
Zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou
blíže specifikoványúV. odst. 3 Smloufl,

je dokument, který určuje roah Vpožadovaných
Pěstebních činností Ze strany Lesů CR aobsahuje
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností
na SUJ, Zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy CR
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným
vSumářích; představuje rámec plnění pro příslušný
kalendářní rok či čtvrtletí, Projekt může být členěn
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“),
2 (tj. „podmíněné naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“).
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt
předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný
podmíněný“).

je Zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin s Vea'lými letorosty od 1. Září
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu
kalendářního roku.

je Základní jednotka prostorového rozdělení lesa
identifikovatelná v terénu a Zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné Vymezení
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa,
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4ì Přílohy č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět
jako součást Těžebních činností.

je definována, včetně Způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí Vytěženého dříví a
počtu oddenkových kusů Za danou dřevinu Ze sumáře
Císelníku matematický Zaokrouhlený na dvě desetinná
místa.
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'“„Soustřeďování dřívı

„Subdodavate “

„SÚJ“

ˇ“„Sumár

„Surový kmen“

„Těžební činnosti“

„Těžební projekt“

„Těžební zbytky“

fáze pohybu dříví Z místa kácení (lokalita P) na odvozní
místo (lokalita 0M). Podrobné podmínky Soustřeďování
dříví jsou definované včl. IV. Přílohy č. T - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností,

poddodavatel či pomocník Ve smyslu Občanského
Zákoníku nebo SubdodaVatel ve smyslu Zákona O
veřejných zakázkách.

je Smluvní územní jednotka, tj. území, na němž
je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen
provádět Lesnické činnosti. SUJ je blíže Specifikována
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních
činností, Sumář Sadebního materiálu, Sumář těžebních
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P,
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných Služeb Lesnických činností a souvisejících
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví,
na SUJ po dobu trvání Smlouvy, aje tak podkladem
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek
vzadávacím řízení, Dále určuje některé Specifikace
podmínek provádění Lesnických činností.

představuje odvětVený, nevydruhovaný a Obvykle
nezkrácený kmen určený zpravidla pro Výrobu
sortimentů včetně Hroubí, jež Vznikne při těžbě, které
není součáStí hlavní osy kmene s Výjimkou větví
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle
předchozí Věty se považuje za součást Surového kmene,
aniž by narůstal počet oddenků,

jsou kategorií Služeb Lesnických činností (kácení,
odvětvování, příjem a evidence dříví) Vykonávaných
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a V Příloze č.
Q - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební úpravy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek
provádění Těžebních činností na SUJ, zpravidla pro dobu
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního
čtvrtletí

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a
jejich odvětvování, tj.větve jehličnatých dřevin, větve
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, Vršky stromů, třísky,
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu
sortimentů Surového dříví, z prořezávek avýSeků
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„Veřejná zakázka“

„Vodní zákon“

„Zadávací dokumentace“

„Zadávací lis “

„Zákon 0 lesíc “

„Zákon 0 myslivosti“

„Zákon o obchodu
S reprodukčním
materiálem lesních dřevin“

„Zákon 0 rostlinolékařské
péči“

„Zákon 0 veřejných
zakázkách“

„Zákon 0 státním
podniku“

„Zákon 0 ochraně přírody
a krajiny“

„Zákoník práce“

vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzi
Hroubí atd. Mezi Těžební Zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní Veřejná Zakázka na Služby S názvem
Provádění lesnických činností S prodejem dříví „při pni“
- rok 2016+.

je zákon č. 254/2001 Sb., o Vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje
vpodobě Zadávacího listu pěstebních činností
a Zadávacího listu těžebních činností a objednávky
asanace kůrovcového dříví).

je zákon č. 289/1995 Sb., O lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), Ve znění pozdějších
předpisů,

je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický
významných druhů a umělých kříženců, určeného
kobnově lesa a kzalesňování, aozměně některých
souvisejících zákonů (zákon O obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů,

je zákon č. 326/2004 Sb., O rostlinolékařská péči
aozměně některých Souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
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„Zákon 0 majetkovém
vyrovnánísRCaNS“ je Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

Scírkvemi a náboženskými společnostmi a o Změně
některých Zákonů (Zákon o majetkovém vyrovnání
Scírkvemi a náboženskými Společnostmi), ve Znění
pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny
Zejména Zákonem o Státním podniku Lesy CR hospodaříl Vlesích Ve smyslu
ustanovení § 2 písm d) Zákona o lesích které jsou ve Vlastnictví Státu a které byly
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR Zajišťují především provádění činností
Zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných
podnikatelských Subjektů nebo Vlastním jménem a na Vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají Zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím
Služeb Smluvního partnera, na území níže VymeZené SUJ, vrozsahu a Za podmínek
Stanovených Smlouvou a dále V rozsahu a Za podmínek blíže Specifikováných
vProjektech a ZadáVacích listech, a to při respektování a Zachování Souběžně
realizace obchodování Souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni
(tzv „nastojato ) formou Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku V maximálním
rozsahu do cca 25% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě vdanem kalendářním
roce. Při obchodování Souborů těžebních prvků (stojících Stromů) systémem na pni
Lesy ČR budou respektovat proporcionální strukturu všech realizovaných typů těžeb
Z hlediska skladby dřevin, věkových, přibližovacích a terénních podmínek určujících
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou
tzv. „samovýrob“ a dříví Zadané v jiné Veřejné Zakázce, kde je např. podmínkou
pro přidělení dotací vyhlášení samostatné Veřejné Zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními,
kapacitami a schopnostmi kěinnostem, které jSou předmětem plnění Smlouvy, a
Zavazuje se těmito VlaStnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat
po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy CR Založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzaVírána na Základě Výsledků Zadávacího řízení podle Zákona
o Veřejných Zakázkách, prostřednictvím kterého je Zadávána Veřejná Zakázka.

6. Smluvní strany berou Souhlasně na vědomí, že roZSah Služeb a dodávek Stanovený
vzadávacích podmínkách kVeřejné Zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
trvání Smluvního vztahu Založeného Smlouvou Zcela naplněn nebo může být naopak
překročen, a to sohledem na nepřédvídatelnoSt Všech objektivních vlivů Vdobě
vyhlášení Veřejné Zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o
majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů
CR, tj Služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související budou
Smluvním partnerem poskytovány vždy vzávislosti na upřesňování požadavků
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Ze Strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, Zadávací listy a Změnová řízení (čl.
XI. a náSl. Smlouvy).

Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou Zohledněny
Základní principy tvorby Závazných ustanovení LHP.

Při Výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž kZadávacím podmínkám Veřejné
Zakázky, Zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

Smluvní Strany Se Zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality.
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být vsouladu s účelem, který obě
Smluvní Strany vdobě uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí
odporovat Zdravému rozumu.

IV. Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je Zabezpečit kontinuální odborné poskytování Služeb spočívajících
v hospodaření vleSích, k nimž mají Lesy CR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Smlouva představuje Základní rámec Spolupráce mezi smluvními Stranami, který
bude upřesňován Způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner Se Za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch LeSů
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti
Zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Dubovice č.
19305 LS Jindřichův Hradec. LeSy ČR Se Smluvnímu partnerovi Zavazují Za řádně
poskytnuté Služby LeSnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

LeSy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě Zavazují dodávat Smluvnímu
partnerovi dříví Vytěžené Smluvním partnerem vrámci Těžebních činností
(s Výjimkou nerealiZoVané hmoty - Vl. XV. odSt. 4 Smloufl) vsortimentu Surový
kmen, a Vpřípadě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem
nevytěžené, ale pouze asanované, apřevádět Vlastnické právo ktomuto dříví na
Smluvního partnera. Smluvní partner Se Zavazuje Shora uvedené dříví odebírat,
přijímat do Svého vlastnictví a Zaplatit Za ně LeSům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě Zavazuje provádět Soustředění
takto vytěženého dříví ZLokality P na Lokalitu 0M a odvoz Vytěženého dříví
Zpozemků určených kplnění funkcí lesa, Prodej KleStu a Pařezů, které vzniknou
v rámci LeSnických činností, není předmětem Smlouvy.

Pěstebními činnostmi Se pro účely Smlouvy rozumí činnosti Spojené SobnoVou,
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků
amateriálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných kprovádění
Pěstebních činností); jedná Se Zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních Zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbe

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
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c) Výsadba lesních dřevin a Obnova lesa (zalesňování a související průběžné
dodávání sadebního materiálu);

d) Ochrana lesních kultur prOti zvěří;
e) Ochrana lesních kultur proti buřeni;
Í) Výsek nežádoucích dřevin;
g) Ochrana lesních kultur prOti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj,);
i) Oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) Zpřístupnění Porostů;
l) Vyvětvování Porostů;
m) Ostatní Ochrana lesa;
a další výkony (podvýkOny), které jsou vymezeny vPřílOze č. P6 - Řadič výkonů
pěstebních činností.

4. ROzsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu trvání smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů,
příp.Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro SmluvníhO
partnera Závazné podle Stupně závaznosti vtomto pořadí: 1/ Zadávací list;
2/ Pěstební projekt aPříloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu
lesních dřevin; 3/ Příloha č.Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana
aOchrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro Oplocenky používané
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti
prováděné Lokalitě P, jejichž Výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména
o následující činnosti:
a) kácení;
b) Odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

' zjišťování objemu hmoty;
' adjustace dříví;
' vyhotovování Císelriíku dle Porostů; ˇ
' příjem a akceptace Císelníků dle Porostů ze Strany Lesů CR;

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví.

6. ROzsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu trvání smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp.
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro SmluvníhO partnera
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt;
3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana prOti
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou
osobu. Vtakovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické
činnosti prováděl sám. Vpřípadě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté
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ze Strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze Strany
Lesů CR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé V době platnosti Smlouvy nezanikají
bez dalšího pouze Vdůsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či
dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odSt. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:

a)

b)

0)

d)

jsou Vdobě uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně
eXiStujícím podle právního řádu Ceské republiky;
jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně
Svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy
CR řádně Schválena a ˇjejí uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné
právní povinnosti Lesů CRV souladu S právními předpisy;
mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených Ve Smlouvě;
vzhledem ke Svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve StaVu
hrozícího úpadku,

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:

a)

b)

0)

d)

e)

g)

je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
je vSouladu Spříslušnými právními předpisy oprávněn a je plně Svéprávný
uzavřít Smlouvu a plnit Své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí;
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá
platné, závazné a Vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v Souladu
S právními předpisy;
uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní Vyplývajících nedojde k porušení
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera,
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného Soudního nebo správního
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo Se vztahuje
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu
vztahujícího Se na Smluvního partnera;
má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu
doloženém vNabídce, případně i V rozsahu doloženém při poskytnutí
Součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady
uvedenými v Nabídce, případně i V rozsahu uvedeném při poskytnutí
Součinnosti před uzavřením Smlouvy;
má Sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě S limitem
pojistného plnění alespoň ve Výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;
vzhledem ke sVým majetkovým poměrům Se nenachází v úpadku a ani ve StaVu
hrozícího úpadku;
má Sjednánu bankovní záruku Ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou Souvisejících či na ni navazujících,
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3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2
tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání
Smluvního VZtahu založeného Smlouvou, Smluvní partner Se rovněž zavazuje, že
vlastnosti, dokladv a kapacitv které uvedl předložil či prokázal Za účelem Splnění
kvalifikace Vzadávacím řízení pro Zadání Veřejné Zakázky (Zejména doklady
osvědčující odbornou Způsobilost, certifikáty kprokázání splnění technických
kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat abudou platné po celou dobu
trvání Smluvního VZtahu Založeného Smlouvou, a to nejméně Vrozsahu, Ve kterém
byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje
splňovat po celou dobu trvání Smluvního vztahu Založeného Smlouvou podmínky
stanovené pro uzavření Smlouvy VZadávací dokumentaci, zejména podmínku dle
bodu 7.5. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejıho
doručení předložit Lesům CR aktuální dokumenty uvedené V tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s Veškerými
Skutečnostmi, které mohou mít VliV na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní
partner prohlašuje, že Se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejrnéna
podle Zákona o Státním podniku podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona
o lesích.

5. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru Založeného
Smlouvou Zajistit dodržování Veškerých pracovněprávních předpisů a předpisů o
Zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o Zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti
prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru Založeného Smlouvou
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po
uplynutí příslušného čtvrtletí čestné prohlášení, v němž uvede jmenný Seznam Všech
Svých Zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, Se kterými
Se na realizaci zakázky podílel. Včestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny
osoby v Seznamu uvedené jsou Vedeny v příslušných registrech, zejména
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců CSSZ a mají příslušná povolení k pobytu
v ČR a kvýkonu pracovní činnosti. Dále Zde bude uvedeno, že byly proškoleny
Z problematiky BOZP a že jsou Vybaveny osobními ochrannými pracovními
prostředky dle učinné legislativy. Smluvní partner bere na Vědomí, že tato prohlášení
jsou Lesy CR oprávněny poskytnout příslušným orgánům Veřejné moci CR. Tato
povinnost platí bez ohledu na to, Zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním
partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 -
Vzor čestného prohlášení. Lesy CR jsou Oprávněny průběžně kontrolovat dodržování
v tomto Odstavci upravené povinnosti Smluvního partnera, a to i přímo u pracovníků
vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu
umožnit, Str'pět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou Součinnost k provedení
této kontroly.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činnosh'

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí,
Vlastním jménem, na Vlastní odpovědnost a v Souladu Se Smlouvou, předcházet
Vzniku škod a chránit oprávněné Zájmy Lesů ČR, Se kterými byl srozuměn či které
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jsou zřejmé S ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout
LeSům CR potřebnou součinnost umožňující Zejména kontrolu kvality a rozsahu
provádění Lesnických činností.

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou
křádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy CR jsou povinny za účelem
plnění Smlouvy Zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž
mají Lesy CR právo hospodařit, včetně vstupu stechnikou nezbytnou kprovádění
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace
ovlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy CR
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest, k nimž
mají právo hospodařit v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka
kakutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit,
si na Své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že
se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, kterýˇ je
nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom informovat Lesy CR.
Poté si smluvní strany dohodnou další postup. Za součinnost potřebnou ve smyslu
věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví
pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy vsídle příslušné LS předat
Smluvnímu partnerovi a os nout mu do ' ů'č (nebo zpřístupnit vpřípadě
dokumentů vdigitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením cestní Sítě Lesů ČR a s klasifikací cest,
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana

vodních zdrojů, Ochrana kulturních památek atd,); Lesy CR tyto Porosty nebo
jejich části případně VVznačí v Proiektech nebo Zadávacích listech.

V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření apod.),
se Lesy CR zavazují tyto změny (např, změny vlastnictví lesního porostu v důsledku
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení
hospodaření vlese ztitulu ochrany přírody apod.) bezodkladně Oznámit Smluvnímu
partnerovi. Lesy CR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen
provádět Lesnické činnosti rovněž vsouladu se Zadávacími listy (vzor obsahu
Zadávacího listu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č.
Q - Vzor Zadávacího listu), Bližší podrobnosti jsou uvedeny vkapitole Projekty,
zadávací listy a změnová řízení (ĹXI, a násl. Smloufl a vPříloze č. 23 - Obrana
a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelne je provádět.
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních
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kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů Spojených s výkonem
Lesnických činností.

Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost Seznámit se s předpisy
přijatými V souvislosti S přistoupením Lesů CR k certifikácírn (pokud se týkají plnění
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti
Vyplývající Z aktuálního znění příslušných předpisů.

Smluvní partner je Vsouladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského Zákoníku povinen
písemně upozornit Lesy CR na nevhodnou povahu příkazů kprováděni Lesnických
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na
nevhodnou povahu sádebního materiálu ci osiva převzatého Od Lesů ČR, jakož 1 na
nevhodné podminky na SÚJ kprovádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR,
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže
nevhodné pokyn)I Lesů CR, převzatý sadební materiál či osivo nebo nevhodné
podmínky na SUJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní
partner povinen jejich provádění vnezbytném rozsahu přerušit do doby změny
příkazů Lesů CR nebo písemného Sdělení, že Lesy CR trvají na provádění činností
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy CR do 3 pracovních dnů od
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní
partner vtakovem případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SUJ, včetně Osob
vykonávajícich na SÚJ činnosti dle Smluvního ujednání SLesy ČR, pokud mohl
Smluvní partner informováním Lesu ČR o působení třetích subjektů na SÚJ
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.

Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen Si počínat tak, aby
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdravi, na majetku, na přírodě a životním
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak Vůči Lesům CR,
tak Vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy Se za škodu
považuje majetková i nemajetková újma. Vrámci sVé prevenční povinnosti
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu
informovat Lesy CR o jakémkoli hrozicím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena
povinnost Smluvního partnera zakročit kodvrácení této škody. Vpřípadě živelných
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí kminimalizaci
škod Vzniklých V důsledku živelných pohrom.

Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany
Lesů CR průběžně kontrolovat Výkon Lesnických činnosti a ostatních činností
Smluvního partnera prováděných vSouvislosti splněním Smlouvy a požadovat po
Smluvnim partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou kprovedení
kontroly Výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti
jsou oprávněny rozhodovat Lesy CR. Za účelem realizace práva na provádění
kontroly jsou Lesy CR oprávněny zejména:

- porovnávat údaje uvedené V Císelnícich sVýpočtem objemu Vytěžených
stromů změřením Pařezů s následným dopočitáním celého objemu stromů
s Využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření Vytěžené hmoty a počtu stromů měřicím
zařízením harvestorů, předávájicím data průběžně pro okamžité centrální
zpracování Lesy CR, nebo předávajíciho data průběžně do centrálního
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úložiště dat, které Zabraňuje možnosti manipulace s daty Základního měření a
je dálkově přístupné LeSům ČR;

- využívat vybavení telemetrického Zařízení harvestorů a Vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;

- Zjišťovat vytěžené lokality Z leteckých Snímků;
- provádět kontrolu případných neSrovnaloStí mezi těžbou a evidencí

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen
Zejména:

- poskytnout LeSům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR
na provádění kontroly, včetně případného Zastavení prací a odvozu dříví;

- poskytnout či Zpřístupnit LeSům CR na jejich výzvu Veškeré údaje, podklady
a evidence nutné k provedení kontroly;

- pro účely akceptace výstupů ZharVestoru jako podkladu pro Stanovení
objemu Vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím
ZaříZením shromažďujícím data omnožStví Vytěženého dříví a11možnit
ktěmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy CR
pro okamžité centrální či jiné Zpracování Lesů CR, přičemž bližší podmínky
provozu Zařízení budou Stanoveny na Základě dohody smluvních Stran;

- Strpět vybavení Veškerých harveStorů, vozidel a jiné těžící techniky
telemetrickým ZaříZením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po leSe
azajistit funkčnost a provoz telemetrického Zařízení po celou dobu trvání
Smlouvy a Zajistit přístup ktelemetríckým ZaříZením či údajům
Ztelemetrických Zařízení Získaných jeden rok po ukončení její platnosti,
přičemž bližší podmínky provozu Zařízení budou stanoveny na Základě
dohody Smluvních stran; V

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy CR kvytěženému dříví, těžební
technice, na Porosty označené těmito osobami a kdalším podkladům
a informacím nutným kproVedení kontroly, Včetně umožnění přenesení dat
shromážděných měřícími Zařízeními do kompatibilního Zařízení
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů CR;

- poskytnout LeSům ČR součinnost ke kontrole datových Výstupů
Z telemetrického ci měřícího Zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím
revírníků nebo jiných oSob pověřených LeSy CR;

- Strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti Vozidel dle
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti Silničních
vozidel, Zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších
povolených rozměrů vozidel;

- Strpět kontrolu odváženého dříví, včetně Zastavení odvozní soupravy osobou,
která se prokáže Služebním průkazem Zaměstnance Lesů CR, popř.
Zmocněním Lesů CR.

Zjistí--li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, Za jejichž činnoSt Smluvní partner
odpovídá) proVádí Lesnické činnosti V rozporu se Svými povinnostmi, jsou LeSy CR
oprávněny požadovat (např. formou Zápisu o Zjištěné vadě a pokynu kproVedení
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem
LeSnických činností V rozporu Se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu Za tímto účelem poskytnuté,
jsou Lesy CR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu
nákladů na odstranění vad a nákladů Stímto spojených jsou LeSy CR oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi. Vtakovém případě jsou Lesy CR oprávněny na
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12.

13.

14.

15.

úhradu takto vzniklého dluhu Využít bankovní Zámku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž
odstoupit Od Smlouvy.

Lesy ČR jsou ovrávněnv Omezit či ZastaVit provádění Lesnických činností, (Včetně
příjmu a akceptace Císelníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by
i jen mohl ohrozit životní prostředí ci jiné veřejne Zájmy, oprávněné Zájmy Lesů ČR,
nebo splnění povinností Lesu ČR podle platných a účinných právních předpisů,
Včetně Zákona o majetkovém Vyrovnání S RC a NS, nebo Oprávnění Lesů CR užívat
Získané certifikáty, je-li Výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo
spravomocným rozhodnutím Soudu či správního orgánu, příp. je-l-i Výkon těchto
činností v rozporu se Smlouvou Pro Vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným
Zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také Zájem na včasné a řádné úhradě
pohledávek Lesů ČR Za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či Zastavení
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně Smluvní partner je
Vtakovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně
omeZit/Zastavit, a to dle mu Lesů CR, Vopačnem případě Smluvní partner
odpovídá Iesům ČR Za VZniklou škodu.

Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností Zajistit dodržování
Zásad bezpečnosti práce a ochrany Zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů.
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku
škody na Zdraví osob pohybujících se na úZemi předmětné SUJ, jakož i kprevenci
úrazů u těchto osob. Smluvní partner Se mj. ZavaZuje, že místa, na nichž hroZi úraz či
existuje jiné nebezpečí škody na Zdraví, Zejména od Započetí do ukončení těžby,
soustředˇova'ní, manipulace a odvoZu dříví opatří výstražnými Značkami
„NepoVolaným Vstup ZakáZán“, „Zákaz vstupu“ apod.

Smluvní partner je oprávněn Za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy
bezplatně používat kdopravě LDS, sníž mají Lesy CR právo hospodařit,
a to Způsobem a V rozsahu uvedeném V PřílOZe č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. Vpřípadě, že Smluvní partner nebo osoba, Za jejíž činnost
Smluvní partner Odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), Způsobí na
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou
Lesy CR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto VZniklé škody.
To neplatí v případě, že škoda Vznikla vdůsledku příkazu Lesů CR kprovádění
Lesnických činností Vnevhodných klimatických podmínkách i přes písemné
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní
Zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner Zajišťuje pro potřeby
jím VykonáVaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou
odpovědnost, pokud nebude smluvními Stranami ujednáno jinak.

Smluvní partner je povinen při sVé činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů
CR a právní předpisy, Zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní Zákon, Zákoník práce a Občanský Zákoník.

Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního tahu SLesy ČR
Založeného Smlouvou Zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak
Vpravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv naıpožádání Lesů CR.
Smluvní partner je pro tento účel povinen Zajistit pro SUJ minimální počet
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný V PříloZe č. Z2 - Ostatní informace,
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snimiž bude operativně možné řešit provozní Záležitosti týkající se jednotlivých
revirů SÚJ. Jeden technicko--hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího
souhlasu Lesů ČR pověřen Současně pro více smluvních územních jednotek
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumi Zaměstnanec
Smluvního partnera (pokud Smluvní strany neujednají tak, že se může jednat o
Zaměstnance Subdodavatele) alespoň S úplným středoškolským vzděláním lesnického
nebo dřevařského směru.

Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný Seznam technicko-
hospodářských pracovníků kjednotlivým revírům formou čestného prohlášení
s jejich kontaktními údaji a Současně předložit doklady o dosaženém Odborném
vzdělání osob uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat,
V případě Změny výměry SUJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu
technicko-hospodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž
potvrzení o Zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicke-hospodářských
pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně kSubdodaVateli Smluvního
partnera, pokud smluvní Strany ujednaly, že se může jednat o Zaměstnance
Subdodavatele).

Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání Smluvního vztahu Založeného
Smlouvou Zajistit přímý kontakt pro komunikaci Se Smluvnim partnerem
prostřednictvím osob ktomu LeSy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel
povinny Zajistit pro SÚJ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším shodný
s počtem technickO-ˇhospodářských pracovníků Smluvního partnera, Revírníci budou
Zaměstnanci Lesů CR. Za tímto účelem se Lesy CR Zavazují předložit Smluvnímu
partnerovi jmenný seznam revírníků k jednotlivým revírům formou čestného
prohlášení sjejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí
čestneho prohlášení bude rovněž potvrzení o Zaměstnaneckém vztahu jednotlivých
revírníků k Lesům CR.

Smluvní Strany jsou povinny Zajistit, aby osoby určené pro komunikaci
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat
včeském, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné
lesnické Výrazy.

Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení
§ 6a Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
ato učinností aužívaných objektů Se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým
požárním nebezpečím, vyjmenovaných Vustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného
Zákona a předat posouzení Vpísemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále
povinen Vypracovat a používat organizační a technická opatření k Zajištění požární
Ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy
u případně najatých ci užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení která
jsou V majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů CR nebo se nacházejí
na pozemcích kterých se dotýká plnění podle Smlouvy.

Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění
Smlouvy.
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22.

23.

Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající Z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se Stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Smluvní partner je povinen Vsouladu suSt § 147a odSt. 5 Zákona o veřejných
zakázkách předkládat Lesům ČR Seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a Ve
lhůtách uvedených vZákoně o Veřejných zakázkách, jakož ı příslušných prováděcích
předpisech. Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvéSt zejména
název či Obchodní firmu V případě právnické osoby nebo jméno a příjmení V případě
fyzické osoby, jeho Sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel
formu akciové Společnosti, je přílohou Seznamu i Seznam vlastníků akcií, jejichž
Souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu vyhotovený Ve
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů. Vpřípadě, že Smluvní
partner Lesům CR Ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona o Veřejných zakázkách Shora
uvedený Seznam Subdodavatelů (včetně Souvisejících dokladů) nepředá, budou mít
Lesy CR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní partner nevyužil Subdodavatele
splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách. Tím však
Smluvní partner není zbaven Své odpovědnosti za Splnění této povinnosti Vyplývající
ze Zákona o veřejných zakázkách. Smlaí partner je dále povinen na výzVu Lesů CR
sdělit Lesům CR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností prováděných
Subdodavatelem Smluvního partnera za období Specifikované Lesy CR.

Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující
protizákonnému jednání osob na POroStu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti Vsouladu Se Smlouvou,
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěStebních činností. Pokud je v Pěstebním
projektu nebo Zadávacím listu pěStebních činností stanoven konkrétní termín pro
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti
provést Vtermínu Stanoveném V Pěstebním projektu či ZadáVacím listu pěStebních
činností.

Kpřevzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného
předání písemných soupiSů řádně provedených Pěstebních činností, a to včlenění
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů CR. Není-li
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen Vždy jednou týdně
předkládat Lesům CR podrobný písemný Soupis řádně provedených Pěstebních
činností za příslušný kalendářní týden, přičemž Soupis řádně provedených Pěstebních
činností za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům CR do druhého
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, vněmž
byly Pěstební činnosti provedeny.

Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné SoupiSy řádně provedených Pěstebních
činností podle předchozího odstaVce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí
týdenních písemných SOupiSů řádně provedených Pěstebních činností Lesy CR
provedou jejich kontrolu, a to Vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí
příslušného soupisu. Vpřípadě že soupisy nevykazují vady, Lesy CR provedou v téže
lhůtě i akceptací výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud
uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně Ve
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lhůtě uvedené Vodst. 2 tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností
přechází nebezpečí škody na provedeném Zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních
činností Ze Smluvního partnera na Lesy CR.

Písemné Soupisy PěStebních činností je Smluvní partner povinen předávat krukám
pověřeného pracovníka Lesů ČR který Je oprávněn již při jejich převzetí ke každému
jednotlivému soupisu Pěstebních činností VZnést námitky (např. námitku
neSroZumitelnosti či nečitelnosti). Vpřípadě vádně poskytnutého plnění (Zejména
VroZporu s Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č.
Lg - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo Vpřípadě
neSroZumitelnosti či nečitelnosti soupiSů Pěstebních činností) jsou Lesy CR
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů CR na náhradu
VZniklé škody. Vpřípadě vZnesení námitky Ze strany Lesů CR se Smluvní partner
ZavaZuje Vady odstranit a po jejich Odstranění Lesům CR opakovaně předložit
příslušný Soupis provedených PěStebních činností.

Písemné Soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným
podpisem pověřeneho pracovníka Lesů CR Spolu S uvedením data akceptace.
êkceptací Soupisů PěStebních činností Ze Strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů
CR plynoucí Z odpovědnosti Smluvního partnera Za Skryté Vady Pěstebních činností.
Pro Vyloučení pochybností Se uvádí, že Za akceptaci soůpisů Pěstebních činností Se
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů CR potvrzující pouhé převzetí
těchto Soupisů.

Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního Zalesnění, je povinen tento neSplněný
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní Zalesnění
provedeno, nestanoví-li LeSy CR jinak, Vtakovém případě LeSy CR mohou Stanovit,
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní Zalesnění provedeno (např.
Záměna za krytokořenný Sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi
cenu Skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří Součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl.
X. Smlouvy,

VSouviSlosti Srealizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout
Smluvnímu partnerovi informaci o množství Vlastního sadebního materiálu
pěstovaného u smluvně pověřeného pěStitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu,

LeSy ČR mají právo Vrámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité Zalesňované plochy Sadební materiál
VypěStovaný ve SmySlu předchozího odstavce. Smluvní partner je Vtomto případě
povinen na Základě výzvy LeSů ČR ve Stanovené lhutě přeVZít Za účasti osoby
pověřené ktomu Lesy CR Sadební materiál ve školce pověřeného pěStitele nebo LZ.
Není-li Sadební materiál pěstoVán na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
Vynaložené náklady Smluvního partnera spojené spřevzetím a převozem dle
předchozí věty požadovat po LeSích CR. Pro Vyúčtování a fakturaci uvedených
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. Vpřípadě, že sadební materiál vykazuje
Vady, je Smluvní partner povinen Lesy CR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak
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Se má Za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně Zajistit
výměnu oprávněně reklamovaného sadebniho materiálu Za sadebni materiál
bezvadný nebo Zrušit požadavek na ZaleSnění ploch sadebním materiálem Lesů CR.

Smluvní partner Je povinen dodat pro Zalesňovánı' vhodný sadebnı' materiál vsouladu
S PěStebním projektem pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění Sadebním
materiálem Lesů CR určeno jinak.

Vpřipadě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní
partner při provádění PěStebnich činností oprávněn použít po předchozím písemném
Souhlasu Lesů CR přípravky J1né, avšak Jen tehdy, pokud Jsou tyto přípravky povoleny
vsouladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1107/2009 ze dne 21.
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení Směrnic Rady
79/117/EHS a91/414/EHS, či vsouladu S jiným právním předpisem, který tento
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit
minimálně Stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy CR jSou
oprávněny na vlastní náklady provést otestováni chemického přípravku a Smluvní
partner je povinen poskytnout LeSům CR k uvedenému nezbytnou Součinnost).
Smluvní partner je v této souvislosti Zejména povinen:
a) vést ZáznamV 0 přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a o Zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a
kopii Záznamů opřípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně
předávat LeSům CR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných
pro Skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařská péči
avyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění
pozdějších předpisů); vpřipadě, že budou použity přípravky vyjmenované
vuStanovení § 51 odst. 1 Zákona o roStlinolékařské péči, informovat 0 jejich
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy LeSy CR předají
Smluvnimu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro PoroSt,
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále Splnit
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařská péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I.
Stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v Souladu se Smlouvou
aTěžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činnosti Smluvní partner je
oprávněn Započít s prováděním Těžebnich činností v konkrétním PoroStu vždy teprve
poté, co řádně protokolárně převezme PoroSt od LeSů ČR. Záznam o předání PoroStu
bude Součásti jednotlivých Zadávacích liStů těžebních činností a bude obsahovat
Zejména zhodnocení stavu PoroStu, uvedení mimořádných situací na PoroStu,
případně výhrady Smluvního partnera kneStandardnim podmínkám na PoroStu
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu
nebo Zadávacím listu těžebních činnosti stanoven konkrétní termin pro provedení
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Těžebních činností, je Smluvní partner povinen vtomto termínu uvedené Těžební
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR Vsouladu S odst 2 tohoto
článku Smlouvy. Manipulace S dřívím je možná pouze při dodržení Zásad uvedených
v čl. XIV. Smlouyy.

Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném
provedení všech Těžebních činností včetně Potěžebních úprav povinen řádně
protokolárně předat Porost Lesům ČR a to formou Záznamu na Zadávacím listu
těžebních činností Svyznačením provedených Těžebních činností předanem Lesům
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí Záznamu o předání Porostu bude Zejména
přehled nesplněných Závazků Smluvního partnera kprovádění Lesnických činností,
Včetně předpokládaných lhůt Splnění těchto Závazků Ze Strany Smluvního partnera.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu
S Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a
to Vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu S výjimkou
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, Vněmž byly Těžební činnosti
provedeny Není-li v Zadávacím listu těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní
partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům CR ke kontrole
Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v
Zadávacím listu těžebních činností.

K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně Potěžebních úprav v
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací
Ze strany Lesů CR, Smluvní partner je Za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří
pracovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům
ČR Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost,

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností svyznačením
provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera
přebírat, a to Ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Srnluvním
partnerem vyzvány kpřevzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem CíSelníků
či Zadávacích listů těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních činností
Ze Strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází Ze strany Lesu ČR k uznání
že těžba byla provedena řádně a v Souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah
vymezen v Projektu čiVZadáVacím listu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
Vpřípadě Zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 11 Smloufl, nevzniká Lesům
ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností Svyznačením provedených Těžebních
činností musí být Srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy
těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při
jejich převzetí ke každému jednotlivému Císelníku či Zadávacímu listu těžebních
činností svyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např.
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy CR
písemně potvrdí převzetí CíSelníků. Po převzetí CíSelníků nebo Zadávacích listů
těžebních činností Svyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. Vpřípadě vad některého Zpřevzatých
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dokumentů či vadně poskytnutého plnění (Zejména v rozporu S Těžebním projektem,
ZadáVacím listem těžebních činností nebo Přílohouč. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností) Jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a Zároveň
stanovit dle okolností přirněřenou lhůtu pro Odstranění těchto vad. Odstraněním Vad
není dotčeno právo Lesů CR na náhradu Vzniklé škody. Vpřípadě Vznesení námitky
Ze strany Lesů CR se Smluvní partner Zavazuje vady odstranit a po jejich Odstranění
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností
svyznačením provedených Těžebnich činnosti či Číselník. Pokud Lesy ČR po
provedené kontrole neshledají duvody ke Vznesení námitek, učiní do tří pracovních
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným
podpisem Spolu suvedením data akceptace. Akceptácí Zadávacího listu těžebních
činností s Vyznačením provedených Těžebnich činností potvrzují Lesy ČR že
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento
rozsah vymezen V Projektu či V Zadávacím listu.

Množství dříví vytěženého v Jednotlıvych Porosteeh se bude Stanovovat měřením a
bude evidováno VČíselníku flhotoveném dle Přílohyč. T - Podrobné podminky
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednájí jiný způsob měření a
evidence.

Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména

kůrovcoVé a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy CR
a v Souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 pism. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona
o lesích a s prováděcími právními předpisy kZákonu o lesích, a dále v souladu
s Přílohou č. 23 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
na vědomí, že Vdůsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet
ke snižování objemu úmyslně těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém Vlastnictví a provádět na své náklady
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo kvývinu, šíření a přemnožení škodlivých
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních
činností ve stanovených termínech;

d) provádět na Své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou
asoustřeďoVáním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž
k poškození došlo, pokud Způsobí poškození spočívající V poškození Kořenových
náběhů nebo kmenů stojících stromů, není-li VZadáVacím listu při převzetí
pracoviště uvedenojinak;

e) oznamovat Lesům CR ukončení činnosti na příslušném Porostu Ve lhůtě uvedené
Vodst. 3 tohoto clánku, a provést Vtermínu podle Přílohy. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po
ukončení činnosti v dané lokalitě, na sVé náklady provést úpravu přibližovacích
linek, sVážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek,
Včetně příkopů, Vodních toků a skládek tak, aby jejich stáV odpovídal běžnému
opotřebení;

Í) provádět na své náklady Potěžební úpraVy v souladu a Ve lhůtách s Přílohou č. T2
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit Vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebnich zbytků
tak, aby byla Zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních
značených cest a stezek a průjezdnost odvozních cest.
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Lesy ČR jsou povinnv pro Smluvního partnera Závazně vvznačit V místě plnění
úmyslné Zásahy, přibližoVací linky a místa pro skládky a manipulaci vždy na celé
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví
ktěžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou
Lesy CR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny Za provádění Lesnických činností

Ceny Za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovérn)
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC;
část B - cenik SaMa). Ceny Za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností.
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny Za provádění Lesnických činností uvedene
v Nabidce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2015 a v průběhu trvání
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny Za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto
cenám bude připočítána DPH ve Výši platné ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění.

Ceny Za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v Zadávacím řízení, budou
pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl
odpovídající Inflaci Za období od měsíce ledna 2016 (včetně) až do měsíce
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, Změněné ceny v Kč
dle předchozí Věty budou Zaokrouhleny na celé Kč matematicky.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy ZaVazují respektovat případné následné Změny
metodiky, označení či Změny periodicity Zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen
Ze strany Ceského statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek
spotřebitelských cen Za určité období Ze strany Ceského statistického úřadu
Zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku
vycházet Z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen Za totoˇobdobí
činil 0 %. Smluvní strany se však Zavazují, že pokud dojde Ze strany Ceského
statistického úřadu kdodatečnému Zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již Zveřejněných hodnot,
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto
článku pro dotčená období Za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.

Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění.
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění Zdanitelného plnění
se považuje poslední den dílčího plnění.

Lesy ČR se Zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na Zfl'šené náklady
spojené se Zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3
Zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, Za splnění následujících
podmínek:
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a) Vpřípadě výskytu rozsáhlých žiVelných kalamit dojde v důsledku jednostranné
Změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smloufl k navýšení měsíčního objemu těžby
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a Zároveň Objem
Skutečně Zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1
m3 kalamitního dříví Vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou Vzniku nároku Smluvního
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu Zpracování
kalamitního dříví, který Lesy CR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění
tohoto řešení bude Zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SUJ Ze
strany Lesů CR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke Zpracování kůrovcoVého dříví
Zadaného dle čl. I. Přílohy č. 23 - Obrana a ochrana proti kůrovcům
V jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového
dříví Zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci nad množství
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 -
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní
čtvrtletí Vyšší než 30% Z celkového ročního objemu těžeb. Vtomto případě se
hranice pro poskytnutí příspěvku V měsíci stanoví jako 1/3 podílu
projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKIW zADÁVACÍLIsTYAzMĚNO ŘÍZENÍ

XI. Pro'e a Zadávací lis

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce
či V příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje Oběma smluvním
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok.
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projektyˇzpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn
Lesům CR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou
osobních jednání smluvních Stran. Lesy CR mají výhradní právo definovat konečnou
podobu Projektu. Lesy CR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty vnejblíže
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SUJ a co nejpřesněji popisovaly
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny
Smluvním partnerem, a které jsou Známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2016 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud
je Však Smlouva uZaVírána před 15. listopadem 2015, bude Projekt pro rok 2016
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2015. Projekt pro roky následující až
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy CR Smluvnímu partnerovi Vždy ve lhůtě do
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany Závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn
přijeho plnění Zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností vrámci skupin
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Radič Výkonů pěstebních činností nebo
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Zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustředování dříví v rámci Skupiny
technologií definovaných v Přílozeč. T5- Řadič Výkonů těžebních činností, pokud
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn
při provádění těžby a soustřed'ování dříví Zvolit jednotlivé technologie těžby a
soustřed'ování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst.
3 písm. c Smloufl jsou Lesy CR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi Stává součástí Smlouvy. Plnění
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími
listy. Lesy CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím ZadáVacích listů pouze
Za podmínek uvedených V čl. XIII. Smlouw. Smluvní partner je povinen Zadávací
listy od Lesu CR přebírat a plnit Smlouvu V souladu S nimi. Převzetí Zadávacích listů
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé Zejména na klimatických
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů V daném roce (např. druhé ožínání,
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze Vpřípadě nerealizování některých
zájmů Lesů ČR (např úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků
na ploše pro energetické účely) V případě, že nastane nutnost realizace těchto
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy
CR jsou povinny vždy do 30.září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi
písemně sdělit které z podmíněně předaných činností Specifikovaných V Projektech
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat

XII. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti

prováděny.

Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na Změnu
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, Ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy
budou smluvními stranami projednávány vtzV. změnových řízeních. Návrhy
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Smluvního partnera na Změnu Projektů Z důvodů prokazatelně extrémních
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytoVých
podmínek Znemožňujících provádění LeSnických činností nebo prodej dříví dle
Smlouvy (Zejména Souvislá Sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající Sucho na SÚJ,
mráz na SUJ Záplavy na SÚJ), jsou Lesy CR povinny akceptovat ale pouze Za
předpokladu, že tím nebude žádným Zpusobem dotčen (či omezen) celkový Objem
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy
provést vdaném roce Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční)
foITnou nebo formou osobních jednání smluvních Stran, Ze kterých budou pořizovány
písemné Zápisy. Změna Projektů či Změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní
formou, je nepřípuStná.

Smluvní Strany jsou povinny Si Vrárnci Změnového řízení poskytovat Vzájemnou
Součinnost, Zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce
Se považuje Za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé
Smluvní Strany avymezuje jednoznačné StanOViSko k návrhu příslušné Smluvní
Strany. Návrhy na Změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé
Smluvní Straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená Změna platit, neujednají-li
Smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Obě Smluvní Strany se Zavazují při předání návrhů Zrněn Projektu písemně potvrdit
jejich převzetí a předání; v případě Odmítnutí Splnění tohoto Závazku se považuje
návrh Změny Projektu Za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé Smluvní
Strany V souladu s čl. XXII. Smlouvy, Náklady Změnového řízení nese každá Smluvní
Strana sama.

Za Změnu Pěstebního projektu se považuje Zejména Změna:
a) v druhu PěStebních činností;
b) v rozsahu PěStebních činností;
c) Porostů, Ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v Odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu Sadebního materiálu;
f) v teITnínu realizace PěStebních činností.

Za Změnu Těžebního projektu se považuje Zejména Změna:
a) V druhu Těžebních činností;
b) V rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) V termínu realizace Těžebních činností.

LeSy ČR jSOu oprávněny jednostranně mimo režim Změnového řízení provádět Změnv
Pro]ektů, v nezbytně nutném rozsahu a Jen Z vážných důvodů, a to Zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických VliVů (Sucho, dlouhodobé deště apod.),

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí ZpůSobených biotickými
a abiotickými činiteli ve SmySlu ustanovení § 32 a § 33 odSt, 1 Zákona o lesích,
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, Vydání
soudního nebo správního rozhodnutí, Vydání nového nebo Změny dosavadního
právního předpisu, případně oznámení Záměru O vyhlášení chráněného území
přírody, kterými je činnost Lesů CR omezena nebo Znemožněna;
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b) dojde-li ke Změně LHP;
c) dojde-li ke Změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených

Porostech, přičemž tato Změna vlastnických nebo užívacích poměrů Zahrnuje
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv.
majetkového vyrovnání S cirkvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu
Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání S majetkem nárokovaným registrovanými cirkvemi
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve Smyslu Zákona o
majetkovém vyrovnání S RC a NS.

7, Jestliže Smluvní partner nebude Souhlasit Se Změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce a takové Změny v příslušném kalendářním roce budou
představovat nárůst či snížení Pěstebnich činnosti o více než 20 % celkového ročního
finánčního objemu těchto činností nebo, vpřípadě Těžebních činnosti, nárůst či
Snížení O více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových
v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner
oprávněn Smlouvu Movědět, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení Změny
Projektu Smluvnímu partnerovi, Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a
počne běžet V první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná Výpověď
doručena Lesům CR. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, má se Za to,
že se Změnou Projektu Vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.
Vprůběhu 3 měsíční Výpovědní doby Smluvní partner Zabezpečí činnosti vplném
rozsahu dle Smlouvy, Zejména S přihlédnutím k tomu aby nedošlo k ohrožení Stavu
lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

8. Za Změnu Projektu se nepovažuje Změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností Z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem Zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2,

tj. „Projekt předaný podmíněný“.

SOUSTŘEDĚNÍ. MANIPULACE, PŘÍJEM

XIV. Základní Zásady

1. Nebude-li Smluvnimi Stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní
správce písemně Souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví
podle SmlouvyJ na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera
Ze strany Lesů CR bude probíhat Zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn
provádět Soustředění dříví Z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví Soustředěné na Lokalitě OM nesmí
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou
Lokalitu OM na pozemcích Ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění
dříví Z Lokality P na Lokalitu OM Záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou Z technologií
Ze Závažného důvodu (Zejména Z duvodu ochrany lesa ci přírody) vpisemné formě
nezákážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví,
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, Z pozemků určených k plnění
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve Vlastnictví ci užívání České republiky nebo Lesů
ČR bez Zbytečného odkladu, nejpozději Však do konce měsíce následujícího po měsíci,
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo kvytěženému dříví
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podle Smlouvy. V odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu
dříví dle předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit,

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování)
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokálitě OM, bude-li tak smluvními stranami
ujednáno; Lesy CR ovšem nejsou povinny Za účelem umožnění manipulace
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu
partnerovi poskytnout aktivní součinnost,

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví
na LokalitěP v rozsahu rozřezání do sortimentů S podmínkou zachování vizuální
celistvosti jednotlivého kusuˇ uvedeného v Císelníku z důvodu možnosti provedení
kontroly údajů uvedených v Císelníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze zá podmínky předchozího souhlasu ze
strany Lesů CR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem vsouladu
sPřítou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, V tomto
případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání do
sortiment bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto
článku.

5. Bez ohledu ná shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu
partnerovi pokyn kokamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo
po vytěžení napádeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět Odvoz dříví
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5,00 hod, do 20.00 hod.
Vjiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu
oznámí Lesům CR, á to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je
povinen učinit příslušné oznámení pro každou Skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které
Smluvní partner vytěží, a vpřípadě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí)
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze ásanované, s výjimkami vyplývajícími ze
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner Se zavazuje Shorá
uvedené dříví odebírat průběžně V závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví V sortimentu Surový kmen vždy dle specifikáce uvedené
v Císelníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od
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hlavní Osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za Součást
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

Předmětem prodeje mohou být na základě dohody Smluvních stran též jakékoli další
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

Předmětem prodeje není nezužitkovatelné nerealizované) dříví, které
je ponecháVáno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další Výrobu
(např. Hroubi Z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které
je ponecháváno v Porostu S ohledem na požadavky např. orgánu státní správy
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny).
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout LeSům ČR Součinnost nezbytnou
ktomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesni hospodářské evidence Lesů ČR.
Rozlišují Se 2 Skupiny nerealizované hmoty podle Vzniku:
a) NerealiZoVaná hmota vTěžebních činnostech, jež Vzniká jako přímý důsledek

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné
Skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních
činností.

b) NerealiZoVaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá Sekundárně při
Výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňováni, zpřístupňování,
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu
Pěstebních činnosti podle Přílt č. P4 - Ceník Děstebních činností (část A -
cenik PC). Smluvní partner nemá vtomto případě již nárok na cenu Těžebních
činností.

Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby
(zahájení řezu) S výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k aSanaci. Škodou na dříví
ve SmySlu předchozí Věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní Strana, která se o této
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům
a druhé Smluvní Straně. Smluvní Strany Se zavazují poskytnout Si veškerou nezbytnou
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

VlaStnické právo k vytěženému či aSanovanému dříví je na Smluvního partnera
převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Čiselníku dle čl. IX odSt 6 Smlouyy. Za
akceptaci ČíSelníku se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. odst.
5 Smloufl připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy CR.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých Skupin hmotnatosti, skupin dřevin a ceníkového
kódu jsou uvedeny V (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu c. D1 - Ceník dříví
[část Cenik prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „Při pni“; část Řazení dřevin do Skupin].
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Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 Zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, Ve Znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se
předpokládá, že ceny dříví, uvedené VNabídce Smluvního partnera, odpovídají
cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2015 a vprůběhu Smlouvy budou
upravovány podle odst. 3 a 5 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je Sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

3. Ceny dříví uvedené vNabídce Smluvního partnera, které jsou Zároveň _uvedeny v
Přílozeč. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část
Řazení dřevin do Skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy
upravovány vzávislosti na změně Indexů cen dříví pro Skupiny dřevin a sloučené
jakosti dle CSÚ (dle Přílohyč. D2- Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti
na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM
vyplývající z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu.
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 - Ceník dříví) budou připočteny
odpovídající modelové hodnoty Soustředíování dříví na Lokalitu 0M dle příslušné
skupiny dřevin a příslušné Skupiny hmotnatostí (uvedené vPříloze č. T3 - Ceník
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny
oprocentní rozdíl odpovídající Změně Indexů cen dříví pro příslušnou cenovou
položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2016 (včetně) až do čtvrtletí
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše tohoto
procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo (pro odstranění
všech pochybností to Znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2016, jakož i v dalších čtvrtletích
platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl vzadávacím
řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní
čtvrtletí roku 2016, tedy jimi Vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2015).
Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena na celé Kč
matematický. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty
soustřed'ování dříví na Lokalitě OM dle příslušné Skupiny dřevin a příslušné skupiny
hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu Inflace obdobně
způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Indexy cen dříví
budou pro výpočet váženy podílem sloučených jakostí Stanoveným pro jednotlivé
ceníkové položky v indeXační matici tak, jak je uvedeno v Přílozeč D2- Matice pro
výpočet cen dříví. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze
jedné dřeviny Sledované CSU, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Přílozeč. D1 -
Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin] Pro větší Srozumitelnost je v Přílozeč. D2
- Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec podle ktereho bude možné provést
úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně
příkladových Výpočtů.

4. Vpřípadě změny struktury dat zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v
lesnictví, popř. v případě nalezení Vhodnějšího způsobu Valorizace cen dříví, jsou
smluvní Strany oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak,
aby byl zachován její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové
hladiny dříví na trhu Se Surovým dřívím.

5. P0 uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej
dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se
zohledněním změny Indexů cen dříví Vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní
čtvrtletí (Ceský statistický úřad Vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného
kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi
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jednotlivými cenami dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami dříví
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se
zohledněním úpravy ceny dříví navíc o zrněnu IndeXů cen dříví vyhlášených pro dané
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou
zaokrouhleny na celé Kč matematický. Fakturace cenových rozdílů bude provedena
foITnou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění
zdanitelného plnění bude den zveřejnění IndeXů cen dříví za dané (uplynulé)
kalendářní čtvrtletí ze Strany Ceského statistického úřadu. Pro Větší srozumitelnost je
vPříloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden Vzorec, podle kterého bude
možné provést dodatečnou úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí
platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

6. Smluvní Stranv se pro účelv Smlouvv zavazují respektovat případné následné změny
metodiky, označení či změny periodicity publikace Indexu cen dříví ze Strany Ceského
Statistického úřadu. V případě, že nebude některý z Indexů cen dříví pro příslušnou
Skupinu dřevin a jakost za určité období ze Strany Ceského statistického úřadu
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku Vycházet
z nevyvratitelné domněnky, že výše nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“,
tzn., že nedošlo k nárůstu ani kpoklesu ceny dříví dle Ceského statistického úřadu.
Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze Strany Ceského statistického
úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako
kpřípadné dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného Indexu cen dříví,
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, Ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví Se uskutečňuje Ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního
měsíce, vníž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění Se považuje
poslední den dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKYA NĚKrERÉ DISPOzICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění lesnických činnoStí hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura“). Faktury
vystavované Smluvním partnerem mají SplatnoSt 45 dní ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího
vystavení. Součástí faktury bude i Vyčíslení případného nároku Smluvního partnera
na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouw.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesůrn ČR na základě faktur. Faktury
vystavované Lesy CR mají Splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění;
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího VyStavení.

3. Veškeré Sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či Vzniklé v Souvislosti Se Smluvním
poměrem založeným Smlouvou budou Splatné vždy 30 dní od data vystavení
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího
vystavení. Smluvní strany Se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu
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dluhů druhé Strany dle Smlouvy či Vsouvislosti S ní Vzniklých, budou Započítávány
přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je Vyúčtována cena Za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených Za daný kalendářní měsíc,

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům CR a který byl Lesy
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouw a/nebo Číselníkům, které byly
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smloufl;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními Stranami.

Faktura kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví V Číselnících, které byly

akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté Smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok Z prodlení, je řádně
vystavena, pokud:
a) Smluvní pokuta byla Vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, Vpřípadě

úroku Z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními Stranami.

Vpřípadě, že faktura nebude vystavena řádně, je Smluvní strana, které je faktura
určena, Oprávněna fakturu Vrátit Ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení
S uvedením chybných či chybějících náležitostí: Pokud bude faktura v uvedené lhůtě
oprávněně vrácena, je smluvní Strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to Ve lhůtě
5pracovních dnů od jejího Vrácení. Nová lhůta Splatnosti počíná běžet ode dne
vystavení bezvadně (tj. opravené či doplněné) faktury.

Vpřípadě, že Se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data Splatnosti
Stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum Splatnosti stanovené Smlouvou.
Vtakovém případě neplatí ustanovení předchozího Odstavce, tj. faktura se považuje
Za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

Cena Za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně a to V rozsahu Skutečně
poskytnutého a Zároveň Zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění Smluvní
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně Vyúčtovat cenu Za Lesnické činnosti podle
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou
Za Pěstební činnosti a Samostatnou fakturou Za Těžební činnosti: Smluvní partner
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu Vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické
činnosti, jejichž cena je fakturou Vyúčtována. Smluvní partner Však není oprávněn
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) Ze strany

Stránka 34 Z 115
Smlouva oprovádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví f od 1: 1. 2016 do 31Á 12Á 2020



10.

11.

12.

13,

Lesů ČR, a to až do úplného Vyřízení reklamace (námitek). Vpřípadě, že po úplném
vyřízení reklamace (námitek) Vyjde najevo potřeba Vyúčtovat, příp, doúčtovát cenu
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena
Za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické
činnosti provedené vkalendářnim měsíci, ve kterém došlo kúplnému vyřízení
reklamace (námitek).

Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to vrozsahu skutečně dodaného
dříví Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně Vyúčtovat fakturou cenu dříví
podle Smlouvy dodaného V předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy
povinny Vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož
cena je fakturou Vyúčtováná.

Faktura řádně Vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je--li doručena
na adresu LS uvedené včl. V. odst. 1 Smloufl, pokud Lesy ČR nestanoví písemně
jinak. Faktura řádně vyStaVená Lesy ČR je řádně doručena, je--li doručena
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partneraˇ uvedenou Ve Smlouvě pokud
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČRjinou adresu pro doručování.

Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých.
Rovněž Všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách,
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která
je V konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě,
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně
sdělí druhé smlaí straně, příčemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zaVazují používat
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní
poplatky nese každá Smluvní strana sama.

V případě Výskytu nepředvídátelných přírodních událostí (živelná či kůrovcoVá
kalamita apod.) Se mohou Smluvní Strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti
faktur Vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky
dle čl. XXI. Smloufl zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení
lhůty splatnosti faktur Vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice S pohledávkamì

Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou Splatnou pohledávku proti
Splatné pohledávce druhé smluvní Strany, a to i částečně. Smluvní Strany jsou dále
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv SVou splatnou či nesplatnou
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či neSplatné vyfákturované pohledávce
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího
kzapočtení do doby Splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání
Směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek.
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy,
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní Strany bez ohledu na to, zda Vznikla na
základě Smlouvy.
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2. Provedení Zápočtu Ze Strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou
Lesy ČR odmítnout do dne Splatnosti faktury, a tO v odůvodněných případech
(např. podmínky dotací atd). V případech, kdy Lesy ČR Zápočet Ze Strany Smluvního
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn
Zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení Se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé
Smluvní Straně. Započtení pohledávky provedené vrozporu Spravidly sjednanými
Smlouvou je neplatné. Dohodou Smluvních Stran lze v jednotlivých případech
Započist jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla Sjednaná Ve Smlouvě.

4. Smluvní Strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného Souhlasu
druhé Smluvní Strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou Za druhou Smluvní

Stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má Za druhou Smluvní Stranou na základě

Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti Ze Smlouvy nebo Z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, Vč. opomenuti, Směřující ke změně

v osobě věřitele, kterému je druhá Smluvní strana povinna plnit Svůj dluh vzniklý
na základě Smlouvy.

5. Vpřípadě, že bude dle Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), Ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné Soudní
rozhodnutí o úpadku jedné Ze Smluvních stran, Stanou se tímto okamžikem splatné
veškeré pohledávky vzniklé na Základě Smlouvy Za smluvní Stranou, o jejímž úpadku
bylo pravomocně rozhodnuto.

VŠEOBECNÁ UsT vENÍ

XIX. Odpovědnost Za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny vprůběhu trvání Smluvního vztahu založeného
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i Zakročit k odvrácení škody,

2. Smluvní partner je povinen Veškeré činnosti upravené Smlouvou Zajišťovat
avykonávat tak, aby neohrozil Zejména životní prostředí, majetek Ceské republiky
nebo majetek užíVaný Lesy CR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob,
zdraví Svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat
Smluvní činnosti tak aby jejich provedením nezapřičinil ohrožení platnosti osvědčení
Lesů ČR o účasti v régionální certifikaci Systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002,
příp. dalších certifikátů získaných Lesy CR, o kterých bude informován. Smluvní
partner prohlašuje, že je Zcela Srozuměn Spožadavky vyplývajícimi ZuVedených
osvědčení a certifikátů Lesů CR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které Vzniknou v souvislosti S prováděním
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i Za škody, které způsobí
jeho Zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to,
zda Se jedná o Subdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do mista plnění,
v místě plnění nebo ceStou z místa plnění a vbezprostředním okolí. Smluvní partner
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nese Odpovědnost Za plnění Svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích Osob. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že Smluvní Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914
Občanského Zákoníku.

Lesy ČR odpovídají Za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením
povinností Stanovených Smlouvou, Včetně škody způsobené Znehodnocením
vsouladu se Smlouvou vytěženého dříví či Snížením kvality takového dříví tím, že
neoprávněné znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích Osob, bez ohledu na to, Zda se jedná o
Subdodavatele, Zejména Za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách,

kulturních památkách, Zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií,
Závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [Zejména Zákona
o rostlinolékařská péči, Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o Změně některých
dalších zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, Vodního Zákona, Zákona o ochraně
přírody a krajiny, Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vé Znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., O ochraně včel, zvěře, Vodních
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5,
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dřˇíví, včetně tím vzniklých
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé Ztrátou platnosti osvědčení o účasti V regionální certifikaci
systémem PEFC, případně dalších certifikátů Získaných Lesy ČR, Způsobené
činností Smluvního partnera V rozporu Se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k Zajištění
ochrany Zdraví a bezpečnosti při práci;

Í) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících Z předpisů k zabezpečení
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících zPřílohy č. Z5 -
Zásady požární ochrany;

g) škody Způsobené tím, že Vdůsledku prodlení Smluvního partnera musely být
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo
obecně Závaznými právními předpisy.

V případě, že některé Ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její Vůli
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského Zákoníku, není tato smluvní strana
povinna platit smluvní pokutu Zajišťující Splnění takové povinnosti podle Smlouvy,
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážcé
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za Vzniklou škodu.
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce Zejména za škody vzniklé následkem
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neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4
Smlouvy.

7. Odpovědnost Za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními
předpisy, Zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu Způsobenou
provozní činností se řídí ustanovením §2924 Občanského Zákoníku. Výše náhrady
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními
předpisy, Zejména Vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích, ve Znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními
předpisy.

XX. Odpovědnost Za vady

1. Odpovědnost Za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského Zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není
ve Smlouvě Stanoveno jinak.

2. Vpřípadě odstranitelných vad Lesy ČR Zpravidla přednostně uplatní právo
na bezplatné odstranění Vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně
odstraněna, mají Lesy CR právo na přiměřenou slevu Z ceny Lesnických činností nebo
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění Vady
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům CR uhradit. Volba nároků
z odpovědnosti Za vady náleží Izesům CR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku Za jakost Pěstebních činností
dle porostních skupin V dále uvedeném rozsahu:
a) Zalesňování (mimo vad Způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi,

dobytkem, Zvěří a Spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad
nezapříčinil Smluvní partner):
' záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního

roku;
' záruka Za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího
kalendářního roku;

b) Záruka Za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku,
uvedeného Vzáznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a
Smloufl, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) Záruka Za ochranu proti okusu Zvěří trvající do konce pátého kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy CR převzaly
příslušné Pěstební činnosti, pokud Vtéto době nenastalo poškození prostředků
ochrany třetí osobou;

d) Záruka Za aplikaci pesticidů, Včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek
Zásahu, nebo do konce doby Výrobcem garantované účinnosti použitého
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner
přípravek minimálně spožadovanou záruční dobou; V případech, kdy Smluvní
partner použije přípravek s kratší Záruční dobou, než je Lesy CR požadována, musí
provést opakované Ošetření přípravkem na své Vlastní náklady tak, aby celková
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1.

požadovaná Záruční doba byla Zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy knedodržení jakosti Pěstebních činností
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů Vandalismu. Záruka
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde Ochrana před působením hmyzích
škůdců, hlodavců či projevů Vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou
č. 139/2004 Sb., kterou se Stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních
porostů a O Zalesňování pozemků prohlášených Za pozemky určené k plnění funkcí
lesa, Ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na Zalesňování nesmí překročit 10 %
vysáZeného počtu jedinců každé dřeviny Zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní Zalesňování
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro Zalesňování stanoveném
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner
nejpozději při akceptaci Výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební mateIiál, je Smluvní partner
povinen provést náhradní ZalesňoVání V celém rozsahu úhynu, nikoli pouze V rozsahu
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní Zalesňování provedeno do konce
smluvního poměru Založeného Smlouvou, jsou Lesy CR oprávněny požadovat po
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných
kprovedení náhradního Zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny Za náhradní Zalesňování dle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC). Obdobně jsou Lesy CR oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic
potřebných k provedení náhradního Zalesňování dle Přílohy c. P4- Ceník pěstebních
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny Za náhradní Zalesňování dle Přílohy c.
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že kúhynu
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru Založeného Smlouvou
v průběhu Záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

Nároky Z odpovědnosti Za vady Se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či
práva na Zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění Závazků a smluvní Sankce

Plnění Veškerých Závazků vyplývajících pro Smluvního partnera Ze Smlouvy či Závazků
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodně obohacení,
apod.) bude Zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a náSl.
Občanského Zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně od 1.
1. 2016, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později,
nejméně do 31. 3. 2017, a v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku
nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto účelem posmne Smluvní
partner Lesům CR pro první rok plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky
plnění Smlouvy Vždy nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál Záruční listiny
ve prospěch Lesů CR jako oprávněného Z bankovní Záruky, Z jejíhož obsahu bude
Zřejmé, že banka poskytne Lesům CR plnění až do výše nejméně 11 240 000 Kč.
Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat Záruky dle Zákona č.
21/1992 Sb., o bankách, ve Znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úVěrním
družstvem oprávněným poskytovat Záruky dle Zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a
ůvěrních družstVech a některých opatřeních s tím souvisejících. Vpřípadě prodlení s
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předložením bankovní Záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné
bankovní Zámky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních
činností o Více než 20% Zpředpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného
v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace,
může Smluvní partner po dohodě S Lesy CR poměrným způsobem snížit rozsah
poslgđované bankovní Záruky. Dojde-li následně ke Zvýšení objemu Těžebních činností,
je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní Záruky do plné výše
dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o Zvýšení objemu
VPěžebních činností. V případě prodlení s obnovením rozsahu bankovní Záruky jsou Lesy
CR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného
obnovení bankovní Záruky do plné Výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou vzáruční listině za účelem
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku Vzniklého
Ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě;

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a Včas nebo nesplní jakýkoli

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo Z poměru
V důsledku porušení Smlouvy Vzniklého,

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního
poměru.

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno,
Zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní zámky Lesům CR
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat Ve stejné lhůtě novou bankovní
Záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat
splnění této povinnostiˇ poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové
bankovní záruky Lesům CR.

5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi VsouVislosti
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne vprodlení s prováděním Pěstebních činností

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, ý.
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC)
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení
s Výjimkou Výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa V Jarním
zalesnění i Podzimním zalesnění a s Výjimkou výchovných zásahů do 40 let Věku
označených V Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně
naléhavé', není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud Se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního Zalesnění
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to Ve Výši
10 % z finančního objemu části plnění, tj. Ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního
Pěstebního projektu. Pro Výpočet smluvní pokuty dle předchozí Věty se použije
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;
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0)

d)

e)

g)

h)

i)

pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení S prováděním Podzimního zalesnění
podle Smlouvy O Více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to Ve
výši 10 % Z finančního objemu neSplněné části plnění, tjš Ze Součtu ceny podle
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy
č. P4 - Ceník pěStebních činnoStí (část B - ceník SaMa), o kterou byl Skutečně
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet Smluvní pokuty dle předchozí
věty Se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;
pokud Se Smluvní partner ocitne Vprodlení s prováděním výchovných zásahů
do 40 let Věku označených V PěStebním projektu jako Stupeň naléhaVoSti 1,
tj, „neodkladně naléhávé“, ve Výši 5.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok
prodlení;
za porušení záSad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
za porušení povinností při Obraně a ochraně proti kůrovcům, a to Ve výši, která
je uvedena V Příloze č. 23 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
za Včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při provádění PěStebních činností podle Smlouvy Ve výši 300,- Kč
za každý včaS neošetřený Kořenový náběh či kmen Stojícího stromu;
za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž StaV umožňuje volné Vniknutí zvěře
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den
prodlení termínu dokončení prací; Sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v
těchto případech neuplatňuje;
za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů
V Souvislosti S Pěstební činností, s Výjimkou případů uvedených v tomto odstavci
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení,
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani V dodatečné lhůtě za tímto
účelem mu Lesy CR určené nebo pokud Se jedná O opakované (min. 2x) porušení
V témže kalendářním roce.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi VSouViSlosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení Smluvní pokuty:

a)

b)

0)

d)

e)

Í)

g)

za porušení záSad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
za Včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při těžbě či přibližování, Ve výši 300,- Kč za každý včaS neošetřený
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3
neoprávněné vytěženého dříví;
za porušení povinností při Obraně a ochraně proti kůrovcům, a to Ve výši, která
je uvedena V Příloze č. 23 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
za každý do Stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném Vývratu dle Přílohy
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč,
s Výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený Strom, který nebyl OdStraněn do konce pracovní
směny, ve výši 1.000,- Kč;
pokud Se Smluvní partner ocitne vprodlení s protokolárním předáním PoroStu
Lesům CR dle čl, IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve Výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích liStů těžebních
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h)

i)

j)

činností předmětného Porostu Za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení,
s Výjimkou výkonů (podvýkonů) Výchovných zásahů do 40 let věku označených
vTěžebních projektech jako Stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“,
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;
pokud se Smluvní partner ocitne Vprodlení s prováděním výchovných Zásahů
do 40 let Věku označených vTěžebním projektu jako Stupeň naléhavosti 1, tj.
„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč Za každý 1 celý hektar výchovných
zásahů, na němž kprodlení dojde, a to Za každý i Započatý kalendářní rok
prodlení;
Za každé porušení povinnosti při oznamoVání odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to Za každé jednotlivé porušení;
Za jakékoli porušení Smlouvy či Obecně závazných právních předpisů
v Souvislosti s Těžební činností, S Výjimkou případů uvedených v tomto odstavci
pod písm. a) - i), Ve výši 5.000; Kč, a to Za každé takové jednotlivé porušení,
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani V dodatečné lhůtě Za tímto
účelem mu Lesy CR určené nebo pokud Se jedná O opakované porušení (min. 2x)
v témže kalendářním roce.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po LeSích ČR VSouvislosti sprováděním
Pěstební činnosti Zaplacení Smluvní pokuty vpřípadě, že:
a)

b)

na Základě bezdůvodně Výzvy Lesů CR Smluvní partner Zastaví či omezí
provádění Pěstebních činností, ato Ve výši 1 % Z finančního objemu
neoprávněně zastavených činností, tjˇ. zceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část A - ceník PC), minimálně Však 5.000,- Kč Za každý
jednotlivý případ neoprávněného Zastavení či omezení činnosti;
Lesy CR v rozporu S čl. VIII. odst. 3 Smloufl neprovedou ani po písemné Výzvě
Smluvního partnera převzetí Soupisů provedených Pěstebních činností či
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč Za každý
jednotlivý případ.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po LeSích ČR VSouvislosti sprováděním
Těžební činnosti Zaplacení Smluvní pokuty:

a)

b)

0)

d)

v případě, že na základě bezdůvodně Výs Lesů ČR Smluvní partner ZastaVí
či omezí provádění Těžebních činností, a to Ve výši 1 % Z finančního objemu
neoprávněně zastavených činností, tj. Z ceny podle Přílt č. T3 - Ceník
těžebních činností Za neoprávněně ZaStavenou Těžební činnost za každý započatý
den neoprávněného Zastavení či omezení Těžební činnosti;
za nedodržení celkového Sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle
aktuálního ročního Těžebního projektu o Více než 10 %, ve výši 7 % Z finančního
objemu části plnění, o kterou byl Skutečně realizovaný objem Těžebních činností
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem Se rozumí Projekt
zahrnující případné Změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smloufl
Smluvní partner Však není Oprávněn po LeSích CR požadovat zaplacení smluvní
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty
dodržen Z důvodu nedodržení Sjednaného objemu nahodilých těžeb;
za opožděné vyznačení projektované umyslne' nebo výchovné těžby ve Výši
1.000,- Kč Za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to Za
každý Započatýˇměsíc opožděného vyznačení;
pokud Lesy CR ani po předchozí bezodkladně písemné Výzvě Smluvního
partnera nesplní sVou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve Výši 5.000, -
Kč Za každý Porost v němž Ze strany Lesů ČR dojde k porušení,
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10.

11.

12.

13.

e) pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebnich činnosti S vyznačením provedených
Těžebnich činností podle čl. IX. odst. 5 Smloufl, a to ve výši 5 000 - Kč za
každý jednotlivý případ;

Í) pokud se Lesy CR ocitnou Vprodlení s akceptací Číselníků ci Zadávacích listů
Těžebnich činností svyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX.
odst. 6 Smlouvy, a to Ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy CR ocitnou V prodlení S teITníny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to
ve Výši 300,- Kč za každý den prodlení.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení Smluvní
pokuty V případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV.
Smloufl provést Soustředění Vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví ci užívání České republiky
nebo Lesů ČR ve Výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesouStředěného dříví nebo za každý 1 m3
neodVezeného dříví a to za každý 1 započatý kalendářní měsíc prodlení.

Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit Smluvní pokutu
ve Výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz
dříVí z jednoho Porost'u.

Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení Smluvní
pokuty ve Výši:
a) 20.000- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl.VI O.d.St 2 nebo 3
Smlouvy delším než patnáct dnu;

b) 1.000,- Kč V případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli
z povinnosti Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 10 Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve Stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXI. OdSt. 4 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. l Smlouvy, která má být
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze
Smlouvy či závazků Se Smlouvou Souvisejících či na ni navazujících, a to
vpřípadě, že Smluvní partner bude 1 po dodatečné lhůtě poskytnuté LeSy ČR
v prodlení s předložením originálu záruční liStiny VyStavené bankou ve prospěch
Lesů CR ve SmySlu čl1XXI1odSI l Smlouvy;

e) 10.000- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z čl. VII.
odst. 22 Smlouvy;

Í) 5.000,- Kč vpřípadě, že Se na základě pravomocne'ho rozhodnutí příslušných
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených VčeStném prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smlouvy;

a to Vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle
píSm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den
prodlení.

Ujednáním o smlaí pokutě, ani jejim zaplacením není dotčena povinnost Smluvní
strany splnit závazek zajištěný Smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody,
oprávnění Smluvní Strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu Vypovědět.

Vpřípadě prodlení Splněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno
smluvní pokutou, je Smluvní Strana, která je vprodlení, povinna zaplatit úrok
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Zprodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970
Občanského Zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní Strany na náhradu
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinná Zaplatit úrok Z prodlení
pouze, pokud nemůže Závazek splnit V důsledku prodlení druhé Smluvní Strany nebo
pokud jí ve Splnění ZávaZku brání překážka vé smyslu ustanovení § 2913 odst. 2
Občanského Zákoníku.

14. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení Smluvní pokuty na
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje sé toto oprávnění na typ projektu 2 (tj.
„Projekt přédaný podmíněný“), a to do doby Zadání předmětných Pěstebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.

15. Smluvní Strany mohou vstoupit do jednání o úpravě Výše bankovní Záruky
poskytnuté Lesům CR Smluvním partnerem dle čl. XXI. odst. 1 Smloufl V případech,
kdy vdůsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde
kpodstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na
SUJ.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní Strany Se vzájemně Zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených
vzáhláví Smlouvy či Změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále Změny
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění Závazků
Ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto Změny
nastaly. Smluvní strany jsou Zejména povinny oznámit Vstup do likvidace, Zahájení
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, Výpovědi apod.
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánı““) sé považují Za doručené druhé
Smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících
Způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se Zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se Zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové Schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou
uvedeny v Záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní Strany písemně
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má Se Za to, že Podání provedená
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní Strany uvedenou
ve Smlouvě se považují Za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeSlání Podání
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, Zda smluvní strana Podání
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených
elektronickou poštou, považují se tato Za doručená následujícím pracovním dnem po
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se Vrátí
odesílateli jako nedoručená Vdůsledku neoznámení nové aktuální adresy Smluvní
Strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na Straně této smluvní strany. Vpřípadě
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Odmítnutí převzetí Se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí
Odmítnuto.

5. Kontaktními Osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících Se Smlouvy (pro
Operativní Obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Martin Horejš
funkce: vedoucí leSní výroby
adresa:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR vzáležitoStech týkajících Se Smlouvy (pro operativní
Obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Václav Markes
funkce: leSní Správce
adresa: LS Jindřichův Hradec Mládežnická 77, Jindřichův Hradec, 377 01
e-mail:

7. Každá ze Smluvních stran je oprávněna Své kontaktní Osoby jednostranně Změnit,
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé Smluvní Straně. Změna
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany
OdVídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických
adres.

8. Smluvní strany Se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které
jim byly nebo budou předány nebo budou Sděleny v SOuvisloSti Se Smlouvou,
nepOužijí v rOpru S účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak
nezpřístupní bez SOuhlaSu druhé Smluvní Strany třetím osobám, vyjma
Subdodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivoSti Subdodavatelů
Odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly
vdobě uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými Stanou později,
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních
právních předpisů či pravomocných Soudních rozhodnutí. Smluvní partner Se
zavazuje zajistit ve formě písemného Smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve
vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto OdStavci definOvaný závazek mlčenlivoSti a
Ochrany důvěrných informací platí i po dObu 2 let po ukončení Smluvního poměru
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení O vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. Vpřípadě, že dojde k podpisu Smlouvy
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními stranami.
Smlouva Se uzavírá na dObu určitou, a to:

ı do 31. 12. 2020, nebo
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ı do dosažení finančního limitu 120% z částky 49 855 768,- Kč
upravené o výši Inflace Za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která Ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva Zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího Odstavce;
c) dohodou Smluvních stran uzavřenou v písemné foImě;
d) písemným odstoupením 0d Smlouvy jednou Ze Smluvních stran;
e) Zánikem některé Ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným Způsobem předvídaným Obecně Závaznými právními předpisy;
g) Výpovědí Smluvního partnera dle Odst. 6 tohoto článku, případně dle čl. XIII.

odst. Z Smlouvy.

3. Kterákoliv Ze Smluvních stran je Oprávněna odstoupit ijen od části Smlouvy Z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. Zdůvodů uvedených Vobecně ZávaZných právních
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy Z důvodů dle Odst, 4 písm. d
e) i) k) l) m) n) t) nebo u) tohoto článku Smlouvv, Smluvní strana Zamýšlející
odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy Skutkových okolností
Zakládajících důvod kodstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení
nápravy v určené lhůtě, Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v
určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna Odstoupit Od Smlouvy. Oznámení o
odstoupení musí být druhé Smluvní Straně doručeno a musí obsahovat vymezení
důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno Zaměnit s jiným důvodem odstoupení.
KZániku Smlouvy Zdůvodu odstoupení od Smlouvy některou Ze smluvních stran
dochází dnem doručení oznámení oodstoupení druhé Smluvní straně, popřípadě
pozdějším dnem uvedeným V tomto Oznámení, a tO S účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit Od Smloufl pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo

insolvenční návrh byl Zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve
smyslu Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jehO řešení (insolvenční
Zákon), ve Znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebO Závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2 3 nebo
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení Obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou
v rámci Zadávacího řízení pOdal na plnění Veřejné Zakázky, se ukáže
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého ZávaZku vůči
Lesům CR vZnikléhO na Základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod ZTěžebních činností ZpůsObených Smluvním partnerem vprůběhu
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % Z finančního Objemu prací
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škOd Z Pěstebních činností Způsobených Smluvním partnerem v průběhu
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % Z finančního objemu prací
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu Vlesích, knimž
mají Lesy CR právO hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá
vlastnické právo, v případě neoprávněného OdZu více než 20 m3 dříví jsou
Lesy CR oprávněny odstoupit Od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;
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h)

i)

j)
k)
l)
In)

II)

0)

P)

q)

r)

S)

Í)

11)

Smluvní partner je vprodlení S prováděním Izesnických činností po dobu delší
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, svýjimkou
případů kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve
Smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského Zákoníku. Doba, po kterou trvají
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se
nezapočítáVá do doby, po kterou je Smluvní partner Vprodlení Sprováděním
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů S plněním objemu těžby podle
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %,
přestože byl na prodlení Lesy CR písemně upozorněn, S výjimkou případů, kdy je
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení §
2913 odst. 2 Občanského zákoníku; ˇ
Smluvní partner na pokyn Lesů CR podle čl. VII. odst. 11 Smloufl
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouyy;
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví Ve smyslu čl. XV. odst. 1
Smloufl;
Smluvní partner je vprodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního
zalesnění nebo Samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu
ovíce než 20 %, Svýjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů S plněním Pěstebních činností
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než
10 % projektovaného objemu technologie, s Výjimkou případů, kdy toto prodlení
je prokazatelně způsobeno Výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin podle Přílohy č. P - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl VIII. odst. 10 Smlouvy a
vzniklý Stav nenapraví ani vpřiměřené lhutě stanovené Vpísemné výzvě Lesů
CR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj Více jak dvakrát);
Smluvní partner nesplní Ve stanovené lhutě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI.
odst. 4 Smloufl;
Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost
uvedenou v čl. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouyy;
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným
způsobem poruší povinnost při Vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouw, a to
zejména ovšem nikoliv výhradně Ve foITně uvedení nesprávných údajů, ve foITně
neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů.
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu
S Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou
Q- Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo S čl. IX. Smlouyy;
Smluvní partner poruší povinnostˇ k předložení originálu záruční listiny
Vystavené bankou ve prospěch Lesů CR ve Smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy É
lhůtách uvedených V čl. XXI. odst. 1 Smlouyy,
Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 15 Smloufl ani přes
písemnou Výzvu Lesů CR,
Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smloufl je nebo Se ukáže být nepravdivým.
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Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí Soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh

byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů CR ve smyslu Zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým
s Výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdiVosti tohoto prohlášení byl postup
Lesů CR dle Zákona o majetkovém Vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy CR jsou vprodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého Závazku Smluvnímu
partnerovi vzniklého na Základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně movědět Vpřípadě, že se rozloha
SÚJ, na níž dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, Zmenší o Více než 30% Z původní
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla vden uzavření Smlouvy, nebo Vpřípadě, že
dojde Vdůsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS ke Snížení
ročního objemu Těžebních činností o Více než 20 % Z předpokládaného objemu
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba v takovém případěčiní 3 měsíce a
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci kdy byla písemná výpověď
doručena Lesům ČR.

Vpřípadě zániku SmlouVy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a vpřípadě jejich
neproVedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po Zániku Smlouvy je Smluvní
partner povinen předat Lesům CR zpět podklady jemu předané do Výpůjčky dle čl.
VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci
plnění Smlouvy,

Vpřípadě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly,
že závazky vzniklé vdůsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité záVazky vzniklé na základě
Smlouvy, budou vpřípadě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek Zaniklé
Smlouvy, a to Včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle Zaniklé Smlouvy.
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím Zánikem nezaniká práVo smluvních Stran
na Zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek
Smlouvy, a to Včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů CR na čerpání bankovní zárufl dle čl.
XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní Záruka Vztahuje.
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a V dobré víře tak,
aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné
SUJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu S příslušnými agrotechnickými lhůtami
a právními předpisy.

Pokud je Vtomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.
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XXIV. Opční právo

I/esy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem využít opčního práva na
provádění dalších Pěstebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví V případě,
že v průběhu plnění Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl.
XXIII. odst. 1 Smlouw, Z důvodu bezprostřední hrozby či výskytu živelných či
kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších Lesnických činností, jejichž
možnost Zadání si Lesy CR vyhradily v Zadávacích podmínkách Veřejné Zakázky.
Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy CR s ohledem na jejich
potřebu odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu
platnosti Smlouvy, Cena Za plnění odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem V Nabídce. Lesy CR
jsou povinny při využití opčního práva postupovat v souladu se Zákonem o veřejných
Zakázkách.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou vsouvislosti
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li Se Spory vyřešit smírně, Sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní
strany ve smyslu ustanovení § 89a Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
Znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud vprvním stupniJ který je
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů CR vdobě
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky,
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při Výkladu Smlouvy je
třeba přihlédnout i k obchodním Zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci
ustanovení § 557 Občanského Zákoníku (pravidlo contra profentem),

2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu
uzavírají při Svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrně zkrácení) ani ustanovení § 1796
Občanského zákoníku (lichva).

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského Zákoníku
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky Z ní vzniklé.

4. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě.
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze
Za podmínek stanovených právními předpisy o Zadávání veřejných zakázek.

5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany převést na třetí Osobu.

6. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně,
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám zprávních poměrů vzniklých
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na Základě Smlouvy nebo vSouvisloSti S ní, příp. S plněním poskytovaným na jejím
Základě, Společně a neroZdílně.

7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, Z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní
partner 3 Stejnopisy.

8. Smluvní Strany prohlašují, že Si Smlouvu před podpisem přečetly, poroZuměly
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům
a souhlasí S celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou Vůli, což
Steují svými podpisy.

9. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo Se Stanou Z jakéhokoliv důvodu
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí
Soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně Z důvodu přijetí
nového právního předpisu či Zrušení stávajícího právního předpisu či Zdůvodu
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít
Za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné
ustanovení oddělitelné od Zbytku Smlouvy. Smluvní strany se ZavaZují příslušné
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný
výZnam bude Shodný nebo nejbližší nahraZoVanému ustanovení, přičemž účel a smysl
Smlouvy Zůstane Zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá
účelu a Smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu,
Správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění
meZer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvv a čl. XVI. odst. 6 Smlouvv
nejsou tímto ustanovením dotčena.

10. Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat vsouladu s ust. § 147a Zákona o
veřejných ZakáZkách. Lesy CR uveřejní na svém profilu Zadavatele údaje a
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle ust. § 147a Zákona o veřejných
ZakáZkách, tedy včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí
Smlouvy, a to V termínech dle ust. § 147a Zákona o Veřejných ZakáZkách.

11, Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
' Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě š'při

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

' Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

' Příloha č. P1 - Pěstební projekt pro rok 2016;

' Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

' Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

' Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

' Příloha č.P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně
mladých lesních porostů;

' Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;
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I Příloha č` T1 - Těžební projekt pro rok 2016;

I Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

I Příloha čÁ T3 A Ceník těžebních činností;

I Příloha č. T4 _ Definice ceníkových kódů těženého dříví;

I Příloha ě. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

I Příloha č. Zı - Vzor Zadávacího listu;

I Příloha č. ZZ - Ostatní informace;

I Příloha č. Z3 f Obrana a Ochrana proti kůrovcům;

I Příloha č. ZA f Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

I Příloha č. Z5 - Zásady požární Ochrany

I Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení,

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy S přílohami Smlouvy má přednost vlastní
text Smlouvy.

V Českých Budějovicích dne 2 \_ a l N15 V Českých Budějovicích dne 2 k - nl 21115

Stor ec S.r.0.
Ing. Radek Pomˇije ng. ar n ore

ředitel Krajského ředitelství Ceské Budějovice na základě plné moci

Stora Enso wqvd P552 63 żúv'fzø n mduc'S ŽÚIfBC Sm.ad Doubravou. Nád'ažní 66

Stránka 51 z 115
Smlouua o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dıˇˇíuı' f od L 1. 2016 do 31. 12. 2020



ke Smlouvě opruvádˇ

PŘÍLOHA č. D1 cENÍK DŘÍVÍ
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Sumář prodeje dříví (hroubí) na Ioka|i1ě„při pni“

1100 znıázkyz 195115
náxzv nhmy Dnhnvinę

náznv LS .ıiımiivhnv 1115050
øhienı diıvi 150 000 nh'

sknnına hınnınnıflnıı
SD |ć5 sDI cK | únıh mhy | ıvflıiıfl -0.09 | 0,14 I 0,19 | 0.29 | 0,49 I 47,59 | 0.99 | 1.001 nf

SM. JD 1 1000 PDdIOSmÍ běžná 6 884 3 976 2 502 2 877 2 077 1 440 2 060 14 994 JB 012

SM4 JD 1 3000 Na holině běžná 27 43 85 834 1 577 2 776 9032 30 878 45 252

SM, JD 1 7110 Bel IOZIIŠEní SOUŠE 79 79 11B 314 632 314 868 1 943 3 947

511,11) 1 xxzfl Bezıøzııšflnı küvøvez 0 11 u 50 100 200 :00 800 950
5M, JD 1 „30 Bez vøzhšflni ıøpák o 0 u u 0 59 411 2 373 2 055
sM, .1D 1 xx40 95x vøxhšeni žıvernê 221 221 222 440 1 752 1 970 4150 12 991 21 977
8M. JD 1 99 7 211 4321 3:121 4515 57:5 5759 15 5:11 5: 479 112991

5M, .ID
BO Z 1000 Podľüslıll běžná 351 241 241 542 843 181 421 3151 S 021

BO Z 3000 Na nüìlnè běžná 2 2 4 140 558 558 2 KEB 10 395 14 017

90 2 xx10 55x ıøzhšem mše as 55 18 9a 855 251 155 751 1 921
90 2 xxao 9521011155711 hpák 0 0 o o o 9 27 35 72
Bo 2 xx4u Bez vnzııšenv žnvèıná 5 9 97 197 449 495 1 121 1 445 a 110
BO 2 99 105 290 :120 955 Z 215 1 455 4 :142 15 795 _25 799

B0
Dan/10 s 1000 Pøúmsını hšžná 212 80 75 72 111 29 59 740 1 555
DG, MD s :000 Na nøhnè hèżná 4 5 s 7 2a 44 29 1 725 1 545
DG, MD a xxıo Bez rozhšęni 50055 2 2 2 2 5 9 s 70 90
DG. MD 5 »010 952 mzınšenr žnvflvná 4 4 a 9 12 111 50 515 511
De. Mn 5 99 222 92 91 90 152 104 121 2 049 :1 801

00.1710
BK 4 1000 PWIOSInÍ běžná 259 173 85 129 129 86 216 3 203 đ 281

BK 4 :1000 Na høhnê hèžná 1 5 5 11 90 as 15 958 755
BK 4 xxıc aflxvnzıišflni 50015 1 1 1 2 2 2 5 14 20
BK 4 »(40 Bez mlIÄŠBnÍ ŽiveVIa' 1 1 1 8 15 4 3 107 13!

15K 4 99 252 175 95 145 175 1:0 2:9 :1 950 5 205
19K

DB 5 1000 Podmslıll běžná 4 11 14 4 15 19 69 253 SBS

DE 5 3000 Nu holınè běžná 5 7 7 3 8 15 45 165 258

DB 5 xx10 BEZ [Olľišení SOUŠE 1 1 3 3 4 93 132 150 381
D9 5 xx4o aezvøzhšønı živeıná 1 1 1 1 1: 12 22 89 121
Da 5 99 11 17 25 11 40 110 255 540 1 152

DB
BR 9 1000 P5010501 552115 21 39 45 29 99 55 55 11 :55
BR 5 :000 Na hnhnè hêıná 2 :1 2 :1 42 17 55 45 151
BR 5 x×10 anz vøzhšenı 50055 1 1 1 1 2 1 2 a 12
BR 5 xx4u Bezıøzhšznf žıveınfl 1 1 1 1 20 15 25 17 5:1
BR 5 99 25 44 50 :11 152 119 99 77 599

ER
01,1P, DSL v M 7 1000 Pndınflw hèžąa :15 19 45 52 10 7 24 21 225
OL, TP, DSL v M 7 1000 Na hnıvnè hèžná 1 1 1 4 11 10 29 59 95
oL, 77, oSLvM 7 xxıo 0511021155711 50015 1 1 1 1 1 1 1 5 10
oL. 1P, oSL-M 7 10010 sezınzhıęnı živeına 1 1 1 15 14 5 5 25 57
DL, TP. 051 › N 7 99 41 22 49 75 45 21 59 99 509
oL. TP, osL - M
1v.oR.1R.051 8 1000 1205105011 nèžná 1 5 7 s 1 1 s s 27
Jv. oR. TR. onı a :1000 Na høıınè hèžná 2 1 1 1 o 2 2 :1 12
Jv. oR. 112,051 8 ××10 Bez 10 šenı 55055 1 1 1 1 1 1 1 1 a
1007741174051 a xx40 951 ıøzıvšenı 2‹veıná 1 1 1 1 1 2 1 1 s

. 11.051 5 99 5 a 10 5 5 5 7 11 58
JS. JV. oR. TR, oSL v T

Lesy Ceské ıepuhhhy, 5 p
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Příloha č. D1 - CenÍk dříví [část Ceník prodeje drıvı (hroubl) na lokalitě „při pnl“]

93116
Dubovlce
Indřichùv Hradec
50 000

mm Stora Enso Wood Products Ždírec
IČ- 25264605

Nádražní 66
Obec: Ždlrec nad Doubravou 582 63
ulic

Měrná iednolka = Kčlm3
sknnınfl hınøınflıøsu

SD Č. S CK dluh lěžhy kvalila 0,09 41,14 »0,19 ›0.29 0.49 -0,59 47,95 1.004
SM. JD 1 1000 Podľoslní běžná 055 978 1 100 1 224 1 428 1 644 1 005 1 910
SM, JD 1 3000 Na holmê běžná 300 450 700 900 1 250 1 654 1 060 1 950
SM. JD 1 1x10 Bel rOZIíŠení Souše 200 300 400 500 500 600 000 1 000
SM4 JD 1 »(20 Bel rølhšení küroven 500 500 600 800 1 000
SM. JD 1 »(30 Bel [Olhšení Iapák 1 000 1 200 1 400
SM4 JD 1 »(40 Bez Iolhšení łıvełnâ 250 350 450 760 1 220 1 400 1 500 1 530

SM, JD
BO 2 1000 PDdrOSUIÍ běžná 640 730 044 905 1 139 1 300 1 393 1 422
BO 2 3000 Na holmě běžná 200 300 400 500 700 000 1 413 1 550
BO 2 ›0(10 Bel rolhšení Souše 409 548 619 519 852 577 655 678
BO 2 »(30 Bez Ioıhšení Iapàk 677 605 678
BO 2 »(40 Bez Iolllšêní ŽIvElVIà 250 300 350 400 450 500 000 1 100

BO
DG. MD 3 1000 Podrostní běžná 521 730 063 11723 1 176 1 439 1 807 1 008
DG. MD 3 3000 Na holmě běžná 200 300 400 500 700 800 1 450 1 900
DG. MD 3 ›0(10 Bel rozhšení Souše 409 540 619 519 662 677 605 670
DG, MD 3 »(40 Bez ıoıhšení ŽIVEIVIá 260 300 360 400 450 500 000 1 100

DG4 MD
BK 4 1000 PDdrOSUIÍ běžná 065 910 045 570 1 001 1 024 1 050 1 050
BK 4 3000 Na holmě hèžná 150 200 300 350 450 500 600 1 050
EK 4 »(10 Bel roıhšení Souše 150 200 300 350 450 500 600 500
BK 4 ×x40 Bez Ioılłšení żıvelrıâ 1517 200 300 350 450 500 500 500

BK
D5 5 1000 POdÍOSUIÍ běžná 805 910 945 970 1 001 1 024 1 0517 1 050
D8 5 3000 Na hOImĚ běžná 151) 200 300 350 450 500 500 1 050
DB 5 ›0(10 Bel ÍOZhŠEnÍ Snuše 150 200 300 350 450 500 500 500
DEL 5 »(40 Bel [Olhšení Živelnà 150 200 300 350 450 500 500 500

DB
BR 6 1001) Podlüălní běžná 160 200 200 200 450 500 500 700
BR 5 3000 Na holınè běžná 150 200 200 200 450 500 600 700
BR 5 »(10 Bez Iolhšenl SOUŠE 150 200 200 200 200 300 300 300
ER B »(40 Bel ÍOZHŠEHÍ Živelrlá 150 200 300 350 400 400 500 500

BR
OL, TP. DSL V M 7 1000 PdStní běžná 150 200 200 200 200 300 300 300
OL` TP. DSL - M 7 3000 Na hnlmě běžná 150 200 200 200 200 300 300 300
OL` TP. OSL ˇ M 7 »(10 Bel ohšení snuše 150 200 200 200 200 300 300 300
O1.` TP. DSL ˇ M 7 »(40 Bel mxhšení żivelná 150 200 200 200 200 300 300 300
OL. TP. OSL - M
JV. DR. TR. OSL B 1000 POdÍOâlní běžná 150 200 200 200 200 300 300 300
JV. DR. TR. OSL B 3000 Na holmě běžná 150 200 200 200 300 300 3110
JV. DR. TR. OSL B Xxlfl Bel [OZITŠEDÍ SOUŠB 150 200 200 200 200 300 300 300
JV. OR. TR. OSL 0 ××40 Bel [OZhŠení Žìvelnà 150 200 200 200 100 300 300 300
Js,.ıv.oR,1R,o=L - T
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
kóıı zakázky:

název
zakázky:

193116
Dubovice

název LS: Jindřichův Hradec

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

1/1

, . . . dřev. proč. sD náıev sn vyčeı uıevın vn skupině dřev." Mami
1 SM, JD SM, SMP. SMC. SMS, SMD. SME, SMX. JD, JDO, JDJ. JDK. JDV, JDX SM
2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LME, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX BO

3 DG, MD DG. MD, MDX MD

4 BK BK BK

5 DB DB, DBS, DBZ, DEC, DBP, DEB, DBX, CER DE

6 BR BR, ERP BK

7 SLT-'Iz OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LF, LPV. LPS, OS, JlV, VR, KS. KJ. PJ, LMX, KR BK
8 JS, JV, JV, KL, BB. JVJ| JVX, JS. JSA, JSU, OR. ORC, TR. HB, JL, JLH| JLV, AK, JR. BRK. BK

oR. TR, MK, PL, STR. HR, .IB LTx
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ
Matice vah LČR pro aplikaci IndeXů cen dříví
DřıvinaIJakoflt 42,09 41,14 41,19 -029 4.49 4.59 41,99 +1 .nn

lndexačnldřevina SM
Vyˇřezy ll. lřídyjakosli Smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02
Vyˇřezylll.A/Blř yiakoslı Smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,42 0,44 0,45
Vyˇřezy lll. C in yjakosfi Smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Vyˇřezylll. D lřídyjakosfi Smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
D 'lV. lřídyjakosll › dř pro v'ycbu dřevoviny 0,22 0,19 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01 0,00
D 'V ir yjakosll ›d pro výrobu bumčmy Smrk 0,65 0,65 0,55 0,41 0,31 0,27 0,23 0,21
Drıvi Vl lřldyjakosll › pallvove dříví 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lndexačnldřevina BO
Vyˇřezy ll. lřídyjakosli borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04
Vyˇřezylll.A/Blřídyiakoslı borovice 0,00 0,01 0,11 0,22 0,36 0,46 0,51 0,54
Vyˇřezylll. C lřídyjakosfi borovice 0,00 0,00 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Vyˇřezylll. D lřídyjakosfi borovice 0,02 0,09 0,16 0,21 0,16 0,09 0,05 0,02
Dřívi V lřldyjakosll › dříví pro výrobu bumčmy borovice 0,94 0,86 0,66 0,47 0,35 0,28 0,25 0,22
Dřívi Vl lřldyjakosll › pallvove dříví 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lndexačnldřevina MD
Vyˇřezy ll. lřídyjakosli modřírı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04
Vyˇřezylll.A/Blˇídyiakoslı modřírı 0,00 0,01 0,04 0,17 0,29 0,38 0,48 0,51
Vyˇřezylll.Cln yjakosfi modřírı 0,00 0,00 0,02 0,08 0,13 0,17 0,22 0,23
Vyr Zylll. D lřídyjakosfi modřírı 0,00 0,08 0,12 0,15 0,09 0,10 0,04 0,03
DříviV lřldyjakosll ›dříví pro výrobu bumčmy borovice 0,94 0,85 0,77 0,55 0,45 0,28 0,19 0,15
Dřívi Vl lřldyjakosll › pallvove dříví 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lndexačnldřevina BK
Vyˇřezy ll. lřídyjakosli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03
Vyˇřezylll.A/Blřídyiakoslı buk 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,15 0,16
Vyˇřezylll. C lřídyjakosfi buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11
Vyr Zylll D lřídyjakosfi buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,12 0,17 0,21
D 'V ir yjakosll › pro výrobu bumčmy buk 0,64 0,74 0,74 0,73 0,66 0,54 0,44 0,38
D 'Vl lřldyjakosll › pallvove dříví 0,36 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lndexačnldřevina DB
Vyˇřezy l. lřídyiakosli dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Vyˇřezy ll. lřídyjakosli dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04
Vyˇřezylll.A/Blřídyiakoslı dub 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20
Vyˇřezylll. C lřídyjakosfi dub 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,17 0,18
Vyˇřezylll. D lřídyjakosfi dub 0,00 0,00 0,02 0,07 0,14 0,14 0,15 0,17
D 'V lřldyjakosll ›dříví pro výrobu bumčmy dub 0,70 0,78 0,74 0,71 0,55 0,47 0,36 0,30
Drıvi Vl lřldyjakosll › pallvove dříví 0,30 0,22 0,22 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro m' očet cen dříví

Vzorec pro výpočet indexovanê ceny dıˇıvı dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

100+ viz/nlm _ SD k 100 + [NI--lm
U = (GD +510* 100 100

Kde:
CDQ indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dřˇíví (při pni) dle Přílohy č. D1 f Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví
(hroubí) na lokalitě “při pnii']
SD Modelová hodnota soustřed'ovaní dříví na OM dle Přílohy č. T3 f Ceník těžebních činností
V%xą výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se Součtern
Vážených Změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indeXační dřeviny Váhy změn Indexů
cen dříví pro jednotlivé ceníkove položky dříví dle jakosti jsou Stanoveny v této Příloze (v tabulce
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle Vzorce:

_ šcnvjvnhùg ‹‹ 0,'H :CDNIKŘLLU v 0,3 :CDWMMQ €= 0,H :CDNMMQ ‹‹ 0,3
V%XQ_ Vlflkl F ( 100 F 100 ,s
šcąvìnkflg 00H :CDNĚMLXQ <‹ 0.3 K 100 _ 100) +

100 '

šcwmmfl xüx-rzwnihkmn x 0.5 *šcwhhfl xmflcmjxümu xugı ,Ě
ılłü+ ikz 'É 100

šcDı/[mxgmášàcnhwmg 00,3 ,F 100 _ 100) + ___+

. fCWInh .za H0 H řfDNIflš-r.u; 303 _fCWJm .nrı f* 0'7“C1`-7^"hv`fl.=u HM.+ Vaky ř"1 100 100
:cĹm-Äg x 0M šcDrvšm-,yxg x 013 Ě 100 _ 100)

100

Kde:
VJøınvy jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakosti

Stanovené v této Příloze

ICDVJnıflvyıe jsou Indezry cen V lesnictví (Surové dřívíl VLASTNÍCI (předchozí období I
100) vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

ICDNJnın Y.z xQ jsou Indexy cen v lesnictví (Surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období
f 100) Vyhlašene Českým Statístickým úřadem (ČSÚ)

ICDVJnıa/.xq a ICDNJnkH/JQ odpovídá Indexům cen dříví Za 1. kalendářní čtvrtletí roku
2016 a ICDV Jahr/.m a ICDN 1“ev odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro ktere' jsou ceny dříví
upravovány.

INFxQ - výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace, vypočte Se dle Vzorce:

100 + [Nč'm _ 100 + :Nąm _ _ 100 + INąm
100 100 100 i“ 100 _ 100IWH =

Kde:
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INFHnnjsou přírůstky indeXu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného
CSU

INFxnx Odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci lednu 2016
INFxnx Odpovídá přírůstku Spotřebitelských cen vměsíci bezprostředně předcházejícím

kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou Ceny dříví upravovány,

Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 Smlouvy
ru = (60m, - ma) ›.‹ Dona
Kde:
FQ dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí
CDQ cena dříví pro dane čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
CDQfl cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI, odSt. 3 Smlouvy
DODQ dle číselníku dodané množství dříví

Teoretický příklad výpočtu indexovanê ceny dříví (CDQ) dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2016 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro Skupinu dřevin smrk (SM) Ve Skupině hmotnatostí -
0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), ktere' odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na
OM Ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu a hmotnatost jsou v této Příloze Stanoveny
váhy pro aplikaci IndeXů cen dříví dle jakosti:

Výıˇ-ezy II. třídy jakosti Jakı Smrk 0,01
Výřezy III4 A/B třídy j akosti Jakz Smrk 0,42
Výřezy III4 C třídy jakosti Jak3 Smrk 0,10
Výřezy III4 D třídy jakosti Jak4 Smrk 0,15
Dříví IV4 třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jak5 0,02
Dříví V4 třídy jakosti - dıˇívı' pro výrobu buničíny Jak6 Smrk 0,27
Dříví VI4 třídy jakosti - palivové dříví Jak7 0,03

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období :
100) a Indexy cen v lesnictví (Surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období I 100) pro
jednotlive' jakosti dřeviny Smrk ve výši:

INDEXY CEN DŘÍVÍ INDEXY CEN DŘÍVÍ
. , Za 1. čtvrtletí 2016 Za 2, čtvrtletí 2016

JAKOST OZNACENI INDEX. r , ı ,
JAKOSTI DREVÍNA VLASTNICI NEVLAS'IˇNICI VLASTNICI NEVLASTNICI

ICDVJnkıvv 10 ICDNJflkfl no ICDVınhvno ICDNJnhv-.xo

Výř-ezy II. třídyjakosti Jak1 Smrk 102,5 103,5 96,7 94,7

Výř-ezy III. A/B třídy jakosti Jak2 Smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výř-ezy III, C třídyjakosti Jak3 Smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výř-ezy III. D třídyjakosti Jak4 Smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu
dřmvovinv Jak5 110 105,5 99,1 96,2
Dˇ' /V.tˇ'd 'ak t'›dř' ' í bbà'lıılíıčiny n y] 05 l m pm vym u Jakó Smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

Dř-íví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 100,5 105,2 103,4 96,6

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:
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0,2% Za měsíc leden 2016 (INF.„.)
0,3% Za měsíc únor 2016 (INFzm)
-0,2% za měsíc březen 2016 (INFsm)
0,3% Za měsíc duben 2016 (INFm)
0,3% Za měsíc květen 2016 (INF5m)
-0,3% za měsíc červen 2016 (INFøn)eš

fiž
ıe

sf
.“

Výpočet indexované ceny dříví pro druhé čtvrtletí 2016 (příklad nárůstu ceny drıvı)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně IndeXů cen dříví za 1. čtvrtletí 2016 Se vypočte dle
Výše uvedeného Vzorce:

102,5 H 0,7 + 103,5 H 0,3
V%ıq= 0,01 H(TH100 - 100) + 0,42

107,7H0,17+0106,9>-<0,3
_H100- 100)+ 0,10
106,2 0,71+0,1066 0, 5

H(_H100- 100) + 0,15
100

104,5 0,7,+1039 0, 5
H(_H100- 100) + 0,02

110,0 0,7+ 105,5 0,5
H(_H 100 - 100) + 0,27

104,5H 0,7,+1062 0, 3
HĹ_f“ 100 _ 100) + 0,03

100,5 0,7+ 105,2 *0,3
H(ŤH100- 100) = 6,0 %

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace Za měsíce leden až březen 2016 (INa až
INF3m) se Vypočte dle Vzorce:

INF _100+0,2 100-+05 100-0,2 100 100_030/
ı9_ 100'100'100' _'E'

Indexovaná cena dříví pro druhé čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:

100+ 6,0 100+ 0,3_-500H_CDG= Ĺ1200+500JH 100 100 = 1259 .Kč/ms

Výpočet índexované ceny dříví pro třetí čtvrtletí 2016 (příklad mezičtvı'tletního
poklesu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího Změně Indexů cen dříví Za 1. a 2. čtvrtletí 2016 Se vypočte
dle vzorce:
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102,5*0,7+0„1055*05 ::,19,67*07+0,947*0,3
V%2Q= 0,01*( *100- 100) +032

107,*7 0,70+106,9* 0,::5 95,*1 0,70+96,6*0,5
100 100

106,2* 0,7+106,*6 0,::5 95,*1 0„'*7+942 *0,5
*100 - 100) + 0,10

*100 - 100) + 0,15

100 *100 - 100) + 0,02
1100* 0,7,2+1055 0,5:: 99,1* 0,7,+962*0,5

100 100
104,*5 *::0,7+*1062 0,5 98,8**0„7+971*0,5

* 100 - 100) + 0,27

100 *100-100)+0,05
100,5* 0,17+105,2* 0,::5 105,4* 07,+966* 0,3

100

(1045*07+1039*03 97,5*0,71+,1008*0,3

* 100 - 100) = 2,7 Ein

Výše procentního rozdílu odpoVídajícího změně Inflace za měsíce leden 2016 až červen 2016 (INa
až INFøvn) Se vypočte dle vzorce:

100 + 0,2 100 + 0,3 100 -0,2 100 + 0,3 100 + 0,3 100 - 0,5
NF“ = 100 Á 100 * 100 * 100 í 100 Á 100 _ m = 05%
Indexovaná cena dříví pro třetí čtvrtletí 2016 Se vypočte dle vzorce:

c = [1200+ 300) 2M- 300*M= 1239 Kč/m3
100 100

Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5
Smlouvy
Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2016
Za předpokladu výše vypočtených indeXoVaných cen dříví pro druhe' a třetí čtvrtletí 2016 a pro
uvažovaný objem dodaného dříví Ve druhém čtvrtletí 2016 dle číselníku Ve Výši 100m3 v dřevině
smrk hmotnatostí -0,69 m3.

u = (1259 - 1289) 'v 100 = -5000 Kč

Po Vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2016 by tedy došlo kVyStavení opravného
daňového dokladu na částku 5.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera,
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. P1 ke Smlouvě Oproı'ádění komple. `lı lesnı'ťký činností a u prodejı

PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2016
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1f193 LS Jindřichův HIadeC MVOÍ1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Pro].rok:2016 LIST 1
1

Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zok výk Pov vir L ı-ı c hol R PAR Sie neber met. he MJ Služby neber. Služeb Seouneh. PČ Celkem

výběrová krıherıo:
(
("38 Číslo zakázky“ z 116) S
("33 Typ projektu“ je v Seznoxnu
(1V 2)))

116 1 e Dubovıee * Preoluný projekt
4444444424242424242424„4„4„4„4„42424242424242424242424

011 011 2 1416 16313614S 12 l 0,20 140,000 66 9240 9240
011 011 2 1416 164col4 3 l 0,20 110,000 66 7260 7260
011 011 6 1416 30824 16 12 0,15 132,000 66 8712 8712
011 011 6 1416 31224 11 12 0,11 38,000 66 2508 2508
011 011 6 1416 31324 11 12 0,54 250,000 66 16500 16500
011 011 6 1416 31324 14 12 0,30 130,000 66 8580 8580
011 011 6 1416 31724 13 12 0,47 234,000 66 15444 15444
011 011 6 1416 318c 14 12 0,35 202,000 66 13332 13332

116 011 011e1'ıklioı e pálení kleShu v jehličnoheho + liShnebeho 2,32 1236,000 m3 81576 81576

011 111 4 1416 2408 12 9 1 0,25 110,000 53 5830 5830
011 111 5 1416 273c 12b 3 0,10 66,000 53 3498 3498
011 111 5 1416 279c 13 3 0,37 198,000 53 10494 10494

116 011 111e1'ıklioı kleShu (bez pálení) v ručnè v jehl.+lıSb. 0,72 374,000 m3 19822 19822

011 611 6 1416 30824 16 12 0,15 4609 691 691
011 611 6 1416 31224 11 12 0,11 4609 507 507
011 611 6 1416 31324 11 12 0,54 4609 2489 2489
011 611 6 1416 31324 14 12 0,30 4609 1383 1383
011 611 6 1416 31724 13 12 0,47 4609 2166 2166
011 611 6 1416 318c 14 12 0,35 4609 1613 1613

116 011 611eDoč1šťován1 ploch po hèžbe 1,92 8849 8849

* 011evyklızován1 ploch po hèžbe 4,96 1610,000 110247 110247

016 011 3 1416 220E 00 4 10255 SML 1 0,04 0,200 3849 14182 770 2836 3606
016 011 4 1416 221Ba00 4 42260 SML 1 0,12 0,800 3849 5977 3079 4782 7861
016 011 4 1416 221Ba00 9 1250 SML 1 0,29 0,950 3849 6888 3657 6544 10201
016 011 4 1416 231Ca00 4 1250 SML 1 0,21 0,875 3849 6888 3368 6027 9395
016 011 4 1416 236Ca00 9 1255 SML 1 0,08 0,275 3849 12156 1058 3343 4401
016 011 4 1416 236Ca00 9 50395 SML 1 0,01 0,016 3849 18234 62 292 354
016 011 4 1416 250A 00 4 1250 SML 1 0,29 1,200 3849 6888 4619 8266 12885
016 011 4 1416 250A 00 4 50395 SML 1 0,05 0,080 3849 18234 308 1459 1767
016 011 4 1416 251D 00 4 40395 SML 1 0,01 0,020 3849 18234 77 365 442

116 016 011fPrvn'ı sadba do připravené půdy f Iučni f jamkova 1,10 4,416 tis 16998 33914 50912

016 021 3 1416 219Ba00 4 50250 SML 1 0,31 2,500 2026 6990 5065 17475 22540
016 021 3 1416 220E 00 4 20240 SML 1 0,69 6,200 2026 3849 12561 23864 36425
016 021 4 1416 221Ba00 9 30140 SML 1 0,02 0,060 2026 6078 122 365 487
016 021 4 1416 229Ba00 4 40255 SML 1 0,12 0,775 2026 1570 1570
016 021 4 1416 229Ba00 4 50255 SML 1 0,13 0,850 2026 12156 1722 10333 12055
016 021 4 1416 230Ca00 4 18245 SML 1 0,11 0,275 2026 12156 557 3343 3900
016 021 4 1416 230Ca00 4 50250 SML 1 0,06 0,500 2026 6990 1013 3495 4508
016 021 4 1416 230F 00 4 20240 SML 1 0,11 0,900 2026 3849 1823 3464 5287
016 021 4 1416 231Ca00 4 40255 SML 1 0,08 0,300 2026 608 608
016 021 4 1416 232A 00 4 18245 SML 1 0,09 0,225 2026 12156 456 2735 3191
016 021 4 1416 232A 00 4 50250 SML 1 0,14 1,125 2026 6990 2279 7864 10143
016 021 4 1416 234Ca00 4 50250 SML 1 0,11 0,900 2026 6990 1823 6291 8114
016 021 4 1416 240B 00 4 10255 SML 1 0,08 0,325 2026 14182 658 4609 5267
016 021 4 1416 240B 00 4 11260 SML 1 0,08 0,150 2026 8611 304 1292 1596
016 021 4 1416 241Da00 4 50250 SML 1 0,14 1,150 2026 6990 2330 8039 10369
016 021 4 1416 245C 00 4 50250 SML 1 0,13 1,050 2026 6990 2127 7340 9467
016 021 4 1416 246D 00 4 40260 SML 1 0,05 0,200 2026 5774 405 1155 1560
016 021 4 1416 246D 00 4 42260 SML 1 0,05 0,200 2026 5977 405 1195 1600
016 021 4 1416 246D 00 4 50250 SML 1 0,11 0,900 2026 6990 1823 6291 8114
016 021 4 1416 250B 00 4 40260 SML 1 0,11 0,900 2026 5774 1823 5197 7020
016 021 4 1416 250B 00 4 50250 SML 1 0,25 2,000 2026 6990 4052 13980 18032
016 021 4 1416 250B 00 4 53260 SML 1 0,04 0,175 2026 7091 355 1241 1596
016 021 4 1416 250E 00 4 50250 SML 1 0,11 1,000 2026 6990 2026 6990 9016
016 021 4 1416 251D 00 4 50250 SML 1 0,18 1,450 2026 6990 2938 10136 13074
016 021 4 1416 261A 00 4 50250 SML 1 0,16 1,300 2026 6990 2634 9087 11721
016 021 6 1416 3006 00 4 20240 SML 0,35 2,800 2026 3849 5673 10777 16450
016 021 6 1416 302C 00 4 50255 SML 0,20 1,300 2026 12156 2634 15803 18437
016 021 6 1416 3066 00 4 1250 SML 0,49 2,000 2026 6888 4052 13776 17828
016 021 6 1416 3066 00 4 50250 SML 0,17 1,400 2026 6990 2836 9786 12622

Zpracováno dne: 1821122015 14:13:34, Inu. Kumll Bflaček ,



lf193 LS Jindřichův HIödeC MVOfllll PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Pro].rok:2016 LIST Z
2

Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Nöl Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z6k vyk Pdv viz L H c høl R 8248 516 mehex m6h. h6 MJ elnžhy m6her. Služeb 566.1n6h. PČ Celkem

016 021 6 1416 32324 00 4 50250 SML 0,16 1,300 2026 6990 2634 9087 11721
016 021 6 1416 326c 00 4 20240 SML 0,68 5,450 2026 3849 11042 20977 32019

116 016 021ePrvn1 5661166 de připrevene půdy e xnčnlý šhexhınøv 5,51 39,660 616 80350 235987 316337

016 081 3 1416 21624 00 4 1250 SML 1 0,30 1,200 4255 6888 5106 8266 13372
016 081 3 1416 2168 00 4 1250 SML 1 0,49 1,950 4255 6888 8297 13432 21729
016 081 3 1416 217c 00 4 1250 SML 1 0,19 0,750 4255 6888 3191 5166 8357
016 081 3 1416 2198600 4 1250 SML 1 0,93 3,725 4255 6888 15850 25658 41508
016 081 4 1416 2248 00 4 1250 SML 1 0,09 0,375 4255 6888 1596 2583 4179
016 081 4 1416 2298600 4 1250 SML 1 0,08 0,325 4255 6888 1383 2239 3622
016 081 4 1416 2308 00 4 1250 SML 1 0,14 0,500 4255 6888 2128 3444 5572
016 081 4 1416 2358600 9 1255 SML 1 0,22 0,725 4255 12156 3085 8813 11898
016 081 4 1416 2448600 4 1250 SML 1 0,16 0,650 4255 6888 2766 4477 7243
016 081 4 1416 251D 00 4 1250 SML 1 0,18 0,725 4255 6888 3085 4994 8079
016 081 4 1416 25424 00 4 1250 SML 0,17 0,700 4255 6888 2979 4821 7800
016 081 4 1416 264c 00 4 1250 SML 1 0,04 0,192 4255 6888 817 1322 2139
016 081 6 1416 3006 00 4 1250 SML 0,36 1,450 4255 6888 6170 9988 16158
016 081 6 1416 3006 00 4 40260 SML 0,28 2,250 4255 5774 9574 12992 22566
016 081 6 1416 3028 00 4 1255 SML 0,11 0,400 4255 12156 1702 4862 6564
016 081 6 1416 302c 00 4 1255 SML 1,03 3,350 4255 12156 14254 40723 54977
016 081 6 1416 302c 00 4 10255 SML 0,15 0,600 4255 14182 2553 8509 11062
016 081 6 1416 316D 00 4 50255 SML 0,16 1,050 4255 12156 4468 12764 17232
016 081 6 1416 31924 00 4 1250 SML 0,39 1,600 4255 6888 6808 11021 17829
016 081 6 1416 32324 00 4 1260 SML 0,46 1,850 4255 6990 7872 12932 20804
016 081 6 1416 323c 00 4 1260 SML 0,22 0,900 4255 6990 3830 6291 10121
016 081 6 1416 326c 00 4 1260 SML 0,51 2,050 4255 6990 8723 14330 23053

116 016 08168rvn1 5661166 de připrevene půdy e xnčnl e jiná 6,66 27,317 616 116237 219627 335864

016 211 2 1416 15324600 4 1255 SML 1 0,03 0,100 5268 12156 527 1216 1743
016 211 2 1416 1558600 4 1255 SML 1 0,14 0,450 5268 12156 2371 5470 7841
016 211 2 1416 15824600 4 1255 SML 1 0,04 0,130 5268 12156 685 1580 2265
016 211 2 1416 15924600 4 1255 SML 1 0,30 1,000 5268 12156 5268 12156 17424
016 211 2 1416 15924600 4 10255 SML 1 0,10 0,400 5268 14182 2107 5673 7780
016 211 2 1416 1608600 4 1255 SML 1 0,21 0,680 5268 12156 3582 8266 11848
016 211 2 1416 1608600 4 50255 SML 1 0,05 0,350 5268 12156 1844 4255 6099
016 211 2 1416 1608600 4 50395 SML 1 0,02 0,040 5268 18234 211 729 940
016 211 2 1416 1628600 4 1255 SML 1 0,08 0,260 5268 12156 1370 3161 4531
016 211 2 1416 1628600 4 10255 SML 1 0,05 0,200 5268 14182 1054 2836 3890
016 211 2 1416 162c600 4 1255 SML 1 0,04 0,140 5268 12156 738 1702 2440
016 211 2 1416 164c600 4 1255 SML 1 0,31 1,000 5268 12156 5268 12156 17424
016 211 2 1416 164c600 4 50255 SML 1 0,12 0,770 5268 12156 4056 9360 13416
016 211 2 1416 164c600 4 50395 SML 1 0,02 0,040 5268 18234 211 729 940
016 211 2 1416 16724600 4 1255 SML 1 0,18 0,580 5268 12156 3055 7050 10105
016 211 2 1416 16724600 4 50255 SML 1 0,06 0,390 5268 12156 2055 4741 6796
016 211 2 1416 167c600 4 1255 SML 1 0,06 0,200 5268 12156 1054 2431 3485
016 211 2 1416 1688600 4 1255 SML 1 0,10 0,320 5268 12156 1686 3890 5576
016 211 2 1416 1688600 4 50255 SML 1 0,10 0,640 5268 12156 3372 7780 11152
016 211 2 1416 1718600 4 1255 SML 1 0,05 0,160 5268 12156 843 1945 2788
016 211 2 1416 171D600 4 1255 SML 1 0,06 0,200 5268 12156 1054 2431 3485
016 211 2 1416 171D600 4 50255 SML 1 0,07 0,450 5268 12156 2371 5470 7841
016 211 2 1416 177D600 4 1255 SML 1 0,39 1,250 5268 12156 6585 15195 21780
016 211 2 1416 177D600 4 50255 SML 1 0,09 0,580 5268 12156 3055 7050 10105
016 211 2 1416 177D600 4 50395 SML 1 0,04 0,080 5268 18234 421 1459 1880
016 211 2 1416 178D600 4 1255 SML 1 0,34 1,100 5268 12156 5795 13372 19167
016 211 2 1416 178D600 4 50255 SML 1 0,12 0,770 5268 12156 4056 9360 13416
016 211 2 1416 1798600 4 1255 SML 1 0,09 0,300 5268 12156 1580 3647 5227
016 211 2 1416 180D600 4 1255 SML 1 0,16 0,520 5268 12156 2739 6321 9060
016 211 2 1416 180D600 4 53395 SML 1 0,06 0,120 5268 15195 632 1823 2455
016 211 3 1416 19424600 4 1250 SML 1 0,21 0,850 5268 6888 4478 5855 10333
016 211 3 1416 19424600 5 50395 SML 1 0,07 0,070 5268 18234 369 1276 1645
016 211 3 1416 1948 00 4 1250 SML 1 0,06 0,250 5268 6888 1317 1722 3039
016 211 3 1416 196D600 4 1250 SML 1 0,59 2,350 5268 6888 12380 16187 28567
016 211 3 1416 196D600 5 50395 SML 1 0,10 0,200 5268 18234 1054 3647 4701
016 211 3 1416 1998 00 4 1250 SML 1 0,06 0,250 5268 6888 1317 1722 3039
016 211 3 1416 2018 00 4 1250 SML 1 0,35 1,400 5268 6888 7375 9643 17018
016 211 3 1416 2018 00 5 50395 SML 1 0,05 0,050 5268 18234 263 912 1175
016 211 3 1416 203D 00 4 1250 SML 1 0,24 0,950 5268 6888 5005 6544 11549
016 211 3 1416 203D 00 5 50395 SML 1 0,03 0,060 5268 18234 316 1094 1410
016 211 3 1416 2048 00 4 1250 SML 1 0,09 0,350 5268 6888 1844 2411 4255
016 211 3 1416 2058600 4 1250 SML 1 0,17 0,700 5268 6888 3688 4822 8510
016 211 3 1416 2058600 5 50395 SML 1 0,06 0,060 5268 18234 316 1094 1410
016 211 3 1416 20624 00 4 1250 SML 1 0,06 0,250 5268 6888 1317 1722 3039
016 211 3 1416 2078 00 4 1250 SML 1 0,07 0,275 5268 6888 1449 1894 3343
016 211 3 1416 209c 00 4 1250 SML 1 0,07 0,275 5268 6888 1449 1894 3343
016 211 3 1416 21024 00 4 1250 SML 1 0,04 0,150 5268 6888 790 1033 1823
016 211 3 1416 21124 00 4 1250 SML 1 0,03 0,125 5268 6888 659 861 1520
016 211 3 1416 21324600 4 1250 SML 1 0,13 0,525 5268 6888 2766 3616 6382
016 211 3 1416 21624 00 5 50395 SML 1 0,10 0,200 5268 18234 1054 3647 4701
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Nöl Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z61‹ výk Pdv viz L H c høl R 8248 516 mehex m6h. h6 MJ elnžhy m6her. Služeb 566866. PČ Celkem

016 211 3 1416 2168 00 5 50395 SML l 0,17 0,170 5268 18234 896 3100 3996
016 211 3 1416 217c 00 5 50395 SML l 0,06 0,120 5268 18234 632 2188 2820
016 211 3 1416 25824 00 4 1250 SML 1 0,06 0,250 5268 6888 1317 1722 3039
016 211 3 1416 2608600 4 1250 SML 1 0,18 0,725 5268 6888 3819 4994 8813
016 211 3 1416 2608600 5 50395 SML 1 0,06 0,060 5268 18234 316 1094 1410
016 211 4 1416 22224 00 4 1250 SML 1 0,05 0,200 5268 6888 1054 1378 2432
016 211 4 1416 22224 00 4 50395 SML 1 0,01 0,010 5268 18234 53 182 235
016 211 4 1416 2228600 4 50395 SML 1 0,05 0,050 5268 18234 263 912 1175
016 211 4 1416 22624600 4 1250 SML 1 0,03 0,125 5268 6888 659 861 1520
016 211 4 1416 2268 00 4 1250 SML 1 0,05 0,200 5268 6888 1054 1378 2432
016 211 4 1416 2288600 4 1255 SML 1 0,05 0,160 5268 12156 843 1945 2788
016 211 4 1416 228c600 4 1250 SML 1 0,07 0,300 5268 6888 1580 2066 3646
016 211 4 1416 228c600 4 50395 SML 1 0,01 0,010 5268 18234 53 182 235
016 211 4 1416 2298600 4 1250 SML 1 0,07 0,300 5268 6888 1580 2066 3646
016 211 4 1416 2308 00 4 40395 SML 1 0,02 0,032 5268 18234 169 583 752
016 211 4 1416 235D 00 4 1250 SML 1 0,04 0,175 5268 6888 922 1205 2127
016 211 4 1416 238D 00 4 1250 SML 1 0,05 0,200 5268 6888 1054 1378 2432
016 211 4 1416 24224600 4 10255 SML 1 0,08 0,350 5268 14182 1844 4964 6808
016 211 4 1416 24224600 4 50395 SML 1 0,02 0,020 5268 18234 105 365 470
016 211 4 1416 2468 00 4 1250 SML 1 0,04 0,175 5268 6888 922 1205 2127
016 211 4 1416 246D 00 4 1250 SML 1 0,11 0,450 5268 6888 2371 3100 5471
016 211 4 1416 2508 00 9 10255 SML 1 0,13 0,525 5268 14182 2766 7446 10212
016 211 4 1416 2508 00 4 1250 SML 1 0,09 0,375 5268 6888 1976 2583 4559
016 211 4 1416 251D 00 4 1250 SML 1 0,03 0,125 5268 6888 659 861 1520
016 211 4 1416 25224 00 4 1250 SML 1 0,13 0,525 5268 6888 2766 3616 6382
016 211 4 1416 253D 00 4 10260 SML 1 0,14 0,700 5268 8611 3688 6028 9716
016 211 4 1416 25424 00 4 10255 SML 1 0,21 0,850 5268 14182 4478 12055 16533
016 211 4 1416 26124 00 4 1250 SML 1 0,04 0,175 5268 6888 922 1205 2127
016 211 4 1416 264c 00 4 1250 SML 1 0,03 0,125 5268 6888 659 861 1520
016 211 4 1416 26524 00 4 1250 SML 1 0,06 0,250 5268 6888 1317 1722 3039
016 211 5 1416 2836 00 4 1250 SML 0,08 0,300 5268 6888 1580 2066 3646

116 016 lePrvni 566166 616 nepžiprevene půdyvxnčnlvjemkøw 8,28 30,592 615 161168 310161 471329

016 221 2 1416 16624600 4 83240 SML 1 0,10 0,420 2330 6585 979 2766 3745
016 221 2 1416 1768600 4 83250 SML 1 0,36 1,450 2330 7091 3379 10282 13661
016 221 3 1416 196D600 4 50250 SML 1 0,10 0,800 2330 6990 1864 5592 7456
016 221 3 1416 21324600 4 50250 SML 1 0,12 0,950 2330 6990 2214 6641 8855
016 221 4 1416 224D614 4 20240 SML 1 0,20 1,800 2330 3849 4194 6928 11122
016 221 4 1416 26124 00 4 50255 SML 1 0,13 0,850 2330 12156 1981 10333 12314
016 221 4 1416 26124600 4 50255 SML 1 0,17 1,100 2330 12156 2563 13372 15935
016 221 4 1416 26524 00 4 10255 SML 1 0,08 0,350 2330 14182 816 4964 5780
016 221 4 1416 26524 00 4 50250 SML 1 0,08 0,750 2330 6990 1748 5243 6991
016 221 5 1416 281D600 4 20240 SML 0,40 3,200 2330 3849 7456 12317 19773
016 221 5 1416 281D600 4 40260 SML 0,13 1,000 2330 5774 2330 5774 8104
016 221 5 1416 2868600 4 40260 SML 0,13 1,050 2330 5774 2447 6063 8510
016 221 5 1416 2898600 4 20240 SML 0,53 4,200 2330 3849 9786 16166 25952
016 221 5 1416 2898600 4 40260 SML 0,25 2,000 2330 5774 4660 11548 16208
016 221 6 1416 306J 006 4 50255 SML 0,15 1,000 2330 12156 2330 12156 14486
016 221 6 1416 31924 00 4 50255 SML 0,14 0,950 2330 12156 2214 11548 13762
016 221 6 1416 32824 00 4 50255 SML 0,11 0,750 2330 12156 1748 9117 10865
016 221 6 1416 331D 00 4 50255 SML 0,06 0,400 2330 12156 932 4862 5794

116 016 22168rvn1 566166 616 nepžiprevene půdyvxnčnlvšhèrbinøvá 3,24 23,020 615 53641 155672 209313

016 281 5 1416 2738600 4 1250 SML 0,04 0,160 4559 6888 729 1102 1831
016 281 5 1416 273c 006 4 1255 SML 0,09 0,300 4559 12156 1368 3647 5015
016 281 5 1416 2748 00 4 1250 SML 0,08 0,300 4559 6888 1368 2066 3434
016 281 5 1416 2748 00 4 53260 SML 0,13 0,520 4559 7091 2371 3687 6058
016 281 5 1416 2868600 4 1250 SML 0,39 1,600 4559 6888 7294 11021 18315
016 281 5 1416 2868600 4 50255 SML 0,13 0,830 4559 12156 3784 10089 13873
016 281 5 1416 2868600 4 1255 SML 0,37 1,200 4559 12156 5471 14587 20058
016 281 5 1416 289c600 4 1250 SML 0,09 0,360 4559 6888 1641 2480 4121
016 281 5 1416 2908612 4 83250 SML 0,02 0,100 4559 7091 456 709 1165
016 281 5 1416 2928 00 4 53395 SML 0,01 0,010 4559 15195 46 152 198
016 281 6 1416 3001-1 00 4 1255 SML 0,13 0,450 4559 12156 2052 5470 7522
016 281 6 1416 306J 006 4 1255 SML 0,20 0,650 4559 12156 2963 7901 10864
016 281 6 1416 331D 00 4 1255 SML 0,17 0,600 4559 12156 2735 7294 10029
016 281 6 1416 331J 00 4 50255 SML 0,08 0,550 4559 12156 2507 6686 9193

116 016 28168rvn1 566166 616 nepžiprevene půdyvxnčnlvjiná 1,93 7,630 615 34785 76891 111676

016 611 2 1416 18386016 4 1255 SML 1 0,50 1,600 5268 12156 8429 19450 27879
016 611 3 1416 194c 016 4 10255 SML 1 0,02 0,100 5268 14182 527 1418 1945
016 611 3 1416 201D 016 4 1250 SML 1 0,11 0,450 5268 6888 2371 3100 5471
016 611 5 1416 2768 016 4 40255 SML 0,03 0,120 5268 632 632
016 611 5 1416 27724 016 4 40255 SML 0,10 0,800 5268 4214 4214
016 611 5 1416 2778 0161 4 1255 SML 0,03 0,100 5268 12156 527 1216 1743
016 611 5 1416 280D 01 4 40395 SML 0,05 0,090 5268 18234 474 1641 2115
016 611 5 1416 2838 016 4 40255 SML 0,02 0,120 5268 632 632

aeøvánø dne: 1811112015 14:13:34, lng. 1<61n11 816ček ,



1f193 LS Jindřichův HIadeC MVOÍ1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Pro].rok:2016 LIST 4
4

Sm1 TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Na1 Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak výk Pdv viz L 1-1 c høl R P248 Sie mehex mat. hn MJ elnžhy meher. elnžeh Sedneh. PČ Celkem

016 611 5 1416 292c Ole 4 50395 SML 0,01 0,020 5268 18234 105 365 470
016 611 5 1416 2928 016 4 40255 SML 0,02 0,160 5268 843 843

116 016 611-Opakovaná sedhe de nepž.púdyvxnčn1vjemkøvá 0,89 3,560 tie 18754 27190 45944

016 621 4 1416 224Dč101 4 20240 SML 1 0,02 0,200 2330 3849 466 770 1236
016 621 5 1416 29824 016 4 20240 SML 0,10 0,800 2330 3849 1864 3079 4943
016 621 6 1416 311c 00 4 50255 SML 0,03 0,250 2330 12156 583 3039 3622

116 016 621-Opakovaná sedhe de nepž.půdyvxnčnlvšhèxbinøvá 0,15 1,250 tie 2913 6888 9801

016 681 5 1416 2728 016 4 50255 SML 0,22 1,300 4559 12156 5927 15803 21730
016 681 5 1416 2748 Ole 4 50255 SML 0,05 0,150 4559 12156 684 1823 2507
016 681 5 1416 27624 00 4 1255 SML 0,11 0,350 4559 12156 1596 4255 5851
016 681 5 1416 27624 01 4 40255 SML 0,03 0,120 4559 547 547
016 681 5 1416 277c Ole 4 1255 SML 0,02 0,080 4559 12156 365 972 1337
016 681 5 1416 287D 01e 4 40395 SML 0,01 0,012 4559 18234 55 219 274
016 681 5 1416 2888 016 4 40255 SML 0,03 0,120 4559 547 547
016 681 5 1416 29024 016 4 53395 SML 0,04 0,060 4559 15195 274 912 1186
016 681 5 1416 29124 Ole 4 1250 SML 0,06 0,170 4559 6888 775 1171 1946
016 681 5 1416 29124 016 4 50255 SML 0,04 0,130 4559 12156 593 1580 2173
016 681 5 1416 29324 01e 4 40255 SML 0,06 0,180 4559 821 821
016 681 5 1416 2958 01 4 40255 SML 0,02 0,040 4559 182 182
016 681 5 1416 29824 Ole 4 40255 SML 0,07 0,230 4559 1049 1049
016 681 6 1416 3001-1 00 4 1255 SML 0,20 0,800 4559 12156 3647 9725 13372
016 681 6 1416 3041-1 01 4 1250 SML 0,01 0,050 4559 6888 228 344 572
016 681 6 1416 304K 11 4 1255 SML 0,05 0,200 4559 12156 912 2431 3343
016 681 6 1416 3061-1 01 1 4 1250 SML 0,03 0,150 4559 6888 684 1033 1717
016 681 6 1416 307D 01 4 1255 SML 0,09 0,450 4559 12156 2052 5470 7522
016 681 6 1416 30924 14 1 4 1255 SML 0,02 0,100 4559 12156 456 1216 1672
016 681 6 1416 309D 01 4 1250 SML 0,01 0,050 4559 6888 228 344 572
016 681 6 1416 309D 15 4 1255 SML 0,05 0,200 4559 12156 912 2431 3343
016 681 6 1416 309D 15 4 10255 SML 0,02 0,100 4559 14182 456 1418 1874
016 681 6 1416 309D 156 4 10255 SML 0,01 0,050 4559 14182 228 709 937
016 681 6 1416 31024 01 4 50255 SML 0,01 0,100 4559 12156 456 1216 1672
016 681 6 1416 311c 01 4 1255 SML 0,09 0,450 4559 12156 2052 5470 7522
016 681 6 1416 31924 01 4 1255 SML 0,06 0,300 4559 12156 1368 3647 5015
016 681 6 1416 3208 01 4 1250 SML 0,01 0,050 4559 6888 228 344 572
016 681 6 1416 3208 01 1 4 1250 SML 0,01 0,050 4559 6888 228 344 572
016 681 6 1416 32124 01 4 1255 SML 0,10 0,500 4559 12156 2280 6078 8358
016 681 6 1416 32124 01 2 4 1250 SML 0,03 0,150 4559 6888 684 1033 1717
016 681 6 1416 3218 01 4 1255 SML 0,05 0,250 4559 12156 1140 3039 4179
016 681 6 1416 3228 01 4 1250 SML 0,05 0,250 4559 6888 1140 1722 2862
016 681 6 1416 328c 01 2 4 1255 SML 0,01 0,050 4559 12156 228 608 836
016 681 6 1416 3288 12 6 4 1255 SML 0,04 0,200 4559 12156 912 2431 3343

116 016 681-Opakovaná sedhe ' 1,71 7,442 tie 33934 77788 111722

* 016fZalesňovàn'ı sadbou 29,47 144,887 518780 1144118 1662898

022 011 3 1416 196Da00 3 1 0,10 0,130 82053 10667 10667
022 011 3 1416 213Aa00 3 1 0,12 0,140 82053 11487 11487
022 011 3 1416 219Ba00 3 1 0,31 0,320 82053 26257 26257
022 011 3 1416 220E 00 3 1 0,04 0,080 82053 6564 6564
022 011 5 1416 27413 00 3 0,13 0,150 82053 12308 12308
022 011 5 1416 281Da00 3 0,13 0,150 82053 12308 12308
022 011 5 1416 286Ba00 3 0,13 0,150 82053 12308 12308
022 011 5 1416 286Ea00 3 0,13 0,150 82053 12308 12308
022 011 5 1416 289Ba00 3 0,25 0,250 82053 20513 20513
022 011 6 1416 3006 12 3 4 0,28 0,230 82053 18872 18872
022 011 6 1416 302C 10 1 4 0,35 0,340 82053 27898 27898
022 011 6 1416 3066 15 4 0,17 0,174 82053 14277 14277
022 011 6 1416 306.1 0013 4 0,15 0,200 82053 16411 16411
022 011 6 1416 31924 13 1 4 0,06 0,100 82053 8205 8205
022 011 6 1416 32324 00 4 0,16 0,170 82053 13949 13949
022 011 6 1416 32824 0613 2 4 0,11 0,140 82053 11487 11487
022 011 6 1416 331D 09 4 0,06 0,100 82053 8205 8205
022 011 6 1416 331J 07 4 0,08 0,120 82053 9846 9846

116 022 011f0p10Cenky Z nov.mat.fdra'těnéfDIatěna 150/3 2,76 3,094 km 253870 253870

022 021 2 1416 159Aa00 4 1 0,10 0,140 82357 11530 11530
022 021 2 1416 162Ba00 4 1 0,05 0,120 82357 9883 9883
022 021 2 1416 168Ba00 4 1 0,10 0,140 82357 11530 11530
022 021 2 1416 171Da00 4 1 0,07 0,140 82357 11530 11530
022 021 2 1416 178Da00 4 1 0,12 0,160 82357 13177 13177
022 021 4 1416 242Aa00 2 1 0,08 0,117 82357 9636 9636
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak výk Pov viz L ı-ı c hol R 8248 Sie mehex met. he MJ Služby meher. elnžeo Seomflh. PČ Celkem

116 022 021eoploeenky z nov.xnoh.voxáhenevpolozám150/3 0,52 0,817 kxn 67286 67286

022 121 4 1416 2218600 2 1 0,12 0,156 87118 13590 13590
022 121 4 1416 2298600 2 1 0,25 0,228 87118 18863 19863
022 121 4 1416 230c600 2 1 0,21 0,219 87118 18079 19079
022 121 4 1416 231c600 2 1 0,08 0,123 87118 10716 10716
022 121 4 1416 23224 00 2 1 0,23 0,288 87118 25178 25178
022 121 4 1416 234c 00 2 1 0,11 0,146 87118 12719 12719
022 121 4 1416 2408 00 2 1 0,15 0,162 87118 14113 14113
022 121 4 1416 241D 00 2 1 0,14 0,171 87118 14887 14897
022 121 4 1416 245c 00 2 1 0,13 0,168 87118 14636 14636
022 121 4 1416 246D 00 2 1 0,21 0,278 87118 24306 24306
022 121 4 1416 2508 00 2 1 0,53 0,547 87118 47654 47654
022 121 4 1416 2508 00 2 1 0,11 0,144 87118 12545 12545
022 121 4 1416 251D 00 2 1 0,18 0,186 87118 16204 16204
022 121 4 1416 253D 00 2 1 0,14 0,160 87118 13939 13939
022 121 4 1416 25424 00 2 1 0,21 0,192 87118 16727 16727
022 121 4 1416 26124 00 2 1 0,30 0,335 87118 28184 29184
022 121 4 1416 2618 00 2 1 0,15 0,192 87118 16727 16727
022 121 4 1416 26524 00 2 1 0,16 0,180 87118 15681 15681

116 022 121eoploeenky z nov.xnoh. oževenevpeeov 150/3 3,41 3,877 kxn 337758 337758

022 211 4 1416 2468 03 12 1 0,450 12156 5470 5470
022 211 4 1416 25786016 3 1 0,15 0,156 12156 1896 1896

116 022 211e8ozeh. o 11)‹vioı.oploe.ý 0,15 0,606 kxn 7366 7366

022 311 6 1416 301D 01 12 0,10 0,140 14182 1985 1985
022 311 6 1416 3058 01 12 0,08 0,120 14182 1702 1702
022 311 6 1416 328c Ole 12 0,20 0,189 14182 2680 2680

116 022 311e8ozeh. o lıkvioı. oploenoıřevèneeoıo 180 exn včetně 0,38 0,449 kxn 6367 6367

* 022eoploeováni xnlooıýeh lesnich porostů 7,22 8,843 672647 672647

023 121 2 1416 153Aa00 10 51 SML 1 0,03 0,100 527 53 53
023 121 2 1416 155Aa01a 10 51 SML 1 0,48 2,500 527 1318 1318
023 121 2 1416 155Aa01c 10 51 SML 1 0,07 0,250 527 132 132
023 121 2 1416 155Ba00 10 51 SML 1 0,14 0,450 527 237 237
023 121 2 1416 156Aa01b 10 51 SML 1 0,25 0,900 527 474 474
023 121 2 1416 156Ba01b 10 51 SML 1 0,16 0,700 527 369 369
023 121 2 1416 156Ca01a 10 51 SML 1 0,40 2,000 527 1054 1054
023 121 2 1416 157Ba01b 10 51 SML 1 0,11 0,450 527 237 237
023 121 2 1416 157Ca01C 10 51 SML 1 0,16 0,750 527 395 395
023 121 2 1416 158Aa00 10 51 SML 1 0,04 0,130 527 69 69
023 121 2 1416 158Aa01c 10 51 SML 1 0,30 1,500 527 791 791
023 121 2 1416 158Ca01b 10 51 SML 1 0,22 0,800 527 422 422
023 121 2 1416 159Aa00 10 51 SML 1 0,30 1,000 527 527 527
023 121 2 1416 160Aa01a 10 51 SML 1 0,03 0,100 527 53 53
023 121 2 1416 160Ba00 10 51 SML 1 0,21 0,680 527 358 358
023 121 2 1416 160Ba01b 10 51 SML 1 0,10 0,350 527 184 184
023 121 2 1416 161Aa01b 10 51 SML 1 0,30 1,000 527 527 527
023 121 2 1416 161Ba01a 10 51 SML 1 0,25 1,000 527 527 527
023 121 2 1416 162Aa01 10 51 SML 1 0,10 0,400 527 211 211
023 121 2 1416 162Ba00 10 51 SML 1 0,08 0,260 527 137 137
023 121 2 1416 162Ca00 10 51 SML 1 0,04 0,140 527 74 74
023 121 2 1416 162Ca01a 10 51 SML 1 0,50 3,000 527 1581 1581
023 121 2 1416 164Ba01a 10 51 SML 1 0,03 0,100 527 53 53
023 121 2 1416 164Ca00 10 51 SML 1 0,31 1,000 527 527 527
023 121 2 1416 164Ca01b 10 51 SML 1 0,26 0,800 527 422 422
023 121 2 1416 164Da01b 10 51 SML 1 0,20 0,800 527 422 422
023 121 2 1416 165Ba01c 10 51 SML 1 0,19 0,750 527 395 395
023 121 2 1416 166Aa00 10 51 SML 1 0,10 0,400 527 211 211
023 121 2 1416 166Aa01a 10 51 SML 1 0,70 3,000 527 1581 1581
023 121 2 1416 166Aa01c 10 51 SML 1 0,10 0,400 527 211 211
023 121 2 1416 166Ca01a 10 51 SML 1 0,50 2,500 527 1318 1318
023 121 2 1416 166Ca01c 10 51 SML 1 0,20 0,800 527 422 422
023 121 2 1416 167Aa00 10 51 SML 1 0,18 0,580 527 306 306
023 121 2 1416 167Aa01b 10 51 SML 1 0,15 0,600 527 316 316
023 121 2 1416 167Aa01c 10 51 SML 1 0,04 0,120 527 63 63
023 121 2 1416 167Ca00 10 51 SML 1 0,06 0,200 527 105 105
023 121 2 1416 168Ba00 10 51 SML 1 0,10 0,320 527 169 169
023 121 2 1416 169Aa01c 10 51 SML 1 0,20 0,800 527 422 422
023 121 2 1416 169Ba01b 10 51 SML 1 0,50 2,000 527 1054 1054
023 121 2 1416 169Ca01b 10 51 SML 1 0,44 1,600 527 843 843
023 121 2 1416 169Da01a 10 51 SML 1 0,31 1,000 527 527 527
023 121 2 1416 170Aa01a 10 51 SML 1 0,25 1,000 527 527 527

Zpracováno dne: 1811112015 14:13:34, lng. Kemll Bfleček , 6;7;E,-9;lO,-ll;lz;en
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z5k výk Pdv viz 1. 1-1 c høl R 8248 515 m5hex m55. 115 MJ elnžhy m5her. elnžeh 5555155. PČ 5e1kexn

023 121 2 1415 170850115 10 51 SML l 0,15 0,400 527 211 211
023 121 2 1415 17Oc5015 10 51 SML 1 0,15 0,500 527 315 315
023 121 2 1415 17085015 10 51 SML 1 0,50 2,000 527 1054 1054
023 121 2 1415 171245015 10 51 SML 1 0,80 3,000 527 1581 1581
023 121 2 1415 1718500 10 51 SML 1 0,05 0,150 527 84 84
023 121 2 1415 17185015 10 51 SML 1 0,24 1,000 527 527 527
023 121 2 1415 171c5015 10 51 SML 1 0,09 0,350 527 184 184
023 121 2 1415 171c50115 10 51 SML 1 0,91 3,000 527 1581 1581
023 121 2 1415 171D500 10 51 SML 1 0,05 0,200 527 105 105
023 121 2 1415 171850115 10 51 SML 1 0,07 0,250 527 132 132
023 121 2 1415 17385015 10 51 SML 1 0,14 0,500 527 315 315
023 121 2 1415 1742450115 10 51 SML 1 0,37 1,000 527 527 527
023 121 2 1415 174c50151 10 51 SML 1 0,25 0,700 527 359 359
023 121 2 1415 17585015 10 51 SML 1 0,18 0,700 527 359 359
023 121 2 1415 175850151 10 51 SML 1 0,13 0,500 527 315 315
023 121 2 1415 175c5015 10 51 SML 1 0,33 1,000 527 527 527
023 121 2 1415 1758500 10 51 SML 1 0,35 1,450 527 754 754
023 121 2 1415 177245015 10 51 SML 1 0,20 0,800 527 422 422
023 121 2 1415 177D500 10 51 SML 1 0,39 1,250 527 559 559
023 121 2 1415 17785015 10 51 SML 1 0,20 0,800 527 422 422
023 121 2 1415 17785015 10 51 SML 1 0,50 2,000 527 1054 1054
023 121 2 1415 178c501 10 51 SML 1 0,20 0,800 527 422 422
023 121 2 1415 178D500 10 51 SML 1 0,34 1,100 527 580 580
023 121 2 1415 17885015 10 51 SML 1 0,25 0,800 527 422 422
023 121 2 1415 17885015 10 51 SML 1 0,08 0,300 527 158 158
023 121 2 1415 17985015 10 51 SML 1 0,38 1,000 527 527 527
023 121 2 1415 179c5015 10 51 SML 1 0,89 2,800 527 1475 1475
023 121 2 1415 1798500 10 51 SML 1 0,09 0,300 527 158 158
023 121 2 1415 18085015 10 51 SML 1 0,15 0,500 527 315 315
023 121 2 1415 18Oc501 10 51 SML 1 0,12 0,500 527 315 315
023 121 2 1415 18OD500 10 51 SML 1 0,15 0,520 527 274 274
023 121 2 1415 18085015 10 51 SML 1 0,40 2,000 527 1054 1054
023 121 2 1415 1828501 10 51 SML 1 0,92 3,500 527 1897 1897
023 121 2 1415 1832450115 10 51 SML 1 0,47 2,000 527 1054 1054
023 121 2 1415 183245015 10 51 SML 1 0,44 2,000 527 1054 1054
023 121 2 1415 18385015 10 51 SML 1 1,53 5,300 527 3320 3320
023 121 2 1415 18585015 10 51 SML 1 0,18 0,700 527 359 359

115 023 12151155e knlhnx xepelenhyezixnni 21,89 84,510 515 44541 44541

023 123 3 1416 191A 01b 10 71 SML 1 0,20 0,750 527 395 395
023 123 3 1416 191Aa01a 10 71 SML 1 0,18 0,700 527 369 369
023 123 3 1416 194Aa00 10 71 SML 1 0,21 0,850 527 448 448
023 123 3 1416 19413 00 10 71 SML 1 0,06 0,250 527 132 132
023 123 3 1416 195Ba01a 10 71 SML 1 1,25 3,500 527 1845 1845
023 123 3 1416 195C 0113 10 71 SML 1 1,22 3,200 527 1686 1686
023 123 3 1416 196A 01 10 71 SML 1 0,03 0,100 527 53 53
023 123 3 1416 196Ba01a 10 71 SML 1 0,09 0,300 527 158 158
023 123 3 1416 196Da00 10 71 SML 1 0,59 2,350 527 1238 1238
023 123 3 1416 196Da01b 10 71 SML 1 0,30 1,000 527 527 527
023 123 3 1416 19713 01d 10 71 SML 1 0,18 0,600 527 316 316
023 123 3 1416 198Ba01a 10 71 SML 1 0,19 0,500 527 264 264
023 123 3 1416 19913 00 10 71 SML 1 0,06 0,250 527 132 132
023 123 3 1416 20113 00 10 71 SML 1 0,35 1,400 527 738 738
023 123 3 1416 201Ca01 10 71 SML 1 0,80 3,200 527 1686 1686
023 123 3 1416 201D 01b 10 71 SML 1 0,23 0,600 527 316 316
023 123 3 1416 203A 01 10 71 SML 1 0,22 0,400 527 211 211
023 123 3 1416 203Ba01 10 71 SML 1 0,05 0,200 527 105 105
023 123 3 1416 203D 00 10 71 SML 1 0,27 0,950 527 501 501
023 123 3 1416 204A 00 10 71 SML 1 0,09 0,350 527 184 184
023 123 3 1416 204Aa01a 10 71 SML 1 0,53 2,100 527 1107 1107
023 123 3 1416 204Ba01a 10 71 SML 1 0,63 2,500 527 1318 1318
023 123 3 1416 205Aa01a 10 71 SML 1 0,40 1,600 527 843 843
023 123 3 1416 205Aa01b 10 71 SML 1 0,09 0,360 527 190 190
023 123 3 1416 20513 01C 10 71 SML 1 0,02 0,080 527 42 42
023 123 3 1416 20513 01d 10 71 SML 1 0,12 0,480 527 253 253
023 123 3 1416 205Ba00 10 71 SML 1 0,17 0,650 527 343 343
023 123 3 1416 206A 00 10 71 SML 1 0,06 0,250 527 132 132
023 123 3 1416 206A 0113 10 71 SML 1 0,50 1,500 527 791 791
023 123 3 1416 207Aa01 10 71 SML 1 0,45 1,800 527 949 949
023 123 3 1416 20713 00 10 71 SML 1 0,07 0,270 527 142 142
023 123 3 1416 207Ba01a 10 71 SML 1 0,96 3,350 527 1765 1765
023 123 3 1416 208A 01b 10 71 SML 1 0,84 2,600 527 1370 1370
023 123 3 1416 208C 01 10 71 SML 1 0,25 0,800 527 422 422
023 123 3 1416 209C 00 10 71 SML 1 0,07 0,270 527 142 142
023 123 3 1416 209C 00 10 71 SML 1 0,53 1,600 527 843 843
023 123 3 1416 209Da01 10 71 SML 1 0,88 3,000 527 1581 1581
023 123 3 1416 209Ea01 10 71 SML 1 0,22 0,500 527 264 264
023 123 3 1416 210A 00 10 71 SML 1 0,04 0,150 527 79 79
023 123 3 1416 210A 0113 10 71 SML 1 0,05 0,200 527 105 105

aeøvánø dne: 1811112015 14:13:34, lng. K5m11 1515ček , 6;7;E,-9;lO,-ll;lz;en
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX KAT Měý Kód DOd. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z61‹ výk Pdv viz L 1-1 c høl 8248 Sie m6hex m6h. h6 MJ elnžhy m6her. elnžeh 566.1n6h. PČ eelkexn

023 123 3 1416 21024 Ole 10 71 SML l 0,3O 1,200 527 632 632
023 123 3 1416 2108 Ol6 10 71 SML l 0,05 0,200 527 105 105
023 123 3 1416 2108 Olh 10 71 SML 1 0,3O 1,200 527 632 632
023 123 3 1416 210c Ole 10 71 SML 1 0,27 1,000 527 527 527
023 123 3 1416 21124 OO 10 71 SML 1 0,03 0,120 527 63 63
023 123 3 1416 212c6Ol 10 71 SML 1 0,37 1,200 527 632 632
023 123 3 1416 21324 Ol6 10 71 SML 1 0,4O 1,600 527 843 843
023 123 3 1416 213246OO 10 71 SML 1 0,13 0,520 527 274 274
023 123 3 1416 2138 Ole 10 71 SML 1 0,13 0,500 527 264 264
023 123 3 1416 21386Olh 10 71 SML 1 0,47 1,800 527 949 949
023 123 3 1416 213D Ol6 10 71 SML 1 0,6O 2,400 527 1265 1265
023 123 3 1416 2138 Ol 10 71 SML 1 0,18 0,600 527 316 316
023 123 3 1416 21424 Ole 10 71 SML 1 0,3O 1,200 527 632 632
023 123 3 1416 21486Ol 10 71 SML 1 0,12 0,400 527 211 211
023 123 3 1416 215246Ol6 10 71 SML 1 0,23 0,900 527 474 474
023 123 3 1416 215c Ol6 10 71 SML 1 0,06 0,240 527 126 126
023 123 3 1416 215c6Ol 10 71 SML 1 0,23 0,800 527 422 422
023 123 3 1416 215D Ol6 10 71 SML 1 0,46 1,800 527 949 949
023 123 3 1416 2158 Ol6 10 71 SML 1 0,06 0,240 527 126 126
023 123 3 1416 2158 Olh 10 71 SML 1 0,26 0,500 527 264 264
023 123 3 1416 21624 OO 10 71 SML 1 0,3O 1,200 527 632 632
023 123 3 1416 21624 Old 10 71 SML 1 1,03 4,000 527 2108 2108
023 123 3 1416 2168 OO 10 71 SML 1 0,49 1,900 527 1001 1001
023 123 3 1416 21686Ol6 10 71 SML 1 0,3O 1,200 527 632 632
023 123 3 1416 217c OO 10 71 SML 1 0,19 0,750 527 395 395
023 123 3 1416 217D Olh 10 71 SML 1 0,4O 1,600 527 843 843
023 123 3 1416 217D Ole 10 71 SML 1 0,8O 3,200 527 1686 1686
023 123 3 1416 2178601 10 71 SML 1 0,39 1,500 527 791 791
023 123 3 1416 2198 Ole 10 71 SML 1 0,42 1,600 527 843 843
023 123 3 1416 21986OO 10 71 SML 1 0,93 3,700 527 1950 1950
023 123 3 1416 22086016 10 71 SML 1 3,38 12,600 527 6640 6640
023 123 3 1416 2208 OO 10 71 SML 1 0,69 6,200 527 3267 3267
023 123 3 1416 2208 Olh 10 71 SML 1 0,34 1,300 527 685 685
023 123 3 1416 2208 Old 10 71 SML 1 1,01 8,000 527 4216 4216
023 123 3 1416 25624 Ole 11 71 SML 1 0,13 0,500 527 264 264
023 123 3 1416 25824 OO 11 71 SML 1 0,06 0,240 527 126 126
023 123 3 1416 258246016 11 71 SML 1 0,47 1,500 527 791 791
023 123 3 1416 258246Ole 11 71 SML 1 0,43 1,500 527 791 791
023 123 3 1416 2588 Ole 11 71 SML 1 0,4O 1,600 527 843 843
023 123 3 1416 25924 Ole 11 71 SML 1 0,99 3,000 527 1581 1581
023 123 3 1416 259246Olh 11 71 SML 1 0,09 0,350 527 184 184
023 123 3 1416 2598 Ole 11 71 SML 1 0,52 1,800 527 949 949
023 123 3 1416 25986Olh 11 71 SML 1 0,39 1,500 527 791 791
023 123 3 1416 259c6Ol6 11 71 SML 1 0,14 0,500 527 264 264
023 123 3 1416 259c6Old 11 71 SML 1 0,31 1,100 527 580 580
023 123 3 1416 26024 Ole 11 71 SML 1 0,31 1,200 527 632 632
023 123 3 1416 2608600 11 71 SML 1 0,18 0,720 527 379 379
023 123 3 1416 26086016 11 71 SML 1 0,16 0,600 527 316 316
023 123 6 1416 3OOG OO 10 71 SML 0,71 4,250 527 2240 2240
023 123 6 1416 3OOG Ol 10 71 SML 0,13 0,475 527 250 250
023 123 6 1416 3OO1-1 OO 10 71 SML 0,13 0,450 527 237 237
023 123 6 1416 3OlG Ol 10 71 SML 0,12 0,450 527 237 237
023 123 6 1416 3028 OO 10 71 SML 0,11 0,400 527 211 211
023 123 6 1416 302c OO 10 71 SML 1,03 3,350 527 1765 1765
023 123 6 1416 3O4G Ol 10 71 SML 0,22 0,800 527 422 422
023 123 6 1416 3O41-1 Ol 10 71 SML 0,56 2,000 527 1054 1054
023 123 6 1416 3O4J Ol 10 71 SML 0,75 2,700 527 1423 1423
023 123 6 1416 3O4K Ol 10 71 SML 0,36 1,300 527 685 685
023 123 6 1416 3O58 Ol 10 71 SML 0,57 2,100 527 1107 1107
023 123 6 1416 3O58 11 10 71 SML 0,31 1,100 527 580 580
023 123 6 1416 3O624 Ol 10 71 SML 0,3O 2,100 527 1107 1107
023 123 6 1416 3O68 Ol 10 71 SML 0,8O 2,950 527 1555 1555
023 123 6 1416 3O6G OO 10 71 SML 0,49 2,000 527 1054 1054
023 123 6 1416 3O61-1 Ol 10 71 SML 0,52 1,500 527 791 791
023 123 6 1416 3O6J OO 10 71 SML 0,32 1,750 527 922 922
023 123 6 1416 3O6J Ol 10 71 SML 0,65 2,100 527 1107 1107
023 123 6 1416 3O6K Ol 10 71 SML 0,46 1,700 527 896 896
023 123 6 1416 3O7D Ol 10 71 SML 0,27 1,000 527 527 527
023 123 6 1416 3O7G Ol 10 71 SML 0,43 1,600 527 843 843
023 123 6 1416 3O8c Ol 10 71 SML 0,41 1,500 527 791 791
023 123 6 1416 3O8D Ol 10 71 SML 0,37 1,350 527 711 711
023 123 6 1416 3O924 Ol 10 71 SML 0,09 0,350 527 184 184
023 123 6 1416 3O9D Ol 10 71 SML 0,58 1,850 527 975 975
023 123 6 1416 3O91-1 Ol 10 71 SML 0,25 2,000 527 1054 1054
023 123 6 1416 311c Ol 10 71 SML 0,59 1,900 527 1001 1001
023 123 6 1416 31324 Ol 10 71 SML 0,43 1,725 527 909 909
023 123 6 1416 313c Ol 10 71 SML 0,05 0,200 527 105 105
023 123 6 1416 3178 Ol 10 71 SML 0,24 0,900 527 475 475
023 123 6 1416 317c Ol 10 71 SML 0,45 1,600 527 843 843
023 123 6 1416 31824 Ol 10 71 SML 0,31 1,200 527 632 632
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z8k výk Pdv viz L ı-ı c 801 R 8248 518 m88ex m88. 88 MJ Slnžhy m8her. elnže8 888888. PČ Celkem

023 123 6 1416 31924 00 10 71 SML 0,39 1,600 527 843 843
023 123 6 1416 31924 01 10 71 SML 0,68 2,290 527 1206 1206
023 123 6 1416 3198 01 10 71 SML 0,39 1,400 527 738 738
023 123 6 1416 3208 01 10 71 SML 0,04 0,200 527 105 105
023 123 6 1416 32124 01 10 71 SML 0,57 2,150 527 1134 1134
023 123 6 1416 3218 01 10 71 SML 0,06 0,250 527 132 132
023 123 6 1416 3228 01 10 71 SML 0,45 1,600 527 843 843
023 123 6 1416 32324 00 10 71 SML 0,62 2,500 527 1318 1318
023 123 6 1416 3238 01 10 71 SML 0,50 2,500 527 1318 1318
023 123 6 1416 323c 01 10 71 SML 0,12 0,600 527 316 316
023 123 6 1416 326c 00 10 71 SML 1,19 7,500 527 3952 3952
023 123 6 1416 32824 00 10 71 SML 0,23 0,950 527 501 501
023 123 6 1416 32824 01 10 71 SML 0,07 0,300 527 158 158
023 123 6 1416 3288 01 10 71 SML 0,13 0,500 527 264 264
023 123 6 1416 328c 01 10 71 SML 0,22 0,900 527 474 474
023 123 6 1416 3288 01 10 71 SML 0,39 1,400 527 738 738
023 123 6 1416 331D 00 10 71 SML 0,17 0,600 527 316 316

116 023 1234188e knlhnx xepelenhyezixnniý cexv8eøl 52,88 206,680 818 108920 108920

023 124 4 1416 22124801 10 51 SML 1 0,74 2,750 527 1449 1449
023 124 4 1416 2218800 10 SML 1 0,29 0,950 527 501 501
023 124 4 1416 2218801 10 51 SML 1 0,21 0,500 527 264 264
023 124 4 1416 2218 01 10 51 SML 1 0,05 0,200 527 105 105
023 124 4 1416 2218801 10 51 SML 1 0,09 0,200 527 105 105
023 124 4 1416 22224 00 10 51 SML 1 0,05 0,200 527 105 105
023 124 4 1416 22224801 10 51 SML 1 0,25 1,100 527 579 579
023 124 4 1416 2228801 10 51 SML 1 0,23 1,000 527 527 527
023 124 4 1416 222c801 10 51 SML 0,50 3,000 527 1581 1581
023 124 4 1416 222c801 10 51 SML 1 0,42 2,000 527 1055 1055
023 124 4 1416 2238 01 10 51 SML 1 0,01 0,050 527 26 26
023 124 4 1416 223c801 10 51 SML 1 1,24 8,700 527 4585 4585
023 124 4 1416 22424801 10 51 SML 1 0,52 1,200 527 632 632
023 124 4 1416 2248 00 10 SML 1 0,09 0,375 527 198 198
023 124 4 1416 2248811 10 51 SML 1 0,13 0,400 527 211 211
023 124 4 1416 2248801 10 51 SML 1 0,94 4,000 527 2108 2108
023 124 4 1416 2248801 10 51 SML 1 0,03 0,100 527 53 53
023 124 4 1416 22524 01 10 51 SML 1 0,03 0,100 527 53 53
023 124 4 1416 2258 01 10 51 SML 1 0,08 0,250 527 132 132
023 124 4 1416 22624800 10 51 SML 1 0,03 0,125 527 66 66
023 124 4 1416 2268 00 10 51 SML 1 0,05 0,200 527 105 105
023 124 4 1416 2278801 10 51 SML 1 0,21 0,800 527 422 422
023 124 4 1416 22824801 10 51 SML 1 0,28 1,050 527 553 553
023 124 4 1416 2288800 10 SML 1 0,05 0,160 527 84 84
023 124 4 1416 2288801 10 51 SML 1 1,09 2,950 527 1555 1555
023 124 4 1416 228c800 10 51 SML 1 0,07 0,300 527 158 158
023 124 4 1416 228c801 10 51 SML 1 0,10 0,400 527 211 211
023 124 4 1416 22924 01 10 51 SML 1 0,47 1,300 527 685 685
023 124 4 1416 2298800 10 SML 1 0,15 0,625 527 329 329
023 124 4 1416 2298801 10 51 SML 1 0,26 1,000 527 527 527
023 124 4 1416 229c801 10 51 SML 1 0,12 0,400 527 211 211
023 124 4 1416 230248018 10 51 SML 1 0,05 0,200 527 105 105
023 124 4 1416 23088018 10 51 SML 1 0,22 0,700 527 369 369
023 124 4 1416 230c 0181 10 51 SML 1 0,35 1,400 527 738 738
023 124 4 1416 230c8018 10 51 SML 1 0,12 0,400 527 211 211
023 124 4 1416 2308 018 10 51 SML 1 0,18 0,600 527 316 316
023 124 4 1416 2308 00 10 SML 1 0,25 1,400 527 738 738
023 124 4 1416 23088018 10 51 SML 1 0,90 4,300 527 2267 2267
023 124 4 1416 2318 018 10 51 SML 1 0,30 1,800 527 949 949
023 124 4 1416 23188018 10 51 SML 1 0,47 2,350 527 1238 1238
023 124 4 1416 231c800 4 SML 1 0,17 0,700 527 369 369
023 124 4 1416 231c800 10 SML 1 0,04 0,175 527 92 92
023 124 4 1416 231c8018 10 51 SML 1 0,09 0,350 527 184 184
023 124 4 1416 23188018 10 51 SML 1 0,04 0,200 527 105 105
023 124 4 1416 23188018 10 51 SML 1 0,16 0,500 527 264 264
023 124 4 1416 2318 018 10 51 SML 1 0,15 0,400 527 211 211
023 124 4 1416 23224 018 10 51 SML 1 0,22 0,600 527 316 316
023 124 4 1416 232248018 10 51 SML 1 0,11 0,400 527 211 211
023 124 4 1416 232c 018 10 51 SML 1 0,20 0,700 527 369 369
023 124 4 1416 2328 018 10 51 SML 1 0,35 1,200 527 632 632
023 124 4 1416 2328 Ole 10 51 SML 1 0,11 0,350 527 184 184
023 124 4 1416 23324 01 10 51 SML 1 0,76 4,350 527 2292 2292
023 124 4 1416 2338 01 10 51 SML 1 0,15 1,000 527 527 527
023 124 4 1416 23488018 10 51 SML 1 0,38 0,850 527 448 448
023 124 4 1416 23488018 10 51 SML 1 0,30 2,000 527 1054 1054
023 124 4 1416 23488018 10 51 SML 1 0,20 1,400 527 738 738
023 124 4 1416 23488018 10 51 SML 1 0,08 0,300 527 158 158
023 124 4 1416 235248018 10 51 SML 1 0,30 0,950 527 501 501
023 124 4 1416 2358 018 10 51 SML 1 0,13 0,450 527 237 237
023 124 4 1416 235c 01 10 51 SML 1 0,12 0,450 527 237 237
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX KAT Měý Kód DOd. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z5k výk Pdv viz L 1-1 c 1451 8248 515 m5hex m5h. h5 MJ Služby m5her. elnžeh 5555155. PČ Celkem

023 124 4 1415 235D 00 10 51 SML l 0,04 0,175 527 92 92
023 124 4 1415 2358500 10 SML 1 0,22 0,725 527 382 382
023 124 4 1415 23585015 10 51 SML 1 0,09 0,300 527 158 158
023 124 4 1415 2352450115 10 51 SML 1 0,17 0,550 527 343 343
023 124 4 1415 2358514 10 51 SML 1 0,28 1,000 527 527 527
023 124 4 1415 235c500 10 SML 1 0,08 0,275 527 145 145
023 124 4 1415 23724501 10 51 SML 1 0,38 1,500 527 790 790
023 124 4 1415 23824501 10 51 SML 1 0,30 2,000 527 1054 1054
023 124 4 1415 238c50115 10 51 SML 1 0,13 0,500 527 254 254
023 124 4 1415 238c5015 10 51 SML 1 0,71 3,500 527 1845 1845
023 124 4 1415 238D 00 10 SML 1 0,05 0,200 527 105 105
023 124 4 1415 2402450115 10 51 SML 1 0,18 0,700 527 359 359
023 124 4 1415 240c 015 10 51 SML 1 0,07 0,300 527 158 158
023 124 4 1415 2408 015 10 51 SML 1 0,09 0,350 527 184 184
023 124 4 1415 2408 015 10 51 SML 1 0,24 1,700 527 895 895
023 124 4 1415 24055015 10 51 SML 1 4,30 32,000 527 15854 15854
023 124 4 1415 241245015 10 51 SML 1 0,22 1,200 527 532 532
023 124 4 1415 2418 015 10 51 SML 1 0,18 1,300 527 585 585
023 124 4 1415 2418 0115 10 51 SML 1 0,11 0,400 527 211 211
023 124 4 1415 241c 0115 10 51 SML 1 0,20 0,800 527 422 422
023 124 4 1415 241D 0115 10 51 SML 1 0,35 1,000 527 527 527
023 124 4 1415 241D 0151 10 51 SML 1 0,10 0,400 527 211 211
023 124 4 1415 24224 015 10 51 SML 1 0,15 0,550 527 290 290
023 124 4 1415 242245015 10 51 SML 1 0,28 0,900 527 474 474
023 124 4 1415 2428 0151 10 51 SML 1 0,41 1,500 527 843 843
023 124 4 1415 242850115 10 51 SML 1 0,22 0,500 527 315 315
023 124 4 1415 242c50115 10 51 SML 1 0,37 1,200 527 533 533
023 124 4 1415 24385015 10 51 SML 1 0,55 1,900 527 1002 1002
023 124 4 1415 243c5015 10 51 SML 1 0,08 0,350 527 184 184
023 124 4 1415 2448 0115 10 51 SML 1 0,25 1,800 527 949 949
023 124 4 1415 2448500 10 51 SML 1 0,15 0,550 527 343 343
023 124 4 1415 24485015 10 51 SML 1 0,11 0,375 527 198 198
023 124 4 1415 244c 015 10 51 SML 1 0,05 0,200 527 105 105
023 124 4 1415 244c 0151 10 51 SML 1 0,05 0,200 527 105 105
023 124 4 1415 24524 015 10 51 SML 1 0,08 0,350 527 184 184
023 124 4 1415 245245015 10 51 SML 1 0,87 3,150 527 1550 1550
023 124 4 1415 2458 00 10 SML 1 0,04 0,175 527 92 92
023 124 4 1415 2458 015 10 51 SML 1 0,23 0,750 527 395 395
023 124 4 1415 245D500 10 SML 1 0,11 0,450 527 237 237
023 124 4 1415 245D5015 10 51 SML 1 0,58 1,800 527 949 949
023 124 4 1415 24724 015 10 51 SML 1 0,31 1,200 527 532 532
023 124 4 1415 24724501 10 51 SML 1 0,05 0,250 527 132 132
023 124 4 1415 2478 015 10 51 SML 1 0,40 1,000 527 527 527
023 124 4 1415 25024 00 10 SML 1 0,29 1,200 527 532 532
023 124 4 1415 2508 0115 10 51 SML 1 0,20 0,700 527 359 359
023 124 4 1415 250c5015 10 51 SML 1 0,11 0,350 527 184 184
023 124 4 1415 250D 015 10 51 SML 1 0,15 0,550 527 290 290
023 124 4 1415 2508 00 10 SML 1 0,09 0,375 527 198 198
023 124 4 1415 251c 015 10 51 SML 1 0,15 0,500 527 254 254
023 124 4 1415 251D 00 10 SML 1 0,10 0,400 527 211 211
023 124 4 1415 251D 00 10 51 SML 0,11 0,450 527 237 237
023 124 4 1415 251D 0115 10 51 SML 1 0,08 0,250 527 132 132
023 124 4 1415 2518 0115 10 51 SML 1 0,18 0,500 527 315 315
023 124 4 1415 25224 00 10 SML 1 0,13 0,525 527 277 277
023 124 4 1415 25224501 10 51 SML 1 0,15 0,500 527 315 315
023 124 4 1415 25424 00 10 SML 1 0,17 0,700 527 359 359
023 124 4 1415 2548501 10 51 SML 1 0,21 0,800 527 422 422
023 124 4 1415 254c501 10 51 SML 1 0,10 0,300 527 158 158
023 124 4 1415 2578501 10 51 SML 1 0,78 4,700 527 2475 2475
023 124 4 1415 257c501 10 51 SML 1 0,12 0,550 527 343 343
023 124 4 1415 257D501 10 51 SML 1 0,50 1,800 527 949 949
023 124 4 1415 25124 00 10 SML 1 0,04 0,175 527 92 92
023 124 4 1415 25124 0151 10 51 SML 1 0,05 0,250 527 132 132
023 124 4 1415 25224 01 10 51 SML 1 0,15 0,500 527 254 254
023 124 4 1415 25324 015 10 51 SML 1 0,10 0,400 527 211 211
023 124 4 1415 25324 015 10 51 SML 1 0,03 0,100 527 53 53
023 124 4 1415 25385015 10 51 SML 1 0,04 0,175 527 92 92
023 124 4 1415 253850115 10 51 SML 1 0,08 0,325 527 171 171
023 124 4 1415 2548 0115 10 51 SML 1 0,07 0,250 527 132 132
023 124 4 1415 254c 00 10 51 SML 1 0,07 0,300 527 158 158
023 124 4 1415 254D50115 10 51 SML 1 0,12 0,500 527 254 254
023 124 4 1415 2548 01 10 51 SML 1 0,24 0,800 527 422 422
023 124 4 1415 25524 00 10 SML 1 0,05 0,250 527 132 132
023 124 4 1415 255245015 10 51 SML 1 0,17 0,500 527 315 315
023 124 4 1415 2558 015 10 51 SML 1 0,12 0,350 527 184 184
023 124 4 1415 25585015 10 51 SML 1 0,20 0,800 527 422 422
023 124 4 1415 255c 015 10 51 SML 1 0,03 0,125 527 55 55
023 124 4 1415 255c 015 10 51 SML 1 0,05 0,200 527 105 105
023 124 4 1415 255D 015 10 51 SML 1 0,18 0,550 527 290 290
023 124 4 1415 255D5015 10 51 SML 1 0,05 0,200 527 105 105

axzøvánø dne: 1811112015 14:13:34, Ing. K5mll 815ček 5;7;E;9;10;11;12;Bn
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Sm1 TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Na1 Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z5k výk Pdv viz L ı-ı c 501 R 5245 Sie mehex met. 55 MJ Služby meter. elnže5 555555. PČ Celkem

023 124 5 1415 25824 015 10 51 SML 0,20 0,900 527 474 474
023 124 5 1415 2595 015 10 51 SML 0,41 1,200 527 532 532
023 124 5 1415 2705 01 10 51 SML 0,37 1,100 527 580 580
023 124 5 1415 270c 015 10 51 SML 0,23 0,800 527 422 422
023 124 5 1415 2725 00 10 51 SML 0,19 0,580 527 305 305
023 124 5 1415 2725 015 10 51 SML 0,58 2,400 527 1255 1255
023 124 5 1415 2735 00 10 51 SML 0,04 0,150 527 84 84
023 124 5 1415 2735 015 10 51 SML 0,23 0,840 527 443 443
023 124 5 1415 2735 0151 10 51 SML 0,24 0,900 527 474 474
023 124 5 1415 273c 00e 10 51 SML 0,09 0,300 527 158 158
023 124 5 1415 273c Ole 10 51 SML 0,05 0,150 527 79 79
023 124 5 1415 2735 0151 10 51 SML 0,37 1,100 527 580 580
023 124 5 1415 2735 015 10 51 SML 0,04 0,070 527 37 37
023 124 5 1415 2745 00 10 51 SML 0,08 0,300 527 158 158
023 124 5 1415 2745 Ole 10 51 SML 0,11 0,220 527 115 115
023 124 5 1415 27524 015 10 51 SML 0,39 1,100 527 580 580
023 124 5 1415 27524 Ole 10 51 SML 0,32 0,930 527 490 490
023 124 5 1415 2755 Ole 10 51 SML 0,13 0,400 527 211 211
023 124 5 1415 27524 00 10 51 SML 0,25 0,580 527 358 358
023 124 5 1415 2755 015 10 51 SML 0,50 1,200 527 532 532
023 124 5 1415 27724 015 10 51 SML 0,40 0,900 527 474 474
023 124 5 1415 2775 0151 10 51 SML 0,55 1,550 527 870 870
023 124 5 1415 277c 015 10 51 SML 0,54 1,000 527 527 527
023 124 5 1415 2775 015 10 51 SML 0,15 0,250 527 132 132
023 124 5 1415 27924 015 10 51 SML 0,14 0,300 527 158 158
023 124 5 1415 2795 015 10 51 SML 1,05 2,700 527 1423 1423
023 124 5 1415 2795 015 10 51 SML 0,44 1,300 527 585 585
023 124 5 1415 2805 01 10 51 SML 0,13 0,350 527 184 184
023 124 5 1415 2815 015 10 51 SML 0,45 0,950 527 501 501
023 124 5 1415 281c 015 10 51 SML 0,18 0,500 527 254 254
023 124 5 1415 2815 00 10 51 SML 0,40 3,200 527 1585 1585
023 124 5 1415 2815 015 10 51 SML 0,52 1,500 527 791 791
023 124 5 1415 28224 01 10 51 SML 0,04 0,100 527 53 53
023 124 5 1415 2830 00 10 51 SML 0,08 0,300 527 158 158
023 124 5 1415 2855 00 10 51 SML 0,39 1,500 527 843 843
023 124 5 1415 2855 Ole 10 51 SML 0,27 0,830 527 437 437
023 124 5 1415 2855 015 10 51 SML 0,41 1,350 527 711 711
023 124 5 1415 2855 00 10 51 SML 0,37 1,200 527 532 532
023 124 5 1415 28724 015 10 51 SML 0,12 0,200 527 105 105
023 124 5 1415 2875 015 10 51 SML 0,35 0,950 527 501 501
023 124 5 1415 2875 01e 10 51 SML 0,20 0,570 527 353 353
023 124 5 1415 2870 01e 10 51 SML 0,15 0,280 527 148 148
023 124 5 1415 2885 015 10 51 SML 0,92 2,800 527 1475 1475
023 124 5 1415 2895 00 10 51 SML 0,53 4,200 527 2213 2213
023 124 5 1415 289c 00 10 51 SML 0,09 0,350 527 190 190
023 124 5 1415 289c 01 10 51 SML 0,43 0,900 527 474 474
023 124 5 1415 2905 015 10 51 SML 0,34 1,200 527 532 532
023 124 5 1415 29124 015 10 51 SML 0,35 1,250 527 559 559
023 124 5 1415 2915 015 10 51 SML 0,10 0,270 527 142 142
023 124 5 1415 2915 015 10 51 SML 0,15 0,550 527 348 348
023 124 5 1415 2915 Ole 10 51 SML 0,34 0,900 527 474 474
023 124 5 1415 2915 01f 10 51 SML 0,17 0,500 527 315 315
023 124 5 1415 2915 015 10 51 SML 0,10 0,300 527 158 158
023 124 5 1415 29224 01 10 51 SML 0,21 0,500 527 315 315
023 124 5 1415 292c 015 10 51 SML 0,28 1,200 527 532 532
023 124 5 1415 2925 015 10 51 SML 0,32 0,500 527 315 315
023 124 5 1415 2925 Ole 10 51 SML 0,23 0,250 527 132 132
023 124 5 1415 29324 Ole 10 51 SML 0,52 1,200 527 532 532
023 124 5 1415 293c 01e 10 51 SML 0,78 2,200 527 1159 1159
023 124 5 1415 29824 015 10 51 SML 0,32 1,900 527 1001 1001

115 023 1244155e knlhnx xepelenhyezimnieAvexsøl 53,75 218,385 515 115088 115088

023 131 5 1415 2905 015 5 51 SML 0,34 1,200 517 520 520
023 131 5 1415 29124 015 5 51 SML 0,35 1,250 517 545 545
023 131 5 1415 2915 Ole 5 51 SML 0,34 0,900 517 455 455
023 131 5 1415 2915 01f 5 51 SML 0,17 0,500 517 310 310
023 131 5 1415 2915 015 5 51 SML 0,10 0,300 517 155 155
023 131 5 1415 29224 01 5 51 SML 0,21 0,500 517 310 310
023 131 5 1415 292c 015 5 51 SML 0,28 1,200 517 520 520
023 131 5 1415 292c 0151 5 51 SML 0,35 0,750 517 388 388
023 131 5 1415 2925 015 5 51 SML 0,32 0,500 517 310 310
023 131 5 1415 2925 Ole 5 51 SML 0,23 0,250 517 129 129
023 131 5 1415 293c 01e 5 51 SML 0,78 2,200 517 1137 1137

115 023 13155555ž1ky knlhnx xepelenhyelehni 3,48 9,850 515 5090 5090

023 311 2 1415 1505500 4 81 SML 1 0,02 0,040 85092 3404 3404
023 311 2 1415 154c500 4 81 SML 1 0,02 0,040 85092 3404 3404
023 311 2 1415 1775500 4 81 SML 1 0,04 0,080 85092 5807 5807

aeøvánø dne: 1821122015 14:13:34, lng. Kflmll 515ček ,
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak výk Pdv viz L 1-1 c høl R 8248 Sie mehex mat. hn MJ elnžhy meher. elnžeh Sedneh. PČ Celkem

023 311 2 1416 18ODe00 4 81 SML 1 0,06 0,120 85092 10211 10211
023 311 3 1416 19424e00 5 81 SML 1 0,07 0,070 85092 5956 5956
023 311 3 1416 196De00 5 81 SML 1 0,10 0,200 85092 17018 17018
023 311 3 1416 2018 00 5 81 SML 1 0,05 0,050 85092 4255 4255
023 311 3 1416 203D 00 5 81 SML 1 0,03 0,060 85092 5106 5106
023 311 3 1416 2058e00 5 81 SML 1 0,06 0,060 85092 5106 5106
023 311 3 1416 21624 00 5 81 SML 1 0,10 0,200 85092 17018 17018
023 311 3 1416 2168 00 5 81 SML 1 0,17 0,170 85092 14466 14466
023 311 3 1416 217c 00 5 81 SML 1 0,06 0,120 85092 10211 10211
023 311 3 1416 2608e00 5 81 SML 1 0,06 0,060 85092 5106 5106
023 311 4 1416 22224 00 4 SML 1 0,01 0,010 85092 851 851
023 311 4 1416 2228e00 4 SML 1 0,05 0,050 85092 4255 4255
023 311 4 1416 228ce00 4 SML 1 0,01 0,010 85092 851 851
023 311 4 1416 2308 00 4 SML 1 0,02 0,032 85092 2723 2723
023 311 4 1416 236ce00 9 SML 1 0,01 0,016 85092 1361 1361
023 311 4 1416 24224e00 4 SML 1 0,02 0,020 85092 1702 1702
023 311 4 1416 25024 00 4 SML 1 0,05 0,080 85092 6807 6807
023 311 4 1416 2518 00 4 SML 1 0,01 0,020 85092 1702 1702
023 311 5 1416 2808 01 4 86 SML 0,03 0,020 85092 1702 1702
023 311 5 1416 2928 00 4 86 SML 0,01 0,010 85092 851 851
023 311 6 1416 31924 00 1 4 81 SML 0,08 0,130 85092 11062 11062

116 023 311e1nđiviđnálni øehxene e tnhneøve ehxánlče 1,14 1,668 tie 141935 141935

023 381 3 1416 19424e02 11 1 0,120 15195 1823 1823
023 381 3 1416 1948 026 11 1 0,250 15195 3799 3799
023 381 3 1416 194c 02 11 1 0,100 15195 1520 1520
023 381 3 1416 1988e02 11 1 0,040 15195 608 608
023 381 3 1416 2048 028 11 1 0,100 15195 1520 1520
023 381 3 1416 214De02 11 1 0,060 15195 912 912

116 023 381e1nđiviđnálni øehxene e ødehxenèni, likvldeee 0,670 tie 10182 10182

* 023eoehrene mladých lesnich pøxøshů proti zvèži 133,15 521,763 425756 425756

024 021 2 1416 153Aa00 6 1 0,03 0,100 6281 188 188
024 021 2 1416 155Aa01a 9 1 0,48 2,500 6281 3015 3015
024 021 2 1416 155Aa01c 9 1 0,07 0,250 6281 440 440
024 021 2 1416 155Ba00 6 1 0,14 0,450 6281 879 879
024 021 2 1416 156Aa01b 9 1 0,25 0,900 6281 1570 1570
024 021 2 1416 157Ba01b 9 1 0,11 0,450 6281 691 691
024 021 2 1416 157Ca01C 9 1 0,16 0,750 6281 1005 1005
024 021 2 1416 158Aa00 9 1 0,04 0,130 6281 251 251
024 021 2 1416 158Aa01c 9 1 0,30 1,500 6281 1884 1884
024 021 2 1416 158Ca01b 9 1 0,22 0,800 6281 1382 1382
024 021 2 1416 159Aa00 6 1 0,30 1,000 6281 1884 1884
024 021 2 1416 160Aa01a 6 1 0,03 0,100 6281 188 188
024 021 2 1416 160Ba00 9 1 0,21 0,680 6281 1319 1319
024 021 2 1416 160Ba01b 6 1 0,10 0,350 6281 628 628
024 021 2 1416 161Aa01b 9 1 0,30 1,000 6281 1884 1884
024 021 2 1416 161Ba01a 9 1 0,25 1,000 6281 1570 1570
024 021 2 1416 162Ca00 6 1 0,04 0,140 6281 251 251
024 021 2 1416 164Ba01a 6 1 0,03 0,100 6281 188 188
024 021 2 1416 164Ca00 9 1 0,31 1,000 6281 1947 1947
024 021 2 1416 166Aa00 9 1 0,10 0,400 6281 628 628
024 021 2 1416 166Aa01a 9 1 0,70 3,000 6281 4397 4397
024 021 2 1416 166Ca01a 9 1 0,50 2,500 6281 3141 3141
024 021 2 1416 166Ca01C 9 1 0,20 0,800 6281 1256 1256
024 021 2 1416 167Aa00 9 1 0,18 0,580 6281 1131 1131
024 021 2 1416 167Aa01b 9 1 0,15 0,600 6281 942 942
024 021 2 1416 167Aa01c 6 1 0,04 0,120 6281 251 251
024 021 2 1416 167Ca00 9 1 0,06 0,200 6281 377 377
024 021 2 1416 168Ba00 6 1 0,10 0,320 6281 628 628
024 021 2 1416 169Aa01c 9 1 0,20 0,800 6281 1256 1256
024 021 2 1416 169Ca01b 9 1 0,44 1,600 6281 2764 2764
024 021 2 1416 170Ba01b 9 1 0,15 0,400 6281 942 942
024 021 2 1416 171Ba00 6 1 0,05 0,160 6281 314 314
024 021 2 1416 171Ba01c 6 1 0,24 1,000 6281 1507 1507
024 021 2 1416 171Ca01a 6 1 0,09 0,350 6281 565 565
024 021 2 1416 171Ca01b 6 1 0,91 3,000 6281 5716 5716
024 021 2 1416 171Da00 9 1 0,06 0,200 6281 377 377
024 021 2 1416 171Ea01b 6 1 0,07 0,250 6281 440 440
024 021 2 1416 174Ca01d 6 1 0,25 0,700 6281 1570 1570
024 021 2 1416 175Ba01a 6 1 0,18 0,700 6281 1131 1131
024 021 2 1416 175Ba01d 6 1 0,13 0,600 6281 817 817
024 021 2 1416 176Ba00 9 1 0,36 1,450 6281 2261 2261
024 021 2 1416 177Da00 9 1 0,39 1,250 6281 2450 2450
024 021 2 1416 177Ea01a 6 1 0,20 0,800 6281 1256 1256
024 021 2 1416 178Da00 6 1 0,34 1,100 6281 2136 2136

Zpracováno dne: 1821112015 14:13:34, lng. Kemll :značek , 6;7;E,-9;lO,-ll;lz;en
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Sml TP Reý Kód J P R L Idx KAT Méý Kód Dod. Nal Plocha Množství cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak výk Pdv viz L I-ı c hol PAR Sie matex mat. ha MJ Služby mater. Služeb Sad.n\at. PČ Celkem

024 021 2 1416 l78EöOlC 6 1 0,08 0,300 6281 502 502
024 021 2 1416 l79BöOla 6 1 0,38 1,000 6281 2387 2387
024 021 2 1416 l79CöOla 6 1 0,89 2,800 6281 5590 5590
024 021 2 1416 179111500 9 1 0,09 0,300 6281 565 565
024 021 2 1416 l80BöOla 6 1 0,16 0,600 6281 1005 1005
024 021 2 1416 18OCöOl 6 1 0,12 0,600 6281 754 754
024 021 2 1416 l80DöOO 6 1 0,16 0,520 6281 1005 1005
024 021 2 1416 182111501 6 1 0,92 3,600 6281 5779 5779
024 021 2 1416 l83AöOlb 9 1 0,47 2,000 6281 2952 2952
024 021 2 1416 l83AöOlC 9 1 0,44 2,000 6281 2764 2764
024 021 2 1416 l83BöOlC 9 1 1,63 6,300 6281 10238 10238
024 021 2 1416 l86EöOla 9 1 0,18 0,700 6281 1131 1131
024 021 4 1416 221AöOl 7 1 0,45 6281 2826 2826
024 021 4 1416 221BöOl 7 1 0,12 6281 754 754
024 021 4 1416 221D 01 7 1 0,12 6281 754 754
024 021 4 1416 222AöOl 7 1 0,36 6281 2261 2261
024 021 4 1416 222BöOl 7 1 0,05 6281 314 314
024 021 4 1416 224BöOl 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 225A 01 7 1 0,45 6281 2826 2826
024 021 4 1416 227DöOl 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 228AöOl 7 1 0,15 6281 942 942
024 021 4 1416 228BöOl 7 1 0,33 6281 2073 2073
024 021 4 1416 228CöOl 7 1 0,13 6281 817 817
024 021 4 1416 229BöOl 7 1 0,60 6281 3768 3768
024 021 4 1416 2301350113 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 23OFöOlb 7 1 0,60 6281 3769 3769
024 021 4 1416 231B Olb 7 1 0,20 6281 1256 1256
024 021 4 1416 231CöOlb 7 1 0,04 6281 251 251
024 021 4 1416 232A Ola 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 232A Olb 7 1 0,17 6281 1068 1068
024 021 4 1416 232C OlC 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 232E Ola 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 232E OlC 7 1 0,07 6281 440 440
024 021 4 1416 234BöOla 7 1 0,12 6281 754 754
024 021 4 1416 234EöOla 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 23513 Ola 7 1 0,11 6281 691 691
024 021 4 1416 235C Ol 7 1 0,05 6281 314 314
024 021 4 1416 235DöOl 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 235EöOlb 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 237AöOl 7 1 0,28 6281 1759 1759
024 021 4 1416 238AöOl 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 238CöOla 7 1 0,20 6281 1256 1256
024 021 4 1416 24OC Ola 7 1 0,05 6281 314 314
024 021 4 1416 24OEöOla 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 24OFöOla 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 24OGöOla 7 1 3,00 6281 18843 18843
024 021 4 1416 242AöOla 7 1 0,15 6281 942 942
024 021 4 1416 242AöOlC 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 242C Ole 7 1 0,15 6281 942 942
024 021 4 1416 242CöOla 7 1 0,15 6281 942 942
024 021 4 1416 244BöOla 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 244CöOla 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 244CöOlb 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 246AöOla 7 1 0,70 6281 4396 4396
024 021 4 1416 246BöOla 7 1 0,18 6281 1131 1131
024 021 4 1416 246DöOla 7 1 0,20 6281 1256 1256
024 021 4 1416 247A Ola 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 247A Olb 7 1 0,15 6281 942 942
024 021 4 1416 25OA Ola 7 1 0,50 6281 3141 3141
024 021 4 1416 25013 Ola 7 1 0,22 6281 1382 1382
024 021 4 1416 25OCöOla 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 250D Ola 7 1 0,05 6281 314 314
024 021 4 1416 250D Olb 6 1 0,15 6281 942 942
024 021 4 1416 251E Olb 6 1 0,04 6281 251 251
024 021 4 1416 251EöOla 6 1 0,20 6281 1256 1256
024 021 4 1416 257BöOl 7 1 0,29 6281 1821 1821
024 021 4 1416 261A OlC 7 1 0,14 6281 879 879
024 021 6 1416 3OOG OO 9 0,71 6281 4460 4460
024 021 6 1416 3OOG Ol l 6 0,08 6281 502 502
024 021 6 1416 3001-1 OO 6 0,13 6281 817 817
024 021 6 1416 30lE Ol l 6 0,05 6281 314 314
024 021 6 1416 30lG Ol 6 0,12 6281 754 754
024 021 6 1416 30213 OO 2 6 0,11 6281 691 691
024 021 6 1416 30213 Ol l 6 0,16 6281 1005 1005
024 021 6 1416 302C OO l 6 1,03 6281 6469 6469
024 021 6 1416 304D Ol 6 0,13 6281 817 817
024 021 6 1416 304G Ol l 6 0,22 6281 1382 1382
024 021 6 1416 3041-1 Ol 6 0,50 6281 3141 3141
024 021 6 1416 304J Ol 6 0,55 6281 3455 3455
024 021 6 1416 304K Ol 6 0,29 6281 1821 1821

Zpracováno dnex lêllllzols 14xl3z34, Ing. Kamll :značek , e;7;e,-9,-lo,-ll;l2;en
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Sm1 TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Na1 Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z61‹ výk Pdv viz 1. 1-1 c 861 R 8248 Sie m68ex m68. 86 MJ elnžhy m6her. elnže8 5668168. PČ Celkem

024 021 6 1416 3058 01 6 0,57 6281 3580 3580
024 021 6 1416 30624 01 9 0,30 6281 1884 1884
024 021 6 1416 306c 016 1 9 0,10 6281 628 628
024 021 6 1416 3068 01 9 0,86 6281 5402 5402
024 021 6 1416 3068 00 9 0,49 6281 3078 3078
024 021 6 1416 3061-1 01 1 6 0,83 6281 5213 5213
024 021 6 1416 30651 00 9 0,43 6281 2701 2701
024 021 6 1416 30651 01 6 0,54 6281 3392 3392
024 021 6 1416 306K 01 6 0,46 6281 2889 2889
024 021 6 1416 307D 01 6 0,27 6281 1696 1696
024 021 6 1416 3078 01 6 0,43 6281 2701 2701
024 021 6 1416 308c 01 9 0,50 6281 3141 3141
024 021 6 1416 3088 01 6 0,75 6281 4711 4711
024 021 6 1416 309c 01 6 0,10 6281 628 628
024 021 6 1416 309D 01 6 0,55 6281 3455 3455
024 021 6 1416 3098 01 6 0,17 6281 1068 1068
024 021 6 1416 3091-1 01 6 0,25 6281 1570 1570
024 021 6 1416 311c 01 6 0,79 6281 4962 4962
024 021 6 1416 31324 01 6 0,43 6281 2701 2701
024 021 6 1416 313c 01 6 0,05 6281 314 314
024 021 6 1416 31624 01 6 0,15 6281 942 942
024 021 6 1416 3168 01 6 0,11 6281 691 691
024 021 6 1416 3178 01 6 0,50 6281 3141 3141
024 021 6 1416 3178 016 6 0,32 6281 2010 2010
024 021 6 1416 317c 01 6 0,53 6281 3329 3329
024 021 6 1416 31824 01 1 6 0,35 6281 2198 2198
024 021 6 1416 31924 01 6 0,73 6281 4585 4585
024 021 6 1416 3198 01 6 0,68 6281 4271 4271
024 021 6 1416 319c 01 4 9 0,17 6281 1068 1068
024 021 6 1416 32024 01 9 0,35 6281 2198 2198
024 021 6 1416 3208 01 6 0,32 6281 2010 2010
024 021 6 1416 32124 01 2 6 0,31 6281 1947 1947
024 021 6 1416 3218 01 6 0,10 6281 628 628
024 021 6 1416 32224 01 6 0,29 6281 1821 1821
024 021 6 1416 3228 01 6 0,65 6281 4083 4083
024 021 6 1416 322c 01 1 9 0,06 6281 377 377
024 021 6 1416 32324 01 6 0,62 6281 3894 3894
024 021 6 1416 3238 01 9 0,84 6281 5276 5276
024 021 6 1416 3238 01 9 0,08 6281 502 502
024 021 6 1416 32424 01 6 0,06 6281 377 377
024 021 6 1416 326c 00 6 1,19 6281 7474 7474
024 021 6 1416 32824 018 3 6 0,23 6281 1445 1445
024 021 6 1416 3288 01 6 0,24 6281 1507 1507
024 021 6 1416 3288 01 6 6 0,77 6281 4836 4836
024 021 6 1416 3318 00 6 0,17 6281 1068 1068

116 024 02160ž1n6n1 v Inčnè v v prnzieh 50,33 56,800 316118 316118

024 031 2 1416 1518601 6 1 0,04 0,200 9218 369 369
024 031 2 1416 155246018 9 1 0,27 2,000 9218 2489 2489
024 031 2 1416 15586018 9 1 0,19 1,450 9218 1751 1751
024 031 2 1416 155860161 9 1 0,15 0,800 9218 1383 1383
024 031 2 1416 156246016 6 1 0,07 0,300 9218 645 645
024 031 2 1416 1578 016 9 1 0,08 0,400 9218 737 737
024 031 2 1416 157c6018 6 1 0,12 1,000 9218 1106 1106
024 031 2 1416 158246016 6 1 0,31 2,500 9218 2858 2858
024 031 2 1416 158c6016 6 1 0,22 1,300 9218 2028 2028
024 031 2 1416 15924600 6 1 0,10 0,260 9218 922 922
024 031 2 1416 1608600 9 1 0,05 0,350 9218 461 461
024 031 2 1416 16086016 9 1 0,12 0,800 9218 1106 1106
024 031 2 1416 161246016 6 1 0,19 1,500 9218 1751 1751
024 031 2 1416 16186018 6 1 0,12 0,900 9218 1106 1106
024 031 2 1416 16224601 6 1 0,11 1,000 9218 1014 1014
024 031 2 1416 1628600 9 1 0,13 0,500 9218 1198 1198
024 031 2 1416 162c6016 9 1 0,50 3,000 9218 4609 4609
024 031 2 1416 162c6016 6 1 0,09 0,700 9218 830 830
024 031 2 1416 164c600 9 1 0,12 0,190 9218 1106 1106
024 031 2 1416 16486016 9 1 0,11 0,900 9218 1014 1014
024 031 2 1416 16524601 9 1 0,35 2,000 9218 3226 3226
024 031 2 1416 16586016 6 1 0,13 0,600 9218 1198 1198
024 031 2 1416 166246018 9 1 0,11 0,600 9218 1014 1014
024 031 2 1416 166246016 9 1 0,10 0,400 9218 922 922
024 031 2 1416 1662460161 9 1 0,06 0,200 9218 553 553
024 031 2 1416 16624601e 9 1 0,05 0,400 9218 461 461
024 031 2 1416 16686018 6 1 0,10 0,800 9218 922 922
024 031 2 1416 166c6018 9 1 0,15 1,200 9218 1383 1383
024 031 2 1416 166c60161 9 1 0,09 0,650 9218 830 830
024 031 2 1416 16724600 9 1 0,06 0,120 9218 553 553
024 031 2 1416 167246016 6 1 0,07 0,600 9218 645 645
024 031 2 1416 1688600 6 1 0,10 0,640 9218 922 922

p6eøvánø dne: 1811112015 14:13:34, lng. 1<6mll 816ček ,
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Sml TP Reý Kód J P R L Idx KAT Meý Kód Dod. Na1 Plocha Množství cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak výk Pdv viz L H c hoı PAR Sie matex mat. ha MJ e1nžhy mater. e1nžeb Sadnat. PČ Celkem

024 031 2 1416 169Aa01b 9 1 0,40 1,600 9218 3687 3687
024 031 2 1416 169Ba01a 9 1 0,08 0,600 9218 737 737
024 031 2 1416 169Ca01a 9 1 0,12 0,600 9218 1106 1106
024 031 2 1416 169Ca01C 9 1 0,17 1,200 9218 1567 1567
024 031 2 1416 170Aa01b 6 1 0,50 0,400 9218 4609 4609
024 031 2 1416 170Aa01€ 6 1 0,19 1,300 9218 1751 1751
024 031 2 1416 170Ba01a 9 1 0,12 0,750 9218 1106 1106
024 031 2 1416 170Ca01a 9 1 0,15 0,700 9218 1383 1383
024 031 2 1416 170Ca01b 9 1 0,12 0,900 9218 1106 1106
024 031 2 1416 170Ca01d 9 1 0,12 0,600 9218 1106 1106
024 031 2 1416 170Da01a 9 1 0,24 1,500 9218 2212 2212
024 031 2 1416 170Ea01c 9 1 0,21 1,300 9218 1936 1936
024 031 2 1416 171Ba01a 6 1 0,17 1,200 9218 1567 1567
024 031 2 1416 171Ca01C 6 1 0,26 1,800 9218 2397 2397
024 031 2 1416 171Da00 9 1 0,07 0,450 9218 645 645
024 031 2 1416 171Ea01a 6 1 0,07 0,500 9218 645 645
024 031 2 1416 173Aa01a 6 1 0,16 1,000 9218 1475 1475
024 031 2 1416 173Ea01a 6 1 0,14 0,600 9218 1291 1291
024 031 2 1416 173Ea01b 6 1 0,08 0,600 9218 737 737
024 031 2 1416 174Ca01a 6 1 0,07 0,600 9218 645 645
024 031 2 1416 174Ca01C 6 1 0,09 0,400 9218 830 830
024 031 2 1416 174Ca01€ 6 1 0,07 0,600 9218 645 645
024 031 2 1416 175Ba01b 6 1 0,08 0,600 9218 737 737
024 031 2 1416 175Ba01c 6 1 0,08 0,350 9218 737 737
024 031 2 1416 175Ca01b 6 1 0,05 0,200 9218 461 461
024 031 2 1416 176Ca01 6 1 0,07 0,200 9218 645 645
024 031 2 1416 177Aa01b 6 1 0,19 1,500 9218 1751 1751
024 031 2 1416 177Da00 9 1 0,09 0,850 9218 830 830
024 031 2 1416 177Ea01C 6 1 0,13 1,000 9218 1198 1198
024 031 2 1416 177Fa01b 6 1 0,41 3,300 9218 3779 3779
024 031 2 1416 178Ca01 6 1 0,09 0,400 9218 830 830
024 031 2 1416 178Da00 6 1 0,12 0,160 9218 1106 1106
024 031 2 1416 178Ea01a 6 1 0,26 0,800 9218 2397 2397
024 031 2 1416 178Ea01b 6 1 0,23 1,400 9218 2120 2120
024 031 2 1416 179Ba01b 6 1 0,54 3,000 9218 4978 4978
024 031 2 1416 179Ca01b 6 1 0,68 4,000 9218 6268 6268
024 031 2 1416 180Ba01c 6 1 0,04 0,300 9218 369 369
024 031 2 1416 180Ea01a 6 1 0,20 1,600 9218 1844 1844
024 031 2 1416 182Ea01b 6 1 0,15 0,100 9218 1383 1383
024 031 2 1416 183Aa01a 6 1 0,04 0,200 9218 369 369
024 031 2 1416 183Ba01b 9 1 0,08 0,300 9218 737 737
024 031 4 1416 222Ca01 7 1 0,07 9218 645 645
024 031 4 1416 22313 01 7 1 0,10 9218 922 922
024 031 4 1416 22513 01 7 1 0,10 9218 922 922
024 031 4 1416 229A 01 7 1 0,18 9218 1659 1659
024 031 4 1416 236Aa01a 7 1 0,09 9218 830 830
024 031 4 1416 238Da01a 7 1 0,15 9218 1383 1383
024 031 4 1416 240A 01C 7 1 0,13 9218 1198 1198
024 031 4 1416 240Aa01a 7 1 0,09 9218 830 830
024 031 6 1416 3006 00 9 0,28 9218 2581 2581
024 031 6 1416 301C 01 2 6 0,14 9218 1291 1291
024 031 6 1416 3011-1 01 6 0,06 9218 553 553
024 031 6 1416 3011-1 01 1 6 0,31 9218 2858 2858
024 031 6 1416 3011-1 01 2 6 0,28 9218 2581 2581
024 031 6 1416 3011-1 01a 1 6 0,35 9218 3226 3226
024 031 6 1416 302C 00 1 6 0,35 9218 3226 3226
024 031 6 1416 302C 01 6 0,07 9218 645 645
024 031 6 1416 303A 01 6 0,15 9218 1383 1383
024 031 6 1416 303C 01a 6 0,22 9218 2028 2028
024 031 6 1416 303C 01b 6 0,20 9218 1844 1844
024 031 6 1416 3046 01a 6 0,07 9218 645 645
024 031 6 1416 3041-1 01a 6 0,19 9218 1751 1751
024 031 6 1416 304J 01a 6 0,29 9218 2673 2673
024 031 6 1416 304K 01a 6 0,12 9218 1106 1106
024 031 6 1416 305A 01a 6 0,20 9218 1844 1844
024 031 6 1416 30513 01a 6 0,60 9218 5530 5530
024 031 6 1416 306A 01a 6 0,07 9218 645 645
024 031 6 1416 306F 01a 9 0,37 9218 3411 3411
024 031 6 1416 306G 00 9 0,17 9218 1567 1567
024 031 6 1416 306J 01a 6 0,22 9218 2028 2028
024 031 6 1416 306K 01a 1 9 0,29 9218 2673 2673
024 031 6 1416 307D 01a 6 0,10 9218 922 922
024 031 6 1416 307G 01a 6 0,15 9218 1383 1383
024 031 6 1416 308C 01 6 0,55 9218 5070 5070
024 031 6 1416 309D 01a 6 0,23 9218 2120 2120
024 031 6 1416 309D 01a 1 6 0,37 9218 3411 3411
024 031 6 1416 309D 01b 6 0,19 9218 1751 1751
024 031 6 1416 3091-1 01a 6 0,15 9218 1383 1383
024 031 6 1416 31013 01 6 0,58 9218 5346 5346
024 031 6 1416 31113 01 6 0,20 9218 1844 1844

Zpracováno dnex 1811112015 14x13z34, Ing. Kamıı Bflaček , e;7;e,-9,-10,-11;12;en
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Sm1 TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Na1 Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z6k výk Pdv viz 1. 1-1 c h61 R 8248 516 m6hex m6h. h6 MJ Služby m6her. elnžeh 566.1n6h. PČ Celkem

024 031 6 1416 31324 016 6 0,09 9218 830 830
024 031 6 1416 313D 016 6 0,27 9218 2489 2489
024 031 6 1416 315c 01 6 0,05 9218 461 461
024 031 6 1416 316D 00 2 6 0,16 9218 1475 1475
024 031 6 1416 317c 016 6 0,29 9218 2673 2673
024 031 6 1416 31824 016 6 0,14 9218 1291 1291
024 031 6 1416 31924 016 6 0,10 9218 922 922
024 031 6 1416 32024 016 9 0,06 9218 553 553
024 031 6 1416 3208 016 9 0,18 9218 1659 1659
024 031 6 1416 32124 01 1 6 0,41 9218 3779 3779
024 031 6 1416 32324 016 6 0,28 9218 2581 2581
024 031 6 1416 323c 016 6 0,40 9218 3687 3687
024 031 6 1416 3248 01 9 0,16 9218 1475 1475
024 031 6 1416 3258 016 2 9 0,16 9218 1475 1475
024 031 6 1416 32624 01 6 0,11 9218 1014 1014
024 031 6 1416 326c 00 9 0,40 9218 3687 3687
024 031 6 1416 32824 00 6 0,18 9218 1659 1659
024 031 6 1416 32824 016 6 0,07 9218 645 645
024 031 6 1416 328c 01 1 6 0,20 9218 1844 1844
024 031 6 1416 328c 016 6 0,63 9218 5807 5807
024 031 6 1416 328c 15 1 6 0,13 9218 1198 1198
024 031 6 1416 3288 016 5 6 0,24 9218 2212 2212
024 031 6 1416 331D 006 6 0,06 9218 553 553
024 031 6 1416 331J 00 6 0,08 9218 737 737

116 024 03160ž1n6n1 v Inčnè v eeløpløšnè 24,87 67,720 229248 229248

024 121 3 1416 19124 016 6 1 0,20 6281 1256 1256
024 121 3 1416 191246016 6 1 0,18 6281 1131 1131
024 121 3 1416 19424600 7 1 0,28 6281 1759 1759
024 121 3 1416 1948 00 6 1 0,06 6281 377 377
024 121 3 1416 19586016 7 1 0,90 6281 5653 5653
024 121 3 1416 195c 016 7 1 0,80 6281 5025 5025
024 121 3 1416 19686016 7 1 0,09 6281 565 565
024 121 3 1416 196D600 7 1 0,79 6281 4962 4962
024 121 3 1416 196D6016 7 1 0,30 6281 1884 1884
024 121 3 1416 1978 0161 7 1 0,18 6281 1131 1131
024 121 3 1416 19886016 6 1 0,15 6281 942 942
024 121 3 1416 1998 00 6 1 0,06 6281 377 377
024 121 3 1416 2018 00 9 1 0,40 6281 2512 2512
024 121 3 1416 20324 01 8 1 0,22 6281 1382 1382
024 121 3 1416 2038601 6 1 0,05 6281 314 314
024 121 3 1416 203D 00 6 1 0,27 6281 1696 1696
024 121 3 1416 20424 00 7 1 0,09 6281 565 565
024 121 3 1416 204246016 7 1 0,50 6281 3141 3141
024 121 3 1416 20486016 7 1 0,60 6281 3769 3769
024 121 3 1416 205246016 9 1 0,40 6281 2512 2512
024 121 3 1416 205246016 9 1 0,09 6281 565 565
024 121 3 1416 2058 016 7 1 0,02 6281 126 126
024 121 3 1416 2058600 7 1 0,23 6281 1445 1445
024 121 3 1416 205860161 7 1 0,24 6281 1507 1507
024 121 3 1416 20624 00 7 1 0,06 6281 377 377
024 121 3 1416 20686016 7 1 0,40 6281 2512 2512
024 121 3 1416 20724601 7 1 0,45 6281 2826 2826
024 121 3 1416 2078 00 7 1 0,07 6281 440 440
024 121 3 1416 20786016 7 1 0,96 6281 6030 6030
024 121 3 1416 20824 016 7 1 0,84 6281 5276 5276
024 121 3 1416 208c 01 6 1 0,25 6281 1570 1570
024 121 3 1416 209c 00 7 1 0,07 6281 440 440
024 121 3 1416 209c6016 7 1 0,53 6281 3329 3329
024 121 3 1416 209D601 7 1 0,80 6281 5025 5025
024 121 3 1416 2098601 7 1 0,22 6281 1382 1382
024 121 3 1416 21024 00 7 1 0,04 6281 251 251
024 121 3 1416 21024 016 7 1 0,30 6281 1884 1884
024 121 3 1416 2108 016 7 1 0,30 6281 1884 1884
024 121 3 1416 210c 016 7 1 0,27 6281 1696 1696
024 121 3 1416 21124 00 9 1 0,03 6281 188 188
024 121 3 1416 212c601 7 1 0,20 6281 1256 1256
024 121 3 1416 21324600 9 1 0,25 6281 1570 1570
024 121 3 1416 21424 016 7 1 0,25 6281 1570 1570
024 121 3 1416 215246016 8 1 0,23 6281 1445 1445
024 121 3 1416 2158 016 8 1 0,20 6281 1256 1256
024 121 3 1416 21624 00 8 1 0,40 6281 2512 2512
024 121 3 1416 21624 0161 8 1 1,03 6281 6469 6469
024 121 3 1416 2168 00 8 1 0,49 6281 3078 3078
024 121 3 1416 21686016 8 1 0,20 6281 1256 1256
024 121 3 1416 217c 00 9 1 0,25 6281 1570 1570
024 121 3 1416 217D 016 8 1 0,30 6281 1884 1884
024 121 3 1416 2178601 8 1 0,35 6281 2198 2198
024 121 3 1416 2198 016 9 1 0,40 6281 2512 2512

aeøvánø dne: 1821112015 14:13:34, lng. 86ml 816ček , 6;7;E,-9;lO,-ll;lz;en
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z6k výk Pdv viz 1. 1-1 c 661 R 8248 616 m6hex m6h. 66 MJ 616ž6y m6her. elnže6 5666166. PČ Celkem

024 121 3 1416 2198600 9 1 0,93 6281 5841 5841
024 121 3 1416 2208 00 9 1 0,69 6281 4334 4334
024 121 3 1416 2208 016 7 1 0,34 6281 2136 2136
024 121 3 1416 2208 0161 9 1 1,01 6281 6344 6344
024 121 3 1416 258246016 8 1 0,09 6281 565 565
024 121 3 1416 25924 016 8 1 0,38 6281 2387 2387
024 121 3 1416 259246016 8 1 0,09 6281 565 565
024 121 5 1416 26824 016 8 0,20 6281 1256 1256
024 121 5 1416 2728 00 7 0,19 6281 1193 1193
024 121 5 1416 2728 016 7 0,58 6281 3643 3643
024 121 5 1416 2738 016 7 0,23 6281 1445 1445
024 121 5 1416 273c 006 7 0,09 6281 565 565
024 121 5 1416 273c 016 7 0,05 6281 314 314
024 121 5 1416 273D 0161 7 0,37 6281 2324 2324
024 121 5 1416 273D 016 7 0,04 6281 251 251
024 121 5 1416 2748 00 7 0,08 6281 502 502
024 121 5 1416 27524 016 7 0,39 6281 2450 2450
024 121 5 1416 27524 016 7 0,32 6281 2010 2010
024 121 5 1416 2758 016 7 0,13 6281 817 817
024 121 5 1416 27624 00 6 0,26 6281 1633 1633
024 121 5 1416 2768 016 6 0,52 6281 3266 3266
024 121 5 1416 27724 016 6 0,40 6281 2512 2512
024 121 5 1416 2778 0161 6 0,56 6281 3517 3517
024 121 5 1416 277c 016 6 0,54 6281 3392 3392
024 121 5 1416 277D 016 7 0,15 6281 942 942
024 121 5 1416 27924 016 7 0,14 6281 879 879
024 121 5 1416 2798 016 6 0,80 6281 5025 5025
024 121 5 1416 2808 01 7 0,12 6281 754 754
024 121 5 1416 2818 016 7 0,46 6281 2889 2889
024 121 5 1416 281c 016 8 0,20 6281 1256 1256
024 121 5 1416 2818 016 6 0,62 6281 3894 3894
024 121 5 1416 28224 01 7 0,04 6281 251 251
024 121 5 1416 2836 00 7 0,08 6281 502 502
024 121 5 1416 2868 00 7 0,39 6281 2450 2450
024 121 5 1416 2868 016 8 0,27 6281 1696 1696
024 121 5 1416 2868 00 7 0,37 6281 2324 2324
024 121 5 1416 28724 016 6 0,09 6281 565 565
024 121 5 1416 287D 01e 7 0,20 6281 1256 1256
024 121 5 1416 2898 00 7 0,53 6281 3329 3329
024 121 5 1416 289c 00 7 0,09 6281 565 565
024 121 5 1416 289c 01 7 0,43 6281 2701 2701
024 121 5 1416 29124 016 6 0,36 6281 2261 2261
024 121 5 1416 2918 016 8 0,34 6281 2136 2136
024 121 5 1416 2918 01f 7 0,17 6281 1068 1068
024 121 5 1416 2918 016 8 0,25 6281 1570 1570
024 121 5 1416 29224 01 7 0,18 6281 1131 1131
024 121 5 1416 292c 016 8 0,28 6281 1759 1759
024 121 5 1416 292c 0161 8 0,35 6281 2198 2198
024 121 5 1416 292D 016 8 0,29 6281 1821 1821
024 121 5 1416 2928 016 7 0,12 6281 754 754
024 121 5 1416 29824 016 7 0,32 6281 2010 2010

116 024 12160ž1n6n1 v meeh6niz6v6nè v v pxnzieh 33,36 209530 209530

024 131 3 1416 1948 0161 8 1 0,19 9218 1751 1751
024 131 3 1416 194c 016 6 1 0,07 9218 645 645
024 131 3 1416 19586016 7 1 0,18 9218 1659 1659
024 131 3 1416 195c 0161 7 1 0,26 9218 2397 2397
024 131 3 1416 196c 01 6 1 0,36 9218 3318 3318
024 131 3 1416 19786016 6 1 0,12 9218 1106 1106
024 131 3 1416 19886016 6 1 0,04 9218 369 369
024 131 3 1416 19924 016 6 1 0,17 9218 1567 1567
024 131 3 1416 20224601 6 1 0,77 9218 7098 7098
024 131 3 1416 2078 016 6 1 0,05 9218 461 461
024 131 3 1416 2098 016 6 1 0,12 9218 1106 1106
024 131 3 1416 209c 016 6 1 0,07 9218 645 645
024 131 3 1416 21024 0161 6 1 0,10 9218 922 922
024 131 3 1416 210c6016 6 1 0,08 9218 737 737
024 131 3 1416 21124601 9 1 0,07 9218 645 645
024 131 3 1416 21386016 8 1 0,04 9218 369 369
024 131 3 1416 214246016 6 1 0,05 9218 461 461
024 131 3 1416 21524 016 7 1 0,09 9218 830 830
024 131 3 1416 21624 016 7 1 0,44 9218 4056 4056
024 131 3 1416 2168 016 7 1 0,35 9218 3226 3226
024 131 3 1416 2198600 9 1 0,31 9218 2858 2858
024 131 3 1416 21986016 9 1 0,06 9218 553 553
024 131 3 1416 2208 00 9 1 0,04 9218 369 369
024 131 3 1416 25524 016 9 1 0,18 9218 1659 1659
024 131 3 1416 25624 0161 9 1 0,15 9218 1383 1383
024 131 3 1416 256246016 9 1 0,27 9218 2489 2489

aeøvánø dne: 1821122015 14:13:34, lng. K6mll 816ček , 6;7;E,-9;lO,-ll;lz;en
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Sm1 TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Na1 P1oCha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zflk výk Pdv viz 1. 1-1 c høl 8 8248 Sie m8hex m8h. h8 MJ Služby meter. elnžeh 5885188. PČ Celkem

024 131 3 1418 2588 018 9 l 0,41 9218 3779 3779
024 131 3 1418 2588 01h 9 1 0,20 9218 1844 1844
024 131 3 1418 2598 01e 9 1 0,20 9218 1844 1844
024 131 3 1418 259c801h 9 1 0,09 9218 830 830
024 131 3 1418 28024 01h 9 1 0,17 9218 1587 1587
024 131 5 1418 2708 018 8 0,34 9218 3134 3134
024 131 5 1418 270c 01h 7 0,35 9218 3228 3228
024 131 5 1418 2728 01h 7 1,29 9218 11891 11891
024 131 5 1418 273c 0181 7 0,08 9218 553 553
024 131 5 1418 273D 018 7 0,12 9218 1108 1108
024 131 5 1418 273D 01f 7 0,22 9218 2028 2028
024 131 5 1418 2748 00 7 0,13 9218 1198 1198
024 131 5 1418 2748 018 8 0,20 9218 1844 1844
024 131 5 1418 2748 01e 8 0,11 9218 1014 1014
024 131 5 1418 27524 018 7 0,22 9218 2028 2028
024 131 5 1418 27524 0181 7 0,30 9218 2785 2785
024 131 5 1418 2758 018 7 0,25 9218 2305 2305
024 131 5 1418 27824 01 8 0,12 9218 1108 1108
024 131 5 1418 2788 018 8 0,18 9218 1475 1475
024 131 5 1418 27724 01h 8 0,21 9218 1938 1938
024 131 5 1418 2778 01e 8 0,13 9218 1198 1198
024 131 5 1418 277D 018 9 0,58 9218 5348 5348
024 131 5 1418 2778 0181 7 0,25 9218 2305 2305
024 131 5 1418 27924 018 8 0,21 9218 1938 1938
024 131 5 1418 2798 01e 8 0,23 9218 2120 2120
024 131 5 1418 279D 01h 8 0,20 9218 1844 1844
024 131 5 1418 2818 018 7 0,20 9218 1844 1844
024 131 5 1418 281c 018 8 0,20 9218 1844 1844
024 131 5 1418 2818 018 8 0,19 9218 1751 1751
024 131 5 1418 2838 018 8 0,14 9218 1291 1291
024 131 5 1418 2888 00 7 0,13 9218 1198 1198
024 131 5 1418 288D 00 8 0,42 9218 3872 3872
024 131 5 1418 288D 018 8 0,41 9218 3779 3779
024 131 5 1418 2878 018 8 0,32 9218 2950 2950
024 131 5 1418 2888 01h 7 0,15 9218 1383 1383
024 131 5 1418 2898 00 7 0,25 9218 2305 2305
024 131 5 1418 2908 018 8 0,34 9218 3134 3134
024 131 5 1418 29124 01h 8 0,18 9218 1859 1859
024 131 5 1418 2918 018 8 0,10 9218 922 922
024 131 5 1418 2918 01h 8 0,15 9218 1383 1383
024 131 5 1418 2918 01e 7 0,17 9218 1587 1587
024 131 5 1418 2918 01e 8 0,22 9218 2028 2028
024 131 5 1418 292c 01e 8 0,09 9218 830 830
024 131 5 1418 292c 01e 8 0,10 9218 922 922
024 131 5 1418 292D 018 8 0,10 9218 922 922
024 131 5 1418 2928 01h 7 0,09 9218 830 830
024 131 5 1418 29324 01e 8 0,34 9218 3134 3134
024 131 5 1418 293c 01f 8 0,58 9218 5348 5348
024 131 5 1418 2938 01e 7 0,11 9218 1014 1014
024 131 5 1418 29824 01h 8 0,35 9218 3228 3228
024 131 5 1418 29824 0181 8 0,58 9218 5182 5182
024 131 5 1418 29824 01e 7 0,22 9218 2028 2028
024 131 5 1418 29924 018 7 0,28 9218 2581 2581
024 131 5 1418 29924 01h 7 0,15 9218 1383 1383

118 024 13180ž1n8n1 v meeh8n1zøv8nè v eeløpløšnè 17,92 185189 185189

024 421 3 1416 201D Olb 5 11 SML 1 0,23 3242 746 746
024 421 3 1416 217D OlC 5 1 0,86 3242 2789 2789
024 421 3 1416 220BaOla 5 11 SML 1 3,38 3242 10958 10958
024 421 3 1416 220BaOlb 5 11 SML 1 0,10 3242 324 324
024 421 3 1416 260A OlC 5 1 0,31 3242 1005 1005
024 421 3 1416 260BaOla 5 1 0,16 3242 519 519
024 421 5 1416 279A OlC 5 11 SML 0,31 3242 1005 1005
024 421 5 1416 279D Ola 5 11 SML 0,44 3242 1426 1426
024 421 5 1416 280C 01 5 11 SML 0,10 3242 324 324
024 421 5 1416 28713 Olb 5 11 SML 0,36 3242 1167 1167
024 421 5 1416 28813 Ola 5 11 SML 0,92 3242 2983 2983
024 421 5 1416 293A OlC 5 11 SML 0,62 3242 2010 2010
024 421 5 1416 293C Ole 5 11 SML 0,78 3242 2529 2529
024 421 5 1416 293F Olb 5 11 SML 0,45 3242 1459 1459

116 024 421fChemıCka' Ochrana MLP proti buřeni f V pIuZ'ıCh 9,02 29244 29244

024 423 4 1416 222BaOl 5 11 SML 1 0,07 3242 227 227
024 423 4 1416 222CaOl 5 11 SML 1 0,40 3242 1297 1297
024 423 4 1416 227DaOl 5 11 SML 1 0,15 3242 486 486
024 423 4 1416 228BaOO 5 11 SML 1 0,10 3242 324 324
024 423 4 1416 229A Ol 5 11 SML 1 0,27 3242 875 875
024 423 4 1416 230BaOla 5 11 SML 1 0,15 3242 486 486

aeøvánø dne: 1811112015 14:13:34, lng. 88ml 818ček , 6;7;E,-9;lO,-ll;lz;en
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak výk Pdv viz L 1-1 c høl R PAR Sie mehex met. he MJ Služby meher. elnžeh Sednneh. PČ Celkem

024 423 4 1415 230c 0151 5 11 SML l 0,40 3242 1297 1297
024 423 4 1415 230c5015 5 11 SML 1 0,08 3242 259 259
024 423 4 1415 23013 015 5 11 SML 1 0,15 3242 485 485
024 423 4 1415 232c Olh 5 11 SML 1 0,15 3242 485 485
024 423 4 1415 2352450115 5 11 SML 1 0,15 3242 485 485
024 423 4 1415 238c501e 5 11 SML 1 0,50 3242 1945 1945
024 423 4 1415 24024 Olh 5 11 SML 1 0,14 3242 454 454
024 423 4 1415 245D 00 5 SML 1 0,05 3242 152 152
024 423 4 1415 257D501 5 11 SML 1 0,22 3242 713 713

115 024 423echexnıeká eehxene MLP pxøhi bnženi v v pxnziehvcell 3,08 9983 9983

024 521 4 1415 24524 01 7 1 0,10 3444 344 344
115 024 521eodshxeneni škødieieh dřevin v xneehenizøvene 0,10 344 344

* 024eoehrene mladých lesnich pøxøshů proti bnženl 138,58 124,520 959555 959555

031 321 2 1416 165Ba01b 6 1 0,09 0,500 6888 620 620
031 321 2 1416 165Ba02b 6 1 0,43 1,000 6888 2962 2962
031 321 2 1416 165Da02 6 1 0,52 0,800 6888 3582 3582
031 321 2 1416 165Ea02a 6 1 5,92 15,000 6888 40777 40777
031 321 2 1416 165Ea02b 6 1 0,31 1,000 6888 2135 2135
031 321 2 1416 166Aa02 6 1 4,79 15,000 6888 32994 32994
031 321 2 1416 166Aa03 6 1 0,97 2,000 6888 6681 6681
031 321 2 1416 166Ba02 6 1 6,07 12,000 6888 41810 41810
031 321 2 1416 166Ca02 6 1 3,47 10,000 6888 23901 23901
031 321 2 1416 177Ja02 6 1 0,53 2,000 6888 3651 3651
031 321 3 1416 195B 02a 6 1 1,50 6888 10332 10332
031 321 3 1416 195B 02b 6 1 0,73 6888 5028 5028
031 321 3 1416 195C 01 6 1 0,46 6888 3168 3168
031 321 3 1416 196A 03 6 1 0,90 6888 6199 6199
031 321 3 1416 19613 02b 6 1 0,31 6888 2135 2135
031 321 3 1416 19613 02C 6 1 0,29 6888 1998 1998
031 321 3 1416 196Ba01b 6 1 0,17 6888 1171 1171
031 321 3 1416 196Ba02a 6 1 0,45 6888 3100 3100
031 321 3 1416 196D 02a 6 1 0,07 6888 482 482
031 321 3 1416 196D 02b 6 1 0,12 6888 827 827
031 321 3 1416 196D 02C 6 1 0,75 6888 5166 5166
031 321 3 1416 196D 02d 6 1 0,07 6888 482 482
031 321 3 1416 196Da01C 6 1 0,30 6888 2066 2066
031 321 3 1416 197B 02b 9 1 0,67 6888 4615 4615
031 321 3 1416 197Ba02a 9 1 0,14 6888 964 964
031 321 3 1416 201Ba02 9 1 0,33 6888 2273 2273
031 321 3 1416 205Aa02 9 1 0,40 6888 2755 2755
031 321 3 1416 205Aa02a 9 1 1,34 6888 9230 9230
031 321 3 1416 20613 02 6 1 2,02 6888 13914 13914
031 321 3 1416 207Aa02 6 1 1,04 6888 7164 7164
031 321 3 1416 207Ba02 6 1 0,69 6888 4753 4753
031 321 3 1416 207Ca02 6 1 0,16 6888 1102 1102
031 321 3 1416 213A 02 9 1 0,55 6888 3788 3788
031 321 3 1416 213Ba02 9 1 2,28 6888 15705 15705
031 321 3 1416 216A 02a 9 1 0,85 6888 5855 5855
031 321 3 1416 216A 02b 9 1 1,70 6888 11710 11710
031 321 3 1416 216A 02C 9 1 0,45 6888 3100 3100
031 321 3 1416 217A 02b 9 1 0,54 6888 3720 3720
031 321 3 1416 217B 02 9 1 1,19 6888 8197 8197
031 321 4 1416 234Ba02 6 1 1,88 6888 12949 12949
031 321 4 1416 234D 02 6 1 2,21 6888 15222 15222
031 321 4 1416 235A 02a 6 1 0,48 6888 3306 3306
031 321 4 1416 235D 02a 6 1 0,25 6888 1722 1722
031 321 4 1416 235D 02b 6 1 0,83 6888 5717 5717
031 321 4 1416 235E Old 6 1 0,16 6888 1102 1102
031 321 4 1416 235E 02a 6 1 1,16 6888 7990 7990
031 321 4 1416 235E 02b 6 1 0,72 6888 4959 4959
031 321 4 1416 235Ea03 6 1 0,41 6888 2824 2824
031 321 4 1416 24013 02a 6 1 0,09 6888 620 620
031 321 4 1416 240C 01C 3 1 0,40 6888 2755 2755
031 321 4 1416 240Ca03 3 1 0,39 6888 2686 2686
031 321 4 1416 2406 Old 6 1 8,94 6888 61579 61579
031 321 4 1416 250A 01b 6 1 0,14 6888 964 964
031 321 4 1416 26313 Old 3 1 0,82 6888 5648 5648
031 321 4 1416 265A Ole 6 1 0,29 6888 1998 1998
031 321 4 1416 265Aa02 6 1 0,20 6888 1378 1378
031 321 4 1416 265Ca02 6 0,53 6888 3651 3651
031 321 5 1416 287Aa02a 9 0,68 6888 4684 4684
031 321 5 1416 287Aa02b 9 0,52 6888 3582 3582
031 321 5 1416 287Ba02a 6 1,20 6888 8266 8266
031 321 5 1416 287Ba02b 3 0,39 6888 2686 2686

Zpracováno dne: 1811112015 14:13:34, lng. Kemll Bfleček , 5;7;E,-9;lo,-ll;lz;en
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak výk Pdv viz L 1-1 c 801 8 8248 Sie m6hex m68. 86 MJ Služby meher. elnže8 566868. PČ Celkem

031 321 5 1416 2878602e 3 0,80 6888 5510 5510
031 321 5 1416 2878603e 6 0,42 6888 2893 2893
031 321 5 1416 287c602 6 0,20 6888 1378 1378
031 321 5 1416 287De01f 3 0,28 6888 1929 1929
031 321 5 1416 287De01q 9 0,10 6888 689 689
031 321 5 1416 28786018 9 0,06 6888 413 413
031 321 5 1416 28786026 9 0,34 6888 2342 2342
031 321 5 1416 28786028 9 0,19 6888 1309 1309
031 321 5 1416 287860261 3 0,09 6888 620 620
031 321 5 1416 287De02e 9 0,52 6888 3582 3582
031 321 5 1416 287De02f 9 0,63 6888 4339 4339
031 321 5 1416 287De02q 9 0,33 6888 2273 2273
031 321 5 1416 28786026 6 0,17 6888 1171 1171
031 321 5 1416 2878602 6 0,18 6888 1240 1240
031 321 5 1416 28766018 12 0,20 6888 1378 1378
031 321 5 1416 287Ge01e 12 0,41 6888 2824 2824
031 321 5 1416 287660161 12 0,08 6888 551 551
031 321 5 1416 28766026 12 0,62 6888 4271 4271
031 321 5 1416 28766028 12 0,41 6888 2824 2824
031 321 5 1416 28886026 12 0,90 6888 6199 6199
031 321 5 1416 28886028 12 0,32 6888 2204 2204
031 321 5 1416 28886036 12 1,42 6888 9781 9781
031 321 6 1416 3001-1 016 4 0,90 6888 6199 6199
031 321 6 1416 304K 01 4 0,45 6888 3100 3100
031 321 6 1416 3058 02 4 0,11 6888 758 758
031 321 6 1416 3068 02 4 0,06 6888 413 413
031 321 6 1416 3061-1 01 4 0,50 6888 3444 3444
031 321 6 1416 3060 026 4 0,28 6888 1929 1929
031 321 6 1416 308c 02 4 1,66 6888 11434 11434
031 321 6 1416 308c 026 4 0,72 6888 4959 4959
031 321 6 1416 308D 02 4 0,83 6888 5717 5717
031 321 6 1416 309c 02 4 0,29 6888 1998 1998
031 321 6 1416 3098 02 4 0,21 6888 1446 1446
031 321 6 1416 3108 02 4 0,08 6888 551 551
031 321 6 1416 3108 026 4 0,12 6888 827 827
031 321 6 1416 3108 02 4 0,35 6888 2411 2411
031 321 6 1416 31124 02 4 0,32 6888 2204 2204
031 321 6 1416 3118 02 4 0,12 6888 827 827
031 321 6 1416 31224 02 4 1,57 6888 10814 10814
031 321 6 1416 31324 026 4 0,15 6888 1033 1033
031 321 6 1416 313c 026 4 1,46 6888 10056 10056
031 321 6 1416 313D 01 4 0,33 6888 2273 2273
031 321 6 1416 317c 01 4 1,59 6888 10952 10952
031 321 6 1416 318c 016 4 0,38 6888 2617 2617
031 321 6 1416 31924 01 4 0,65 6888 4477 4477
031 321 6 1416 31924 016 4 0,27 6888 1860 1860
031 321 6 1416 3198 01 4 0,08 6888 551 551
031 321 6 1416 3198 016 4 0,44 6888 3031 3031
031 321 6 1416 32024 028 4 0,48 6888 3306 3306
031 321 6 1416 3208 01 4 1,86 6888 12812 12812
031 321 6 1416 3208 028 4 0,87 6888 5993 5993
031 321 6 1416 32324 01 4 1,35 6888 9299 9299
031 321 6 1416 3238 01 4 0,15 6888 1033 1033
031 321 6 1416 323c 02 4 0,74 6888 5097 5097
031 321 6 1416 323D 016 4 0,54 6888 3720 3720
031 321 6 1416 323D 02 4 0,46 6888 3168 3168
031 321 6 1416 323D 028 4 0,25 6888 1722 1722
031 321 6 1416 3248 01 4 0,13 6888 895 895
031 321 6 1416 32524 02 4 0,56 6888 3857 3857
031 321 6 1416 3258 026 4 1,91 6888 13156 13156
031 321 6 1416 326D 01 4 0,03 6888 207 207
031 321 6 1416 328c 01 4 0,48 6888 3306 3306
031 321 6 1416 3288 01 4 0,24 6888 1653 1653
031 321 6 1416 3288 016 4 0,71 6888 4890 4890

116 031 321e8xøžez6vky e jehličn68e + llehneheý xneeh6nizøv6nè 99,61 59,300 686115 686115

* 031e8xøžezávky 99,61 59,300 686115 686115

116 1 - Dubovice * Předaný projekt: celkan Zakázka 3373201 1144118 4517319

apis dıe ezøndaeex
0 v Nešehženø 3373201 1144118 4517319

apis dıe pøheneiáhııhø vıashnıkaz
0 v 3373201 1144118 4517319

x*x*x*x444444444444444444*4*4*4*4*4*4*444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

aeøvánø dne: 1811112015 14:13:34, lng. 1<6m11 816ček , 6;7;B;9;lo;ll;lz;50



1f193 LS Jindřichův HIadeC MVOÍ1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Pro].rok:2016 LIST 1
20

Sm1 TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Na1 Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z6k výk Pdv viz L ı-ı c høl R 8248 Sie mehex m6h. h6 MJ elnžhy m6her. elnžeh 666866. PČ Celkem

116 2 e Dnhøvıee * Předenýepødminèný
4444444424242424242424„4„4„4„4„42424242424242424242424

011 011 2 1416 1538613 12 l 0,60 441,000 66 29106 29106
011 011 2 1416 15724613 12 1 0,20 227,000 66 14982 14982
011 011 2 1416 16386146 12 1 0,60 360,000 66 23760 23760
011 011 2 1416 16524610 12 1 0,70 360,000 66 23760 23760
011 011 2 1416 177c614 12 1 0,50 360,000 66 23760 23760
011 011 3 1416 2168 13 11 1 0,30 200,000 66 13200 13200
011 011 3 1416 216c 12 11 1 0,45 220,000 66 14520 14520
011 011 3 1416 999x 999 11 1 2,00 700,000 66 46200 46200
011 011 4 1416 2648 11 12 1 0,15 150,000 66 9900 9900
011 011 4 1416 999Z 999 11 1 3,00 1200,000 66 79200 79200
011 011 5 1416 999x 999 12 1,00 600,000 66 39600 39600
011 011 6 1416 999x 999 12 2,50 900,000 66 59400 59400

116 011 Olleúklid 6 p6leni kleshn v jehličn6hehø + liehn6hehø 12,00 5718,000 m3 377388 377388

011 111 2 1416 152246116 12 1 0,20 165,000 53 8745 8745
011 111 2 1416 1538613 12 1 0,80 441,000 53 23373 23373
011 111 2 1416 15724613 12 1 0,40 227,000 53 12031 12031
011 111 2 1416 163c612 3 1 0,20 156,000 53 8268 8268
011 111 2 1416 163cq14 12 1 0,60 253,000 53 13409 13409
011 111 2 1416 163D614 3 1 0,20 155,000 53 8215 8215
011 111 2 1416 16524610 6 1 0,80 360,000 53 19080 19080
011 111 2 1416 1658610 6 1 0,25 180,000 53 9540 9540
011 111 2 1416 167c614 9 1 0,30 206,000 53 10918 10918
011 111 2 1416 17024615 12 1 0,20 175,000 53 9275 9275
011 111 2 1416 177c614 12 1 0,40 290,000 53 15370 15370
011 111 2 1416 177D611 12 1 0,20 170,000 53 9010 9010
011 111 4 1416 2278 11 3 1 0,20 150,000 53 7950 7950
011 111 4 1416 231D 13 6 1 0,15 150,000 53 7950 7950
011 111 4 1416 239c 16 9 1 0,40 300,000 53 15900 15900
011 111 4 1416 24024 10 9 1 0,10 80,000 53 4240 4240
011 111 4 1416 240D 11 6 1 0,20 120,000 53 6360 6360
011 111 4 1416 2448 16 9 1 0,30 180,000 53 9540 9540
011 111 4 1416 2498 12 3 1 0,20 130,000 53 6890 6890
011 111 4 1416 2508 10 9 1 0,20 150,000 53 7950 7950
011 111 4 1416 26324 12 6 1 0,15 100,000 53 5300 5300
011 111 4 1416 26424 106 6 1 0,10 100,000 53 5300 5300
011 111 4 1416 2648 10 12 1 0,15 80,000 53 4240 4240
011 111 4 1416 26524 11 9 1 0,10 70,000 53 3710 3710
011 111 4 1416 265c 12 6 1 0,20 150,000 53 7950 7950
011 111 5 1416 289c 12 6 0,40 274,000 53 14522 14522
011 111 5 1416 999x 999 12 1,00 600,000 53 31800 31800

116 011 llleúklid kleshu (bez p6leni) v xnčnè v jehl.+lısh. 8,40 5412,000 m3 286836 286836

011 611 4 1416 2408612 9 1 0,30 4609 1383 1383
011 611 6 1416 318c611 12 1,50 4609 6914 6914

116 011 611686č1ˇťøván1 plech po hèžhe 1,80 8297 8297

* nklıZován'ı ploch po těžb 11130,000 672521 672521

012 041 3 1416 195A 00 3 1 0,30 7294 2188 2188
012 041 3 1416 196A 00 3 1 1,00 7294 7294 7294
012 041 3 1416 196Ba00 3 1 0,20 7294 1459 1459
012 041 3 1416 219A 00 3 1 1,00 7294 7294 7294
012 041 3 1416 220D 00 3 1 0,45 7294 3282 3282
012 041 4 1416 221Aa12 10 1 0,12 7294 875 875
012 041 4 1416 225Aa11 10 1 0,40 7294 2918 2918
012 041 4 1416 232B 10 10 1 0,20 7294 1459 1459
012 041 4 1416 232C 09 10 1 0,25 7294 1824 1824
012 041 4 1416 234D 16 10 1 0,50 7294 3647 3647
012 041 4 1416 237Aa15 10 1 0,30 7294 2188 2188
012 041 4 1416 240A 10 10 1 0,10 7294 729 729
012 041 4 1416 240Ba10 10 1 0,40 7294 2918 2918
012 041 4 1416 241D 16 10 1 0,30 7294 2188 2188
012 041 4 1416 24313 15 10 1 0,25 7294 1824 1824
012 041 4 1416 247A 13 10 1 0,60 7294 4376 4376
012 041 4 1416 250A 10 10 1 0,30 7294 2188 2188
012 041 4 1416 250D 10 10 1 0,25 7294 1824 1824
012 041 4 1416 251D 11 10 1 0,30 7294 2188 2188
012 041 4 1416 264Da12 10 1 0,10 7294 729 729
012 041 4 1416 264Fa11 10 1 0,20 7294 1459 1459
012 041 5 1416 28913 00 3 0,78 7294 5689 5689
012 041 6 1416 308A 16 9 0,15 7294 1094 1094
012 041 6 1416 312A 11 9 0,11 7294 802 802
012 041 6 1416 313A 11 9 0,54 7294 3939 3939

aeøvánø dne: 1821122015 14:13:34, lng. 86ml 816ček , 6;7;E,-9;lO,-ll;lz;en
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak vyk Pdv viz L ı-ı c høl R PAR Sie mehex met. he MJ Slůžhy meher. elůžeh Sedůneh. PČ Celkem

012 041 6 1416 31724 13 9 0,47 7294 3428 3428
012 041 6 1416 318c 11 9 2,00 7294 14588 14588
012 041 6 1416 318c 14 9 0,35 7294 2553 2553

116 012 041ePž'1pxeve půdy ne hølin xneehenizøvene v pxůzieh 11,92 86944 86944

012 071 4 1416 240A 10 8 4 SML 1 0,15 3444 517 517
012 071 4 1416 250D 10 8 4 SML 1 0,25 3444 861 861
012 071 5 1416 999X 999 8 3 SML 2,00 3444 6888 6888

116 012 071ePž'1pxeve půdy ne hølin ehenúeky eeløpløšne 2,40 8266 8266

* 012ePž'1pxeve půdy pro øbnøvů lese 14,32 95210 95210

016 021 4 1416 257D 00 4 42260 SML 1 0,09 0,725 2026 5977 1469 4333 5802
016 021 4 1416 257D 00 4 50250 SML 1 0,09 0,725 2026 6990 1469 5068 6537

116 016 021fPrvn'ı Sadba do připravené půdy f ručn'lý štěrbinov 0,18 1,450 tis 2938 9401 12339

016 211 4 1416 251D 00 4 1250 SML 1 0,06 0,250 5268 6888 1317 1722 3039
016 211 4 1416 251D 00 4 50395 SML 1 0,02 0,020 5268 18234 105 365 470
016 211 4 1416 251Da00 4 1250 SML 1 0,06 0,250 5268 6888 1317 1722 3039

116 016 211fPrvn'ı Sadba do nepřipravene půdyfručn'lfjamkova 0,14 0,520 tis 2739 3809 6548

* 016fZa1e5ňovan'ı Sadbou 0,32 1,970 5677 13210 18887

022 121 4 1416 257D 00 2 1 0,18 0,171 87118 14897 14897
116 022 121f0p10Cenky Z nov.mat. dřevěnefPacov 150/3 0,18 0,171 km 14897 14897

022 211 5 1416 27413 01b 12 0,18 0,180 12156 2188 2188
022 211 5 1416 279A 01d 12 0,08 0,120 12156 1459 1459
022 211 5 1416 27913 01C 12 0,18 0,190 12156 2310 2310
022 211 5 1416 287D 01f 12 0,28 0,230 12156 2796 2796
022 211 5 1416 2876 01d 12 0,08 0,120 12156 1459 1459

116 022 211fRozeb. a likvid.0ploc.fdra'těnefdo 180 Cm včetně 0,80 0,840 km 10212 10212

022 311 3 1416 194Ba01b 11 1 0,10 0,130 14182 1844 1844
022 311 3 1416 197B 01e 11 1 0,13 0,150 14182 2127 2127
022 311 3 1416 197Ba01b 11 1 0,11 0,135 14182 1915 1915
022 311 3 1416 209Ba01a 11 1 0,06 0,100 14182 1418 1418
022 311 3 1416 209C 01d 11 1 0,10 0,130 14182 1844 1844
022 311 5 1416 29213 02 12 0,16 0,180 14182 2553 2553

116 022 311fRozeb. a likvid. Oploc.fdřevěnefdo 180 Cm Včetně 0,66 0,825 km 11701 11701

022 981 2 1416 999Xa999 5 1 1,00 1,000 25325 25325 25325
022 981 4 1416 999Z 999 12 1 0,300 25325 7598 7598

116 022 981fÚdržba a Opravy Oplocenek 1,00 1,300 km 32923 32923

022 991 2 1416 999Xa999 5 1 15000,000 1 15000 15000
022 991 3 1416 999X 999 3 10000,000 1 10000 10000
022 991 4 1416 999Z 999 12 1 50000,000 1 50000 50000
022 991 5 1416 999X 999 12 8000,000 1 8000 8000
022 991 6 1416 999X 999 12 40000,000 1 40000 40000

116 022 991fÚdržba a Opravy Oplocenekfostat.Souv.prace 123000,000 KČ 123000 123000

* 022f0plocova'ní mladých lesních porostů 2,64 123003,136 192733 192733

023 121 2 1416 155Ba01C 10 51 SML 1 0,60 2,410 527 1270 1270
023 121 2 1416 166Ba01a 10 51 SML 1 0,20 0,800 527 422 422
023 121 2 1416 168Aa01c 10 51 SML 2 0,27 0,900 527 474 474
023 121 2 1416 168Ca01b 10 51 SML 2 0,40 1,500 527 791 791

116 023 121fNa'těry kultur repelentyfzimn'ı 1, 47 5, 610 tis 2957 2957

023 124 4 1416 251D 00 10 51 SML 4 0,12 0,500 527 264 264
023 124 5 1416 277D 01a 10 51 SML 0,58 2,000 527 1054 1054
023 124 5 1416 279A 01C 10 51 SML 0,31 1,000 527 527 527
023 124 5 1416 280C 01 10 51 SML 0,10 0,220 527 116 116
023 124 5 1416 287D 01C 10 51 SML 0,06 0,230 527 121 121
023 124 5 1416 292C 01d 10 51 SML 0,35 0,750 527 395 395
023 124 5 1416 293F 01b 10 51 SML 0,45 1,300 527 685 685

Zpracováno dnex 1811112015 14:13:34, lng. Kemll Blažek ,



1f193 LS Jindřichův HIadeC MVOÍ1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Pro].rok:2016 LIST 3
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51111 TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Na1 P1oCha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak výk Pdv viz L 1-1 c høl R PAR Sie mehex met. he MJ Služby meher. elnžeh Sedneh. PČ Celkem

023 124 5 1416 29924 Ole 10 51 SML 0,28 0,600 527 316 316
116 023 1244186e knlhnx xepelenhyezimniezšvexeøl 2,25 6,600 his 3478 3478

023 131 5 1416 29324 0161 5 51 SML 0,70 1,400 517 724 724
023 131 5 1416 29313 016 5 51 SML 0,10 0,200 517 103 103

116 023 131ePeshž1ky knlhnx xepelenhyelehni 0,80 1,600 his 827 827

023 311 4 1416 251D 00 4 SML 1 0,02 0,020 85092 1702 1702
116 023 311elnø11viø1nálni øehxene e tnhneøve ehxánlče 0,02 0,020 his 1702 1702

023 381 6 1416 3001-1 01 1 81 0,04 0,100 15195 1520 1520
023 381 6 1416 999x 999 1 81 0,10 0,200 15195 3039 3039

116 023 381elnø11viø1nálni øehxene e ødshxenèni, likvldeee 0,14 0,300 his 4559 4559

024 021 2 1416 l55BaOlC 9 2 0,60 2,410 6281 3769 3769
024 021 2 1416 l56CaOla 9 2 0,40 2,000 6281 2512 2512
024 021 2 1416 l66BaOla 9 1 0,20 0,800 6281 1256 1256
024 021 2 1416 l68AaOlC 9 2 0,27 0,900 6281 1696 1696
024 021 2 1416 l69DaOla 9 2 0,31 1,000 6281 1947 1947
024 021 4 1416 224AaOl 7 1 0,15 6281 942 942
024 021 4 1416 224DaOl 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 224EaOl 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 225A 01 7 1 0,20 6281 1256 1256
024 021 4 1416 227DaOl 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 228AaOl 7 1 0,20 6281 1256 1256
024 021 4 1416 230F OO 8 1 0,07 6281 440 440
024 021 4 1416 233A 01 7 1 0,25 6281 1570 1570
024 021 4 1416 23313 01 7 1 0,05 6281 314 314
024 021 4 1416 24OGaOla 9 1 3,00 6281 18843 18843
024 021 4 1416 241DaOla 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 24213 Ole 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 242BaOlb 7 1 0,05 6281 314 314
024 021 4 1416 242BaOld 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 251D Ola 8 1 0,20 6281 1256 1256
024 021 4 1416 261AaOla 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 261BaOl 7 1 0,15 6281 942 942
024 021 4 1416 262C Ola 7 1 0,05 6281 314 314
024 021 4 1416 263A Olb 7 1 0,09 6281 565 565
024 021 4 1416 263BaOlb 7 1 0,14 6281 879 879
024 021 4 1416 264A Ola 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 264CaOl 7 1 0,13 6281 817 817
024 021 4 1416 264DaOla 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 264DaOlb 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 264E Ol 7 1 0,10 6281 628 628
024 021 4 1416 264F Ol 7 1 0,16 6281 1005 1005
024 021 4 1416 265A Olb 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 265AaOla 7 1 0,08 6281 502 502
024 021 4 1416 26513 Ola 7 1 0,09 6281 565 565
024 021 4 1416 265C Olb 7 1 0,12 6281 754 754
024 021 4 1416 265C Old 7 1 0,05 6281 314 314
024 021 4 1416 265D Ola 7 1 0,12 6281 754 754
024 021 6 1416 317B Ol 9 0,50 6281 3141 3141
024 021 6 1416 32113 Ol 9 0,10 6281 628 628
024 021 6 1416 322A Ol 9 0,29 6281 1821 1821
024 021 6 1416 32213 Ol 9 0,84 6281 5276 5276
024 021 6 1416 326C OO 9 1,19 6281 7474 7474

116 024 021f0ž'ınan'ı f Iučně f v pIuZ'ıCh 11,17 7,110 70154 70154

024 O31 2 1416 l5lDaOl 9 1 0,04 0,200 9218 369 369
024 O31 2 1416 l5lGaOla 9 1 0,12 1,000 9218 1106 1106
024 O31 2 1416 l5lGaOlb 9 1 0,27 1,000 9218 2489 2489
024 O31 2 1416 l56BaOla 9 1 0,18 0,900 9218 1659 1659
024 O31 2 1416 l56CaOlb 9 2 0,16 1,100 9218 1475 1475
024 O31 2 1416 l68AaOla 9 1 0,37 2,600 9218 3411 3411
024 O31 2 1416 l68CaOla 9 2 0,31 1,500 9218 2858 2858
024 O31 2 1416 l69DaOlb 9 2 0,15 1,100 9218 1383 1383
024 O31 4 1416 26413 Ola 7 1 0,08 9218 737 737
024 O31 4 1416 26413 Olb 7 1 0,07 9218 645 645
024 O31 6 1416 326A Ol 9 0,11 9218 1014 1014
024 O31 6 1416 328A OO 9 0,18 9218 1659 1659
024 O31 6 1416 328C Ol 9 0,20 9218 1844 1844
024 O31 6 1416 328C Ola 9 0,63 9218 5807 5807

Zpracováno dne: 1811112015 14:13:34, lng. Kemll Bfleček , 6;7;E,-9;lO,-ll;l2;en
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51111 TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Na1 Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z8k výk Pdv viz L ı-ı c 661 8 P248 Sie m8hex m8h. 68 MJ Služby m8her. elnže6 588688. PČ Celkem

116 024 03180ž1n8n1 v Inčnè v eeløpløšnè 2,87 9,400 26456 26456

024 121 5 1416 281D 00 7 0,40 6281 2512 2512
024 121 5 1416 999x 999 9 2,00 6281 12562 12562
024 121 6 1416 999x8999 8 2,00 8,000 6281 12562 12562

116 024 12180ž1n8n1 v meeh8n1zøv8nè v v pxnzieh 4,40 8,000 27636 27636

024 131 5 1416 281D 00 7 0,13 9218 1198 1198
024 131 5 1416 2868 00 7 0,13 9218 1198 1198
024 131 5 1416 999x 999 9 2,00 9218 18436 18436

116 024 13180ž1n8n1 v meeh8n1zøv8nè v eeløpløšnè 2,26 20832 20832

024 421 2 1416 15688016 6 11 SML 1 0,16 0,700 3242 519 519
024 421 2 1416 164c8016 6 11 SML 1 0,26 0,800 3242 843 843
024 421 2 1416 164D8016 6 11 SML 2 0,20 0,800 3242 648 648
024 421 2 1416 16588018 6 11 SML 2 0,19 0,750 3242 616 616
024 421 2 1416 16988016 6 11 SML 2 0,50 2,000 3242 1621 1621
024 421 2 1416 170c8ole 6 11 SML 2 0,16 0,600 3242 519 519
024 421 2 1416 17088018 6 11 SML 2 0,50 2,000 3242 1621 1621
024 421 2 1416 171248018 6 11 SML 1 0,80 3,000 3242 2594 2594
024 421 2 1416 174248016 6 11 SML 2 0,37 1,000 3242 1200 1200
024 421 2 1416 175c8018 6 11 SML 2 0,26 1,000 3242 843 843
024 421 2 1416 177248018 6 11 SML 2 0,20 0,800 3242 648 648
024 421 2 1416 17788018 6 11 SML 2 0,50 2,000 3242 1621 1621
024 421 2 1416 178c801 6 11 SML 1 0,20 0,800 3242 648 648
024 421 2 1416 18088018 6 11 SML 2 0,40 2,000 3242 1297 1297
024 421 5 1416 2698 018 5 11 SML 0,41 3242 1329 1329
024 421 5 1416 270c 018 5 11 SML 0,23 3242 746 746
024 421 5 1416 999x 999 5 11 SML 1,00 3242 3242 3242

116 024 421866ennek8 øehx8n8 MLP pxøhi bnženi v v pxnzieh 6,34 18,250 20555 20555

024 422 4 1416 26488016 2 4 SML 1 0,15 3242 486 486
024 422 4 1416 2648 01 2 4 SML 1 0,15 3242 486 486

116 024 422866ennek8 øehx8n8 MLP pxøhi bnženi v v pxnzieh v 80 0,30 972 972

024 423 4 1416 241B 01b 5 11 SML 1 0,11 3242 357 357
024 423 4 1416 262A 01 5 11 SML 1 0,12 3242 389 389
024 423 4 1416 263Ba01a 5 11 SML 1 0,10 3242 324 324

116 024 423fChemıCka' ochrana MLP proti buřeni f V pIuZ'ıCtall 0,33 1070 1070

024 521 4 1416 234Ba01b 8 1 0,35 3444 1205 1205
024 521 4 1416 234Da01a 7 1 0,10 3444 344 344

116 024 521dStIanění Škodících dřevin f mechanizovaně 0,45 1549 1549

* 024fOChrana mladých lesnich porostů proti buřenl 28,12 42,760 169224 169224

025 011 2 1416 999Xa999 5 42 SML 1 5,00 20,000 517 10340 10340
025 011 2 1416 999Xa999 6 42 SML 1 5,00 20,000 517 10340 10340
025 011 2 1416 999Xa999 7 42 SML 1 5,00 20,000 517 10340 10340
025 011 2 1416 999Xa999 8 42 SML 1 5,00 20,000 517 10340 10340
025 011 3 1416 194Aa00 5 42 SML 1 0,21 0,850 517 439 439
025 011 3 1416 196Da00 5 42 SML 1 0,59 2,350 517 1215 1215
025 011 3 1416 20113 00 5 42 SML 1 0,35 1,400 517 724 724
025 011 3 1416 203D 00 5 42 SML 1 0,24 0,950 517 491 491
025 011 3 1416 20413 00 5 42 SML 1 0,09 0,350 517 181 181
025 011 3 1416 205Ba00 5 42 SML 1 0,17 0,700 517 362 362
025 011 3 1416 213Aa00 5 42 SML 1 0,13 0,525 517 271 271
025 011 3 1416 216A 00 5 42 SML 1 0,30 1,200 517 620 620
025 011 3 1416 21613 00 5 42 SML 1 0,49 1,950 517 1008 1008
025 011 3 1416 217C 00 5 42 SML 1 0,19 0,750 517 388 388
025 011 3 1416 219Ba00 5 42 SML 1 0,93 3,725 517 1926 1926
025 011 3 1416 220E 00 5 42 SML 1 0,69 6,200 517 3205 3205
025 011 3 1416 258A 00 5 42 SML 1 0,06 0,250 517 129 129
025 011 3 1416 260Ba00 5 42 SML 1 0,18 0,725 517 375 375
025 011 4 1416 9992 999 5 45 SML 1 5,00 20,400 517 10546 10546
025 011 5 1416 999X 999 5 42 SML 5,00 20,000 517 10340 10340
025 011 6 1416 3006 00 5 42 SML 0,71 4,250 517 2197 2197
025 011 6 1416 30213 00 5 42 SML 0,11 0,400 517 207 207
025 011 6 1416 302C 00 5 42 SML 1,18 4,900 517 2533 2533
025 011 6 1416 3066 00 5 42 SML 0,49 2,000 517 1034 1034
025 011 6 1416 319A 00 5 42 SML 0,39 1,600 517 827 827
025 011 6 1416 323A 00 5 42 SML 0,62 2,500 517 1293 1293

aeøvánø dne: 1821122015 14:13:34, lng. K8m11 818ček , 6;7;E,-9;lO,-ll;lz;en
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód DOd. Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak výk Pdv viz L 1-1 c høl R PAR Sie mehex met. he MJ Služby meher. Služeb Seduneh. PČ Celkem

025 011 6 1416 326c 00 5 42 SML 1,19 7,500 517 3878 3878
025 011 6 1416 32824 00 5 42 SML 0,23 0,950 517 491 491
025 011 6 1416 3310 00 5 42 SML 0,17 0,600 517 310 310
025 011 6 1416 999x6999 8 42 SML 5,00 25,000 517 12925 12925

116 025 011eK11kørøh høxøvý v ehenueke' øšehženi kultury 44,71 192,025 hiS 99275 99275

025 021 4 1416 22324 00 5 1 0,30 30,000 96 2880 2880
025 021 4 1416 234D 16 5 1 0,50 60,000 96 5760 5760
025 021 4 1416 24lD 16 5 1 0,50 50,000 96 4800 4800
025 021 4 1416 249c 13 5 1 0,80 100,000 96 9600 9600
025 021 4 1416 2508 00 5 1 0,60 60,000 96 5760 5760

116 025 021eK11kørøh høxøvýevýxe klad.peS61 Spølu S výunávn 2,70 300,000 kS 28800 28800

026 211 4 1416 240A 01C 7 1 0,06 5065 304 304
026 211 4 1416 240A 01C 8 1 0,06 5065 304 304
026 211 4 1416 247A 01b 7 1 0,09 5065 456 456
026 211 4 1416 247A 01b 8 1 0,09 5065 456 456
026 211 4 1416 250D 01b 7 1 0,13 5065 658 658
026 211 4 1416 250D 01b 8 1 0,13 5065 658 658
026 211 4 1416 26413 01a 7 0,08 5065 405 405
026 211 4 1416 264Ba01a 8 1 0,08 5065 405 405

116 026 211fPadl'ı dubove' 0,72 3646 3646

032 311 2 1416 155Ba04 6 2 0,60 0,800 3242 1945 1945
032 311 2 1416 156Ca04b 6 2 0,40 0,600 3242 1297 1297
032 311 2 1416 159Aa03a 6 2 0,60 1,000 3242 1945 1945
032 311 2 1416 162Ca04 6 2 0,70 1,000 3242 2269 2269
032 311 2 1416 166Ba03 6 2 0,50 0,800 3242 1621 1621
032 311 2 1416 166Ba04b 6 2 1,00 2,000 3242 3242 3242
032 311 2 1416 166Ca03 6 2 0,24 1,000 3242 778 778
032 311 2 1416 177Aa03 6 2 0,40 1,000 3242 1297 1297
032 311 2 1416 177Da04 6 2 0,70 1,000 3242 2269 2269
032 311 4 1416 232Da03 9 1 2,00 3242 6484 6484
032 311 4 1416 232Ea03 9 1 1,00 3242 3242 3242
032 311 4 1416 240A 03 9 1 1,50 3242 4863 4863
032 311 5 1416 27413 03b 3 1,10 3242 3566 3566
032 311 5 1416 274C 03a 3 1,00 3242 3242 3242
032 311 5 1416 274C 03b 3 0,15 3242 486 486
032 311 5 1416 28813 03b 12 3,00 3242 9726 9726

116 032 3l1přístupňova'ní porostů řeZem 14,89 9,200 48272 48272

* 032*Ostat.na'klady na výchovu les. porostů do 40 let 14,89 9,200 48272 48272

036 011 2 1416 999Xa999 4 1 5,000 142 710 710
036 011 3 1416 999X 999 4 1 15,000 142 2130 2130
036 011 4 1416 999Z 999 3 1 25,000 142 3550 3550
036 011 5 1416 999X 999 4 20,000 142 2840 2840

116 036 011fLapaČe na kůrovce f instalace 65,000 ks 9230 9230

036 111 2 1416 999Xa999 3 1 120,000 69 8280 8280
036 111 2 1416 999Xa999 5 1 100,000 69 6900 6900
036 111 2 1416 999Xa999 6 1 80,000 69 5520 5520
036 111 3 1416 999X 999 3 1 200,000 69 13800 13800
036 111 4 1416 999Z 999 3 1 100,000 69 6900 6900
036 111 4 1416 999Z 999 5 1 100,000 69 6900 6900
036 111 4 1416 999Z 999 7 1 50,000 69 3450 3450
036 111 5 1416 999X 999 3 200,000 69 13800 13800
036 111 5 1416 999X 999 4 100,000 69 6900 6900
036 111 5 1416 999X 999 6 100,000 69 6900 6900
036 111 6 1416 999X 999 3 100,000 69 6900 6900
036 111 6 1416 999Xa999 5 1 50,000 69 3450 3450
036 111 6 1416 999Xa999 7 1 20,000 69 1380 1380

116 036 1l1fLapa'ky f kladení f SM 1320,000 ks 91080 91080

036 311 2 1416 999Xa999 9 1 200,000 50 10000 10000
036 311 3 1416 999Xa999 8 1 150,000 50 7500 7500
036 311 4 1416 999Z 999 7 1 100,000 50 5000 5000

Zpracováno dne: 1811112015 14:13:34, Inu. Kumll Bflaček , 6;7;E,-9;10,-ll;12750
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód Dod. Nöl Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zek výk Pdv viz L ı-ı c høl R PAR Sie mehex met. he MJ Služby meher. Služeb Sedneh. PČ Celkem

036 311 6 1416 999x6999 7 1 50,000 50 2500 2500
116 036 311eASeneee kúxeveeživlvp. náhx. ze včes.s.(1ehn1› 500,000 m3 25000 25000

036 331 2 1416 999x6999 9 1 50,000 81 4050 4050
036 331 3 1416 999x6999 8 1 100,000 81 8100 8100
036 331 4 1416 999Z 999 7 1 100,000 81 8100 8100
036 331 6 1416 999x 999 6 50,000 81 4050 4050

116 036 331eASeneee kúxeveøvehø dživi v SM e Chemleká 300,000 m3 24300 24300

* 036eoehxene lese pxen hmyz'nn e ostatnim škůdcům 2185,000 149610 149610

058 111 3 1416 999X 999 11 200,000 142 28400 28400
058 111 4 1416 999Z 999 7 l 120,000 142 17040 17040
058 111 5 1416 999X 999 12 50,000 142 7100 7100
058 111 6 1416 999X 999 1 200,000 142 28400 28400

116 058 lllfRuČní práce 570,000 h 80940 80940

058 121 2 1416 999Xö999 9 l 30,000 192 5760 5760
058 121 3 1416 999X 999 6 120,000 192 23040 23040
058 121 4 1416 999Z 999 7 l 100,000 192 19200 19200
058 121 5 1416 999X 999 12 50,000 192 9600 9600
058 121 6 1416 999X 999 1 100,000 192 19200 19200

116 058 121fPráCe 5 JMP 400,000 h 76800 76800

058 131 2 1416 999Xö999 9 l 20,000 405 8100 8100
058 131 3 1416 999X 999 6 40,000 405 16200 16200
058 131 4 1416 999Z 999 2 l 60,000 405 24300 24300
058 131 5 1416 999X 999 12 40,000 405 16200 16200
058 131 6 1416 999X 999 1 40,000 405 16200 16200

116 058 131fPráCe 5 traktorem 200,000 h 81000 81000

058 141 5 1416 999X 999 12 50,000 192 9600 9600
116 058 141fPráCe 5 krovínořezem 50,000 h 9600 9600

058 411 3 1416 999X 999 6 20,000 1216 24320 24320
116 058 411fÚdržbö rozdělovací Sítě a majetkových hranic 20,000 km 24320 24320

* 058fOStötní pěstební práce 1240,000 272660 272660

116 2 - Dubovice * Předaný-podmíněný celkan Zakázka 1751151 13210 1764361

apis dıe ezøndaee-
0 v Nešehženø 1751151 13210 1764361

apis dıe pøreneiáınıhø vıashnıkaz
0 v 1751151 13210 1764361

x*x*x*xHMMMMMMM1MMMMMMM4MHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMkflflflflflflflflfl“HHHHHHHHHH*

Zpracováno dne: 18111.2015 14: 6;7;B,-9;lO,-ll;12780. Kamıl Bjaček , l,-2,-3,-4
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Sml TP Reý Kód J P R L IdX A KAT Měý Kód Dod. Nöl Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak výk Pdv viz L 1-1 c høl R PAR Sie mehex met. he MJ Služby mehex. Služeb Seúđnen. PČ Celkem

Úhxn ze LS 193 LS Jındžıehúv Hradec (kenhxølnl čísle) 548,39 5124352 1157328 6281680
140587,534

apis đıe zaıúzękz
116 v Dnheviee 5124352 1157328 6281680

apis đıe ezøndaeex
0 e Nešetženø 5124352 1157328 6281680

apis đıe pøheneiáınáhø vıeSı-.nikez
0 e 5124352 1157328 6281680

Zpracováno une: l8.ll.2015 14: . Keıll Blažek l;2;3;4;5;5;7;B;9;lo;ll;12;20



lf193 LS Jindřichův HIödeC MVOfll7l SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKYÍPŘÍLOHA SML. 01/2016 Pro].r0k:2016 LIST l

Sn\1 TP Dod Kod Specifikace dnihn Sazenio,oeiva Piojekt. Piojekt. Kód Pi.oena Hodnota
zak 33 mat SM dževina t y p tžida oba1 p1ooha množetvi MJ Sad.n\at materia1n

výběrová kriteria:
(
("38 Či51o zakazky“ z 116) a
("33 Typ projektu“ je v Seznamu
(lV Z)))

116 Dubovice
k;k;k;*ż*ż*ż*ż*ż*ż*ż*ż*4*4*4*
116 1 SML Pžedaný piojekt

116 1 SML 1250 SMRK aazenioe 5 PRK 9,10 36,632 1000 ke 6888 252321
116 1 SML 1255 SMRK aazenioe 5 SAD 6,45 22,130 1000 ke 12156 269013
116 1 SML 1260 SMRK aazenioe 6 PRK 1,19 4,800 1000 ke 6990 33553
116 1 SML 10255 JEDLE aazenioe 5 SAD 0,97 4,050 1000 ke 14182 57437
116 1 SML 10260 JEDLE aazenioe 6 PRK 0,14 0,700 1000 ke 8611 6028
116 1 SML 11260 JEDLE DER aazenioe 6 PRK 0,08 0,150 1000 ke 8613 1292
116 1 SML 18245 DOUGLASKA aazenioe 4 SAD 0,20 0,500 1000 ke 12156 6078
116 1 SML 20240 EOROVÍCE aazenioe 4 PRK 3,08 25,550 1000 ke 3849 98342
116 1 SML 30140 MODŘÍN aexnenačky 4 PRK 0,02 0,060 1000 ke 6083 365
116 1 SML 40255 DUE LETNÍ aazenioe 5 SAD 0,58 2,965 1000 ke
116 1 SML 40260 DUE LETNÍ aazenioe 6 PRK 0,95 7,400 1000 ke 5774 42729
116 1 SML 40395 DUE LETNÍ po1oodxoatky, odioet 9 SAD 0,09 0,154 1000 ke 18234 2808
116 1 SML 42260 DUE ZIMNÍ aazenioe 6 PRK 0,17 1,000 1000 ke 5977 5977
116 1 SML 50250 EUK aazenioe 5 PRK 2,33 19,075 1000 ke 6990 133337
116 1 SML 50255 EUK aazenioe 5 SAD 2,42 15,510 1000 ke 12156 188540
116 1 SML 50395 EUK po1oodxoatky, odioet 9 SAD 0,94 1,356 1000 ke 18235 24726
116 1 SML 53260 KLEN aazenioe 6 PRK 0,17 0,695 1000 ke 7091 4928
116 1 SML 53395 KLEN po1oodxoatky, odioet 9 SAD 0,11 0,190 1000 ke 15195 2887
116 1 SML 83240 OLšE LEPK aazenioe 4 PRK 0,10 0,420 1000 ke 6586 2766
116 1 SML 83250 OLšE LEPK aazenioe 5 PRK 0,38 1,550 1000 ke 7091 10991

116 1 SML Pžedaný piojekt 29,47 144,887 1000 ke 1144118

116 2 SML Pžedanývpodxninenyˇ

116 2 SML 1250 SMRK aazenioe 5 PRK 0,12 0,500 1000 ke 6888 3444
116 2 SML 42260 DUE ZIMNÍ aazenioe 6 PRK 0,09 0,725 1000 ke 5977 4333
116 2 SML 50250 EUK aazenioe 5 PRK 0,09 0,725 1000 ke 6990 5068
116 2 SML 50395 EUK po1oodxoatky, odioet 9 SAD 0,02 0,020 1000 ke 18250 365

116 2 SML Pžedanývpodxninenyˇ 0,32 1,970 1000 ke 13210

116 Dnbovioe Ce1kem za zakazkn 29,79 146,857 1157328
k;k;k;k;*ż*ż*ż*ż*ż*ż*ż*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4k*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k***4*f*f*f*f*f*f*f*fkżkiki*

Zpracováno dne: 1801112015 14: 6;7;E;9;10;11;12;Bn. Kam11 Bjaček , 1;2;3;4



lf193 LS Jindřichův HIödeC MVOfll7l SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN .GEN ZAKÁZKYÍPŘÍLOHA SML, 01/2016 Pro].rokz2016 LIST 1
2

Sm1 TP Dod Kod Specıfıkace dnıhu Sazonic,osıva Projekt4 Projekt. Kod Pncana Hodnota
zak 33 mat SM dřevina t y p tž'ıda obal plocha množstv'ı MJ 5ad.ınat matena1n

ÚHRN za LS 1f193 LS Jındžıchúv Hľadec (kontx.č151a› 29,79 145,857 1157328

Sonpıs jednotlıvých zakazekz
116 a Dubovicê 29,79 145,857 1000 ks 1157328

Zpracováno one: 18111.2[315 14: .Kaˇnıl Bjaček , l;2;3;4 6;7;B;9;10;11712;BD



2 ke Smlouvě O ı'ovádèní kom lexních Iesm'ck 'Ch činností a o rodeíı' dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENpsU RˇEPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNICH DREVIN

Tato Příloha obsahuje Zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LEsNícı-ı DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
oBÉHU

Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin
určeného k umělé obnově lesa a k ZalesňoVání pozemků prohlášených za pozemky určené
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin'f), a podrobnosti o
evidenci při nakládání sreprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu
Založených lesních kultur, vyplývají Z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňoVání
pozemků prohlášených za pozemky určené kplnění funkcí lesa, Ve znění pozdějších
předpisů. Podmínky, Za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu,
stanovuje Zákon o obchodu sreprodukčním materiálem lesních dřevin, a Vyhláška č.
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu sreprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů4

Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona
orostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin Vyjmenovaných
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékaní a rozšiřování škodlivých
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je
povinen předat Lesům CR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního
rostlinolékařske'ho pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního
materiálu lesních dřevin4

Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originalem nebo úředně
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Ve znění pozdějších předpisů (Průvodní
list a průvodní štítek nebo List o původu).

Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a ZalesňoVání
pozemků prohlášených Za pozemky určene k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním
partnerem Z různých oddílů je přípustne pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR

Doklady dle bodu 3) této Přilohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před
Zahajením zalesňování.

Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin vníže uvedené tabulce dle čísla
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin,
evidenčního c. uznané jednotky, redukované plochy apočtu sazenic. Povinnost doložit
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

Vpřípadě dovozu reprodukčního materiálu Ze zahraničí budou takové případy řešeny
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revıľ Porostnı *Dı'ııh Cıslo Drevına Evıdencııı **Zpusob Redukovana Pocet
č. skupina zalesnění průvodního č.uzııané pěstování plocha sazenic

(místo listu/listu 0 jednotky (ha) (ks)
výsadby) původu

* Druh Zalesrıění: H f první, V f opakované, P f podsadba
**Způsob pěstování: P f prostokořenný, K f kIytOkořenný, V f množený vegetativně, G f množený
generarivı'ıě (v případě Síje a podsíje v kg S f Surovina, O f osivo)
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P íloha č. P3 ke Smlo Opro dění komple.\ ı'rh lesn kých činností a o pro

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné Zásady provádění Vybraných Pěstebních činností.
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna vPříloze č. Z2 f Ostatní
informace.

II. Smluvním partnerem V ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu
pracovníků za provedení práce Včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a
Ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků,
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 f Ostatní
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použitéˇhřebíky)
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy CR, bude
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže pří jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do
konce směny, během níž kpoškození došlo. Vjezd techniky na neZpevněné linky a do
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 f Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny
jiné termíny pro provedení Péstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:
a) jarní nejdéle do 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
b) podzimní od 1.9. do 15.11.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěří - - 30.114

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesnéné
plochy, není-li do doby výstavby
oplocení ochrana proti zvěři předem
dohodnuta jinak

c) ožínání 304 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka.
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necíloVých organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostů
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vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu S platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré
aplikace a nakládání S přípravky bude Smluvním partnerem prováděno V souladu S platným
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled Zejména na Zvláště
chráněné části přírody, oZnámená místa výskytu Zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské Značky (kamenné a plastové
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační Značení všeho
druhu, objekty a Zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruZích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle
vyznačení v Porostu4

B. Podrobné podmínkv provádění výkonů Pěstebních činností
l. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je roZumén úklid Těžebních Zbytků. Úklid Těžebních Zbytků musí být
proveden bud jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k Zalesnění. Způsob
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební Zbytky a Zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (CSN 736108), Značených turistických tras, chodníků,
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu f Snášení Těžebních Zbytků do hromad a
Zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č4 Z5 f Zásady požární
ochrany)4

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - Snesení
auložení Téžebních Zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka).
Vpřípadě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest Znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn.
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu f pálení Těžebních zbytků při dodržení všech
protipožárních opatření (viz Příloha č4 Z5 f Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáııím štěpky f štěpkování Těžebních Zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetanı stépky tak, aby se nevytvořila na ploše místa
s vrstvou štépky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky f štěpkování Těžebních Zbytků
štěpkovačem na frakci 5>15 cm.

11 411 - Drcení klestu f drcení Těžebních Zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
prohlubné) budou Téžební Zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam
roZdrceny4 Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků,
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak f viz Příloha č. Z2 f Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě f výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce
budou rozřeZány na velikost do 2m délky.
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Il. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musi být provedena tak, aby bylo umožněno Vykličeni

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převráceni a smišení horního půdního horizontu do hloubky
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS)
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu
buřeně a návodu Výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošné - příprava postřikové látky dle typu
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury,
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracenıi - viz Příloha č. Z2 f Ostatní informace.

IlI. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť

vceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné
k zalesňování použit vlastní sadebni materiál Lesů CR, pokud je to obsaženo vpředaných
Projektech. Vtomto případě se na výzvu Smluvniho partnera pověřený zaměstnanec Lesů
CR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje V dobrém zdravotním stavu
amusí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č.
29/2004 Sb., kterou se provádí Zákon č. 149/2003 Sb.L o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a CSN 48 2115 Sadební materiál
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na Zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy vPřílOze č. P2 f
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin,

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny vsouladu SČSN 482116 Umělá
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např4 jamka
35 X 35 cm vpřipadě úporné buřeně (např. třtina), Kořenový systém může být vsouladu
stouto CSN před výsadbou Zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství
kořenového vlášeni, maX, však o 1/3 jeho objemu.
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5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby
nedocházelo k vysychání kořenového Systému, zapaření sadebniho materiálu, nebo jeho
přehřátí na přimém Slunci.

6) V případě nedostatku Sadebního Vmateriálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po
předchozí písemné dohodě S Lesy CR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle CSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při
expedici Ve školce, vprůběhu dopravy, před Výsadbou (manipulace, založení auložení) i
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sádebního materiálu bude po zasazení V závislosti na době
výsadby a stanovišti 2 (jaro) f 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bál
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 crn zeminy.

9) Jé-li dohodnuto ošetření sádebního materiálu jehličnátých dřevin proti klikorohu borověmu
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou.
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno bud' v průvodních listech k
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve
školce) nebo vzáznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě
výsadby).

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o
způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 - Síje a podsíje - viz Příloha
č. Z2 f Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková řvyhledání mista pro jámku
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážéjících
kořenů, Při výsadbě prostokořenných Sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední
umáčknutí zeminy za účelem vytláčení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí
hlínou) Za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci.
Není-li v Zadávacím listu nebo v Přílozé č. Z2 f Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jámká o
rozměrech 25 X 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice avelikosti
kořenového systému, min. však 15 cm.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová f zalesnění rýhovacím
zalesňovacím strojem ve stanoveném Sponu, nebo ručním sazečem, vyhledání místa pro Zasazení
sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě sazečem vytvoření štěrbiny
dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení Sazenice a její mírné povytažení
(kořenový krček na úroveň povrchu Zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového
systému. Zahloubení sázeče paralelně sprvní štěrbinou ve vzdálenosti 5 f 10 cm, kývavým
pohybem sázeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny á následně v horní, Z první
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeěe cca 10 cm od předchozí
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci Ĺjéden vytváří rýhu, druhý vkládá
sadební materiál).

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková f viz Přflohá č. Z2 f Ostatní
informace.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná f viz Příloha č. Z2 f Ostatní
informace.
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16 901 - Doplnění MZD f viZ Příloha č. 22 f Ostatní informace.

IV. Ošetřovâní mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. f viz Příloha č. Z2 f Ostatní
informace.

21 111 - Ošetřování MLP jinak f viZ Příloha č. Z2 f Ostatní informace.

V. Oplocovâní mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 f Ostatní informace stanoveno jinak, musí být
oplocenka Stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
Lesů CR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování Zpoužitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa
Stavby.

c) Na oplocení nesmí být Závady umožňující proniknutí Zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky Zajištění vyhnání Zvěře popřípadě Zvířat,

která mohou Způsobit škodu na ochraňované kultuře, Z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky Z nových materiálů - viZ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viZ Příloha č. 22 f Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. Z použ.mater.-dı`átěné - pro stavbu bude použito pletivo Z
roZebraných oplocenek. Ostatní viZ oplocenky Z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. Z použ.mateı`.-dıˇ`evěnê - pro stavbu budou použity pole Z
roZebraných oplocenek. Ostatní viZ oplocenky Z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách f viZ Příloha č. Z2 f Ostatní infoITnace.

2) RoZebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v
souladu S Přílohou č. Z5 f Zásady požáIní ochrany. Kovové součásti budou po Vyhasnutí ohniště
Smluvním partnerem ukliZeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, roZebrání dřevěných dílů
(sloupky, ráhna, přeleZy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříZnout. l-Iřebíky v dřevěných dílech
musí být odstraněny nebo Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, Zvěře nebo k
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - roZebrání a uložení
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené věrami). Sloupky je možné v úrovni
povrchu terénu odříZnout. Vyčnívající hřebíky budou Z dřevěných částí odstraněny, případně
Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Oprafl oplocenek
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a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a Způsob provedení opravy. Před vlastní Opravou
musí být Z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a
kůlů u oplocenek dratěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro
oplocování (rozebírání a likvidace + Stavba z nových/potíž. materiálů) bez další kalkulace
nákladů dle hodinové Sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulaci
nákladů dle hodinové Sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek f oprava oplocenky s výměnou nosných dílů
Oplocenky (Sloupy + Vzpěry), Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování f zřízení dvou čtvercových ploch o
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudovaní oplocenky tvaru
čtverce o straně 6 m S jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č.
P5 - Katalog pro oplocenky používané pří mechanické Ochraně mladých lesních porostů f
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocene
ploše 0,6 f 0,7 rn (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem,
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha Stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání f viz rozebírání a likvidace
Oplocenek,

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěří
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin,
u přirozených nálétů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Pří projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar V kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana términálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů4 Vpřípadě použítí ovčí vlny musí být pro
zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozSOchy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dní předání zalesněné
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min, 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, B0, MD o průměru min. 7 crn bez kůry (hranol 5 X 5 cm)
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3)

Kůl/hranol V části zatlučené do Země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch,

O železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do Země.
Chránič bude peVně připevněn ke kůlu Vázacím drátem minimálně na dVou místech vzdálených
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další Viz Př'íloha č. 22 f Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - Opakované použití chráničů - chrániče budou k
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní Viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální Ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné
plochy. Další viz Příloha č. Z2 f Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální Ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné
plochy.
Nosné kůly:

O dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min, 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
O dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranol V části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným
prostředkem V délce 10 cm nad půdní povrch.

O železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtfl f dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než Výška pletiva, kůl
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke
každému kůlu Vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od
sebe.
Další Viz Příloha č. Zz f Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní Viz 23 331.

23 611 - Oplůtky v oborách f viz Příloha č. Z2 f Ostatní informace.

Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repélénty - letní f ošetřen musí být u jehličnanů
terminální Výhon a poslední přeslen, V případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem
předepsanému aplikačnímu tlaku, Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu Výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min.
1/2 jeho délky, maX, do 25 cm. V případě listnaté Výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální Výhon. V době
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz Výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - Viz výkon 23 121.
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23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou f Ošetření
SaZenic v balících, nebo přepravkach. Ostatní Viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelentý -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření
SaZenic v balících, nebo přepravkach. Ostatní Viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěıˇˇi f viZ Příloha č, Z2 f Ostatní informace.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozený nebo Zničený Sazeníce nebo jedinci cílových a melioračních dřevin
Z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově roZloženo tak, abý bylo
přednostně realizováno na nejvíce buřenících Stanovištíchl

1) Mechanická Ochrana

a) 24 011, 24021 - 0žínání ručně + mech. f Vyhledání SaZenic, ožnutí buřeně Vokolí
Sazenic na výšku Strniště nejvýše do jedné třetiny výšky SaZenic. ZkoSena buřeň Se klade
kolem Sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození Sazenic. Velikost ožnuté plochy musí
být taková, aby bylo Výloučeno Zalehnutí Sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být
odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do Sílý 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé Zadané ploše
nesmí Zůstat neožnuta buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur f muSí být provedeno úplným Sešlapánín'ı buřeně kolem
Sazenic do Vzdáleností nejméně na Výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla cela ploška o poloměru nejméně na
Výšku buřeně úplne pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická Ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů Stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaneho roztoku a aplikační dávka je
OdVoZena od druhů a StaVu buřeně podle navodu Výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách f aplikace na buřeň v Okolí
Sazemce.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích f aplikace na buřeň v okolí
SaZenic dle informací reVírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné - aplikace na buřeň po celé
zadané ploše,

3) Výsek nežádoucích dřevin

u) Nehroubí a Hroubí ponechané v Souladu S Projektem V Porostu musí být zkraceno na
Sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidý lze použít pouze v Souladu s Projektem, Arboricidem nesmí být poškozena
nebo Zniěena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. f VýřeZ nežádoucích dřevin,
jejich Stažení na Zem a rozřezaní na max. 2 m kuSý.

Stránka 68 Z 115
Smlouva Dprovádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví f od 1, 1. 2016 do 31Á 12Á 2020



24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky f postřik nežádoucích dřevin
arboricidem.

24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinované - výřez nežádoucích dřevin,
jejich Stažení na zem a rozřezání na max. 2 rn kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelůın

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury f jedná Se o Ošetření Sazenic na
ploše insekt'icidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem Stanoveno
jinak

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad f cena
obsahuje Výrobu a kladení lapacích kůr S otrávenou návnadou, Označení pasti kůlem a při výměně
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům f Obranný Zásah proti jinému
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 f Ostatní informace

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty f nátěr kmínku určených sazenic repelentem po
celém obvodu do výše min. 30 crn4

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad f Pasti musí
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová f chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové f chemické ošetření kultury fungicidern4

26 411 - Ostatní škůdci f obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 f Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávky

31 011 - Prostřˇihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech f Viz Příloha č. Z2 f
Ostatní informace.

31 031 - Prostřˇihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky f Viz Příloha č. Z2 f Ostatní
informace.

2) Prořezávfl
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přˇirníšených a vtroušených na
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněne' stromy musí být Staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané
v Souladu S Projektem v Porostu musí být zkraceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé4

c) Arboricidy lze použít pouze v Souladu s Projektem4
d) Součástí prořezávky není rozčleněníˇ Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři,

začátek a Směr Vyznačí fyzicky Lesy CR.
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31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech f vyhledání nežádoucích jedinců,
jejich pokácení a přˇíp. zkrácení na Sekce kratší než 2 m, Stažení Sekcí na Zem. Zásahem nesmí
být poškození cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - Prořˇezávky chemicky f viz Příloha č. Z2 f Ostatní informace.

:QM
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, Zkrácení
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 In a jejich odstranění Z plochy linky.
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Sířka linek a vzdálenost mezi nimi
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřed'ování dříví a Zpravidla se pohybuje mezi
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování4
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení

začátku a směru linky zajistí Lesy CR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané vsouladu s Projektem vPoroStu musí být Zkráceno na

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy CR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem f zásah umožňující pohyb po Porostu Za účelem
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví f uložení Vyřezaného
mateIiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním f kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR4

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do
určené Výšky. Rez musí být hladký a veden rovnoběžně S kmenem stromu bez poškození kůry
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez f jedná se o Vyvětvování stromů do určené výšky.
Rez/okleSt musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohgzzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím

VyVětvení ošetřen celý projektovaný počet Stromů, resp. všechny Vyznačené Stromy (400 -
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu Zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.
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35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním f kmen musí být pokryt repelentém na 50
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pıˇuzích f kmen musí být pokryt repelentem v
pruZích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošné f kmen musí být pokryt repelentern po celé
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zrarˇıování kůry f kůra stromů se Zraní speciálním Zraňovačern do výšky cca 200 cm ve
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm, Zranění bude provedeno tak, aby došlo
k Zásmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazovâní klestem f ohnutí 2-3 přeslenů Větví Z výšky cca 2 m směrem k Zemi
a přivazání těchto větví váZacím drátem o síle 3 mm ke kméni tak, aby nedošlo k jeho poškození
a Zaškrcení. Použití přinesených nařéZaných větví potřebné délky je možné v souladu S Přílohou č.
Z2 f Ostatní informace,

35 321 - Ovazování jiným materiálem f viZ Příloha č. Za f Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je Za odstranění a ekologickou likvidaci
použitého ovaZu.

2) Ochrana lesa proti hmflím škůdcům
Chemická á kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a Vhodného
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy V Příloze č. Z3 f Obrana a ochrana proti
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace f rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 rn nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace f vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného
přípravku rovnoměIně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností)4 Smluvní
partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých
kusů (číselník dříví).

36 032 - Otrávenê lapáky-výroba a instal. trojnožky f v ceně je výroba trojnožky, včetně
dopravy materiálu ná požadované místo. Min. délka 1,5 m, min4 průměr na čepu je 12 crn, spojení
zajišťující pevnost a Stabilitu. Aplikace Schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu
kmene,

36 033 - Otrávené lapáky - opak. chem. ošetření trojnožky f opakováný postřik již
instalované trojnožky, viz 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení f vyhledání vyznačeného Stromu a jeho ZakIytí
odvětvenými Větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné Zkrácení a přiblížení na požadované
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky rnusí být
uvedeny V objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků S jejich pořadovými čísly,
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví),

36 141, 36 151 - Lapâky - asanace Odkoměníın f ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky f aplikace Schváleného přípravku
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od
ošetření přiblíženo a odvezeno.
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36 211 - Instalace návnad na stojící Stromy f viz Příloha č. Z2 f Ostatní informace4

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví-
mechanícká - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická ›
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene f po otočení i Ze Spodní
strany4

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví -
kombinovaná f ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo
chemickou asanací oloupané kůry.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví -jiné dřeviny f
Viz Příloha č4 Z2 f Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu f Viz Příloha ě. Zz f Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek f Viz Příloha č, 22 f Ostatní infoITnace.

36 531 - Asanace nılazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
Vykácení postižených Stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení Včetně Větví, provést
protipožární opatření (Viz Příloha ě. Z5 f Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovcí - ručně i mech - chemicky f
Vykácení postižených stromů, odvétvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace nılazín (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením,
štěpkováníın - Vykácení postižených stromů, případné Vyklizení stromů na předem určené místo
a štěpkování Veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin f viZ Příloha č. Z2 f Ostatní informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v ímisních oblastech, výřez +
hrázkování › rozřezání Vyznaěené nebo zadané hmoty (dle instrukce reVírníka), zkrácení na sekce
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny.
Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty f výřez Vyznačené nebo Zadané
hmoty (dle instrukce reVírníka), její vyVeZení a uložení na hromady Zpravidla na Lokalitě OM.

43 024 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním f seštěpkování vyznačené nebo Zadané
hmoty (dle instrukce reVírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů f viz Příloha č. 22 f Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní f viz Příloha č4 22 f Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikoVané práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např4 čištění
sVodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulOVány podle hodinových sazeb Za:
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58 111 - Ruční práce f veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP f veškeré práce S JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem f veškeré práce S traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem f Veškeré práce S křovinořezern dle pokynu revírníka

58 151 - Práce s koněm f Veškeré práce S koňským potahem dle pokynu revírníka,

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem f veškeré práce Se Zádovým poStIˇˇikovačem dle
pokynu révírníka. Není Zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic f výřez náletů, nároStů Z
rozdělovací Sítě, jejich roZřezání na Sekce o délce nejvýše 2 m a uložení Spolu S prˇˇíp4 dalšími
Těžebnírni Zbytky a KleStém do hromad mimo traSu rozdělovací Sítě.
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Příloha č. P4 ke Smlouvě o nˇouáděııí kom ›le.\'ních lesníckx'ťh ćinností a O

PŘÍLOHA č. P4 cENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Sumář pěstebních činnosti
kód ıakáıky: 193116

Dubovlce
naxflv LS: Jindřichův Hradec

1/1

l'ııına: Stora Enso Wood Products 2dírec
Kčl 25284605

ulice Nádražní 66
výmeıı lhıı: 5 900 obec: Z ec nad Doubravou 582 63

cK mvýQn 1.1J 000111 MJ pøınánııxz
11010 01x10 5 0515111 15510 10111011515710 5 1151115115110 vn: 30 000.00
11110 Lˇıxhú 1115511110152 11. nmnè v „15011 .15111 11151 m2 45 000.00
11210 17515111 5115551101111 11155111 v 551111011 › 1151n51 „12 0 000.00
11410 01021111105111 „12 0000.00
11010 Døóšrnváni 01000 001 ê na 30.00
12020 Pi vzvz 000,1 nz hn'm . Ina 1 1115011 v 01111101 na 55.00
12070 011015115 púúy 115 nnhnè . mnm 0000105115 na 52.00
12120 Piiøvzvz 000,/ 000 0010505111410 1 11115511 v pnızinn na 40.00
18020 35005 z 0151155005 00 011015v5nè pány . nıènì ‹ mem -šıem1nnvà 1000 K5 200.00
10000 55005 z 001x530“ 00 0001511500 půdy › nıuıi v „15011 .1a 1000 115 50.00
10210 snaha z 000520011 00 11201101010110 0110/ - 100111 ‹ 1115011 › Iamkøvá 1000 Ks 200.00
10220 511005 z 001155003 00 ne0ñpravene 000y - 100111 v 105011 › 5121011101121 1000 xs 130.00
10280 80005 a 00055005 00 „5011011105110 000010011“ 10501 .11112 1000 xs 07.00
10900 000100vánı 1.110 1000 Ks :13.00
22010 0010€=n11yı nnv max .01010000181001 150/3 1011 0.00
22020 D :xenky z nnv nıa . aıáıènèvozoıAvJSa/a 1011 3.00
22030 Dpuenky ı nnv ma øráıène-závısná 150/3 1011 1.20
22120 opımnky z nøv ma óıevènevPswv 15013 1011 10.00
22210 7101001111111 z 1110/0 00100005000000.“ 1110 cnı ve 1011 10.00
22310 Razeııııáni z 1110110 vpxmnøxmevenèvan 1110 un ve Km 10.00
220110 úøzżnz z 001s np'ønenøx nn 25.00
2:51 10 Náıêz „000 00510x 1011101 10001011101510 1000 K5 200.00
23120 0131111 „1500 00511111 1011101 10021511011100 1000 x5 1 900.00
23150 onınflnz 11515111 ıflpøıflnxyflınm na 45.00
23310 ınnnnnnárnı nunznz . 0101150110 nnránme 1000 x5 11.00
23330 1110100051111 nnınznz . 005115nšn1 z 1111011505 1000 115 12.00
24020 vnxčnê › 1115011 .vpnızınn na 110.00
24030 .nnćnè › 1115011 .øflhpznšnš 115 390.00
24420 11.1 001112115 1.115' 01011 01115111. v 01011011 hn 120.00
24510 cdSııflnênı 5100101011 dręvnn . nıčnè n 1110011 115 140.00
25010 Kııxømh mnm 0115110010 øšnıhni 1011101y 1000 10 1 500,00
25020 500111 x výmšnøn návnzd 1x5 1 000,00
20020 1110001101 . 11505101121100 nm 05511 500111 5 výmêzvnn návnaú 1x5 500,00
20210 175011 nvmvê ha 20.00
:11010 0105111710110 .1510011510 1115111512 ~ nınnę ~ męaı ha 70,00
:11310 náramky. 151111:V v 1151 - mená 1 mem ha 490.00
31010 1101015001121110010510 Km 00.00
32310 Zvıisınpnnvám 00105101220111 na 130.00
30010 150500 na xúınvnø . 1115101505 115 250.00
38110 may-10mm .51.1 115 2050.00
38120 sáxy . 10505111 . 00 115 200.00
30140 Láxy. 555mm . 51.1 mmnènhn 1113 300.00
30180 150510. zxznacø všech drøvın nnøfnıøıy 1113 500.00
38320 05mm hıvnvøøvêhø 0 SM . 11150112015115 1113 200.00
38330 Axanzne Kúvnvmêhø 0 0115011015 1113 750.00
58110 Ručni 01000 1100 7500,00
50120 010055 11/10 1100 1 100,00
58130 912105 5 112110151“ 1100 700,00
50140 012105 5 kıvvinørzıęın 1100 300.00
58180 171005 5: ıáúøvým øøsxnkøvıčęm 1100 150,00

155V 055Kč 150110105 p



Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

055 zzkıxhy:
náznˇ

1mm/4
nám LS.

193116
Dııbovice

dllchův Hradišti

1/1

Ílıma. Slorz Enso Wood PrüđUCIS

ulioe: Nádražní 66
'ČI 25254505

Obec; Ždírec nad Doubravou 582 63

4 nønzcK pøflvyknn 1.11 (KWD pøınáınıxı
11010 ukhu a pêıem 00510 V1211001510112, ‹ıx31naıênn 'na 50
11110 13101510251015“ Dvnıčnšıflıezh. vızhı 0151 m3 :5
11210 aenı snmnćhø 105510 v izhıščn ø hsınzı m3 25
11410 mne 100510 m3 05
11510 Døčišmváni pıxxh po xšżhè na 3 415
12020 Pr an pódy nz hnhnè - 'vč › mnm v pnmnn na 5124
12070 Phpvflvz pády nz hnhnè - nhflın øęhphšnê na a 45:
12120 Priwflvz Wdypøflpflmflzm-ınć › mem ˇpwıinrı na 5710
10020 52052 z pødsznha nn nñpvavenè poay- meni 1 mem s1em1mva 1000 x: 1 505
10000 sxahz z pødflznha nn nflpıavenê pody- mćnš 1 mann Una 1000 x: 2 440
15210 snaha z pøøflznhz 00 nepfipvflvenè púay~ nıeflı v mızh V101110505 1000 x: 3 004
10220 sxahz z pødsznha 00 nępfipvavzne 00001050“ møzh ~sıèıh1nnvá 1000 KS 1 705
10200 szahz z 50555055 00 nepñpvflvenè piny-1050“ „1m ~ ,má 1000 Ks 2 105
15000 aıxınvz 120 1000 ks 4 500
22010 onınøznxy z nnv Innı .máxšnèflDvflıèná 150/3 km 57 950
22020 051002a z nnv ınzı 40010150510150` 1 5013 Km 57 050
22030 o Incenxy x nnv ınzı .aıá1šnè-Zàvèsna 150/3 Km 57 050
22120 Onımnxy z nnv nnzı mevènèyzwv 150m km 07 500
22210 aøh a ınxviú W1vøenęı.flıá1ènè-‹15 100 un ve km 0 750
22310 aøhhám z ızxviú „panenek-050511000 150 5m ve Kın 0 750
22000 ùfláhx z nvıflvy „panenek xın 14 540
23110 110151 „550 pnsmıx hnıını ıøperflnıyvıflm 1000 KS 571
23120 115151 „550 posmıx ınıını vøperflnıy-ziınm 1000 KS 571
23100 Oznvflna M1210 fzp51fln1y-flm hz 4 025
23310 ın5|viflnáınš 0051a v 1nhnsnvè chvá 1000 Ks 07 100
23350 ınaflviflnáım „hrana ‹ mwznèni a ınxviúzw 1000 x; 0 750
24020 ož1nż vnıćnš ‹ mean vv nnninh ha 5 010
24030 oıınanı v nıčnš v mean v neıøpıøšnè hn x 540
24420 cha/nm: ochrana MIP pvøh 0mm v ˇ 55.11101 hz 2 141
24510 Dasırflnènı 5110515021 úrıvnn v „M5 › mem. ha 4 025
25010 10051011 551m › 5051111505 555110111 ınıınny 1000 n 320
25020 101x010" Døıøvw vým: ı 1050011195511 :5010 s výměnou návnxa u 3:1
25020 11100Q - 1050201 návnfla nebo Dısıı :5010 s výınèıwu náˇnza Ks 20
25210 Pflnh ánhøvê h: 5 100
31010 Pınsıflhávıy.150115110010510512-mènè › menu. na s 540
31310 Pnøiøzávhyv iøhhć ø 1x51 -nıènêfl mem na 5 100
31510 ačıflúnvám »010510 m 4 270
32310 tˇxınpúnvá ` 5070510 iezøfn 05 2 440
30010 125505 na húvøvøø - insızızw k; 110
35110 sáıq,V kıadønš - SM x; 43
30120 10050„V kıadenš v 00 k; 34
35140 sáxq;V zšflnznêv SM øúxømêníın m3 305
35150 LvflpáıqfV mnm vsem dťøvin nhznnnıxy m3 00
35320 Anna“ 0015115502115 nflıv' SM v ınøaızninká m3 305
35330 03311555 1101505502115 .1 m3 00
55110 1105111015“ 1m 104
55120 P0455300“ m1 103
55130 Pváøe S ıııkınnın má 405
55140 Práce s 11150710182510 m0 103
55150 Práce sn ıaanvýnı pøflrıknvflčønı m0 103

Lesy 65505 npnhhıxy. s p



Sumář sadebního materiálu

1/1

kód zakázky: 192118 finna: Slora Enso Wood Products Ždírec 84m.
nazev zakázky: Dnhevice IC: 25264605

název LS: Jinzmcıniv Hvaxiec ulice; Nádražní 66
výměra lhal= 5900 obec; Ždírec nad Doubravuu 552 63

cK dievına 1yp ıiizıa~ 0851“ PLO Lvs '['l'lzzììfľ" pnznáxnka
1250 sM sazenice snim PRK 15 4 70.000
1250 SM sazenice 5mm PRK 15 4 20.000
1250 SM sazenice sniin PRK 18 4 18.000
1255 sM sazenice 5inin sAD 15 4 40.000
1255 SM sazenice sinin sAD 18 4 75.000
1280 SM sazenice sniin PRK 18 4 3.000

10255 JD sazenice 5mm SAD 18 4 15.000
10280 .10 sazenice sinin PRK 18 4 7.000
11280 JDO sazenice sinin PRK 18 4 5.000
18245 De sazenice 4mm SAD 18 4 8.000
18250 DG sazenice 5mm PRK 18 4 4.500
20240 ao sazenice 4ınin PRK 15 4 120.000
20240 80 sazenice 4inn1 PRK 18 4 40.000
20245 Bo sazenice 4niin SAD 15 4 40.000
20245 BD sazenice 4nini sAD 18 4 8.000
20240 EL sazenice 4niin PRK 15 4 12.000
30140 MD senienáćky 4mm PRK 18 4 8.000
40255 DB sazenice 5niin SAD 15 4 32.000
40280 DB sazenice 8niin PRK 15 4 20.000
40580 DB pcicxxiiøsiky 8 PRK 15 4 8.000
40305 DB pø1ncúies1ky 8 sAD 15 4 8.000
42280 082 sazenice sinin PRK 18 4 12.000
50250 8K sazenice sinin PRK 18 4 40.000
50255 13K sazenice snim SAD 18 4 50.000
50580 HK poicxxiiøsiky 8 PRK 15 4 15.000
50505 BK pcnxxiiøsiky 8 sAD 15 4 20.000
55200 KL sazenice snim PRK 18 4 4.000
55880 KL peincáıcsiky 8 PRK 18 4 1.000
53305 KL peiccflicsıky 9 SAD 18 4 1.000
57280 .Is sazenice sinin PRK 18 4 2.000
80280 .ıL sazenice 0mm PRK 18 4 1.000
74280 TR sazenice sinin PRK 18 4 0.500
80280 LP sazenice sinin PRK 18 4 1.000
80380 LP øciccđınsikv 8 PRK 18 4 1.000
85240 oL sazenice 4mm PRK 18 4 4.000
80250 oL sazenice 5mm PRK 18 4 2.000

u semenáčkú a sazenic iiiinv iıønšıka knianøvênn krčku (inni). u miceđresıkù výška nadzemní šasi (iiiúa a 110 80 cin včeinš.
ıìiúa 8 nad 80 cinı. niin 1ınusika knienevèhc k'ckn v inzpêıi die vyniáškv 20/2004 v pıaineni zneni
PRK-picsıckøfenný. RcK-iašeıinnceıuiczovyˇ keiı'riiek, sAD-piasicvý saúhflvać; DST-iinak specinknvany'
n semennenn inaianám mnoisıvi v [kg]

Lesyceskêieønhıikv. s ø
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

kód zakázky:
název zakázky:

název LS:

193116
Dııbovíce
Jindřichův Hıadec

firına;

IČ:
ulice:
obec:

5071100
Slora Enso Wood Products
Ždírec 81.0.
25264605
Nádražııl 66
Ždírec nad Doubravou 502 03

ceny 5505511010 mzıeıiáin 1550 nveaeny Sc zepcćıenini nákıeúiı nz acpvflvn fl nákiflcu na .nenıpnıncı Se Sflđehnivn nıeıeriêienıV
ceny iehhćnciêhn enúc

cene
cK ıiievinø ıyp ıiixie' chflı“ [Kč/05 Ksr

1250 SM Szzenicc 5 nim PRK 5 400
1255 sM sazenice 5 innı SAD 0 540
1250 5M Sazenıce 5 mni PRK 7 210

10255 JD sazenice 5 mm SAD 10 405
10250 .1D xnzenice 5 min PRK a 0:14
11250 JDO sazenice 5 nnn PRK 7 020
10245 DG Sazcnxce 4 nvn SAD 0 000
10250 DG xnzcnice 5 mm PKK 0 050
20240 00 Sezenice 4 nvn PRK 2 781
20245 00 sazenice 4 nvn sAD s 700
20240 BL eflzenicc 4 mm PRK 5 25:1
30140 MD Scmcnáčky 4 mm PRK 4 420
40255 DB Sazenvce 5 ninı sAD 0 240
40250 Da Sazenxce 5 ninn PRK 5 047
40300 DB icødvøsiky PRK 0 240
40095 DB pcieødvccıky SAD 55 550
42250 DBZ sazenice 5 ınm PRK 5 :155
50250 0K sazenice 5 ınnn PRK 5 047
50255 0K Sczenıúe 5 ınfn SAD 7 210
50500 0K pcıøøcinzsıky PRK 12 :50
50395 BK pciixxiınflıky sAD 51 500
53250 KL sazenice 5 nvn PRK 4 5:15
53:00 KL pøicođmsiky PRK a 240
50305 KL pøimrcsıky SAD 51 600
57250 JS Sazenvcc 0 nim PRK 4 035
00250 `ıL eezenicc 5 nim PRK 7 210
74250 TR sazenice 5 mm PRK 7 210
50250 LP xezenxce 5 mm PRK 5 150
00300 LP ccioodrcsiky PRK 0 240
03240 oL sazenice 4 nvn PRK 4 32s
03250 oL Snzcnicc 5 mm PRK 4 5:15

hnimz meıeıiáıu 1500 uvedeny včcmê znpøčıeııi nákladů na 0šcıicní pmıi kiikoıohu

' u semenáčku a eazenıc vnın iicnšıkfl knicnøvèhø krčku (nvn). n pciøcdzcsıkú výška neøzevnni 5550 (17155 a dc 00cn. včeınè` ifiua a nnó 80 cm) vnin ııøušıka Køienøvênn krčku v ıøzpèıi 01e vymášky 20/2004 v pıeınêın znèni
* PRKvprcsıøkcfenný, RcK-ıflšøhncccıuinzøvý keıinnck; SAD-plasiový Seúmvflč. oST-|›nzk cpccinkcvaný

u Semennènn „011511510 cena v [Kč/kg]

Lesy Ceske republiky, 51 p.



Příloha č. P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a Opı'odęji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG ızRO OPLpCENKY ıfOUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANE MLADYCH LESNICH POROSTŮ

Pro všechny typy Oplocenek:

V PříloZe č, Za f Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných ěástí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn
u nerozmítnutýeh tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL;
- dříví bez hniloby; Spodní část Sloupků V délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována Vhodným
prostředkem;

- díra pro Sloupek bude Vv'tána nebo Vybrána rýěem, Sloupek musí být následně pevně
ukotven;

- Spodní Strana vzpěr bude ukotvena v Zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých Stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek Se Sloupky bude zaVětrOVán Sloupek

nejblíže Středu Strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky
budou dotlučeny, vyčnívajíeí konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí Stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu Větší než 100 m je součástí Stavby zbudování
dvou oboustranných žebříků nebo dVou branek v protilehlýeh rozích oplocenky. Stojné díly žebříků
odpovídají parametrům Sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Zebřík je spojen hřebíkem
se Sloupkem oplocenky.

Definovâní konstrukčních ırvků o ı locenek
Skuıina Učel Příklad Y
Nosné prvky Nesou funkční prvky kuly, nosná rahna, nosné sloupky, nosne

vzpery
Funkční prvky Plní Vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, Středové sloupky, drát
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce v
prvky oplocenky vzpery

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 60 g/m2, Spojení drátů uzlíky, min,
průměr Vodících drátů 2 mm, Ostatních drátů min. 1,6 mm) se napíná na vnější Stranu Sloupků,
otočené Velkými oky nahoru, Směrem k zemi Se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min.
3 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky4 Hřebíky k
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní čáSti nahoru, u Země dolů. NerovnoSti
terénu budou předem Srovnány tak, aby mezi terénem a Spodním okrajem pletiva nebyla žádná
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů
(TP,OS), na nosné Sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěné 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cnı): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Dı'uh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 40 cm.
Každý třetí kůl Zavětrován (Z vnitřní Strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(POZn.: v případě výšky 180 crn je přípustné použít pletivo 160 cm S umístěním horního ráhna Ve
výšce 180 cm; vtomto případě musi být pletivo ve Středu pole přivázáno kráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

l l l cm cm cml [cm]
nosné kůly tyčovina 8-12 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo (160115806) Cm - - - -

Stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 140

ISu
cm
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Dı'uh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 60 cm. Každý třetí kůl
Zavětrován (Z vnitřní Strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45“. Dolní Okraj pletiva je uprostřed pole
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním Okrajem pletiva umístěno rahno, ke kterému je pletivo Ve dvou místech
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm Zapuštěny 50 cm do Země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovı'na 9-13 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovı'na 6-9 5 2,5 400

É
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: sľrıčí, Výška (cnı): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěné

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly V kombinaci S nosnými vzpěľami, kůly Zapuštěny Silnějším
koncem do Země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěran'ıi pevně pıˇ'ichycen k terénu
kolíkem (případně kolíkeı'n s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

cn'ı cm cm [cm]
nosné kůly tyčovı'na 8-12 - › 190 (200)
nosné vzpěry tyčovı'na 6-9 - › 230
funkční letivo 150 (160) cm - > _

T
í

=
'š
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Závěsná 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěné

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou Vzpěry, v lol-nových bodech trojnožka; Spodní Okraj pletiva je V
každém poli Ve dvou místech pevně příchycen k terénu kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční prvky:

ina pr\ ů Pnˇek |Materiál IStřední ıIka MiILtu 'ka Délka
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovína 6>9 - - 230
funkční pletivo 150(160)cm - - - -

ISO
cm
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: Vysoká, Výška (cı'n): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěné

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou zapuštěny Silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový
a třetí kůl zavětrovárı vzpěrou Z vnitřní Strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním
okrajem pletiva je V každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo Ve dvou místech př'ivázárıo
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní Okraj pletiva je uprostřed pole Z vnitřní strany příchycen kolíkem
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Pıwˇek Mat _ _

eml Cm [0m]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm Výška VIZ pggřż - -

Stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12l - l 210
V , horní V › ø ,funkcnı ráhno Tycovına pulená 10 8 350

Pletivo: Výška pletiva 200 em, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč Svislýeh drátů 15 em, Okrajové
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj.
minimálně 210 g/mł, Výška Ok od zeměje 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu Z dílů, Stabilizace zavětrovaním vzpěrami (každý spoj Z obou Stran)
ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Koııstı'ııkčníprvky:

, přířezy >nosne sloupky (krajiny) 6 2,5 160

funkční ráhnz OÉEŠÍŠŠ) › 6 z 300

Zpevňující pˇ'črıaľáhna (525%) › 6 2 250

Stabilizační lvzpěry l tyčovina 7›9 -l - 140

1mm._ _..ˇ. „k 1 w-

vnnı
:o

zn
2“

n
n

ıšø
nn

'nv
ıš

Stránka 81 z 115
Smlouva Oprováděııí komplexních lesnických činností a Oprodeji dříví f od 1,14 2016 do 31Á 12Á 2020



Koliba vysoká 220/3

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka poli (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, Stabilizace zavětrováníı'n vzpěrarni (každý Spoj Z Obou stran) Ve výšce 2/3 pod
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 2,5 230
funkční ráhna prˇ'ířezy (krajiny) - 2 300

Zpevňující E5103; prˇ'ířezy (krajiny) - 2 300

Stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - 210

1m »vn

m
nn
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Pacov 150/3

Zvěř: srrıčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlu, Stabilizace zavětrováním vzpěramí (každý spoj Z obou stran) ve Výšce 1/2 pod
úhlem 45°. Mezi plotovkami rnaxirnalní mezera 10 cm. Výška 180 crn: - pxˇ'idat třetí rálıno (max.
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při Spojování díleů oplocenky bude z opačné Strany než tyčky
a nosné Sloupky na nosná rálına na kraji dílce S Větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn
spojovací segment délky 100 cn'ı.

Konstrukční prvky:

nosné 3;;3; tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - ól 2,5 l 160
funkční plotovky pIˇ'ířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna pIˇ'ířezy (krajiny) - 4 1 300
lstabílizační lvzpěry l tyčovina l 6-9 l -l - l 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: Vysoká, Smči, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukánim na kůly Zapuštěné do Země 60 cm. Každý druhý kůl Zavětrovan
střídavě Z vnitřní a vnější strany ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

nosné kůly tyčoviny j 9-13 - - 280
funkční rahna Přířezy (krajiny) j - 7 2 400
Zpevňující př'íčná ľáhna Přířezy (krajiny) j - 7 2 270
jzpevňující jstředsloupek jPřiřeZy (krajiny) j -j 7\ 220
jstabilizačni jvzpěry j tyčovina j 8-10 j -\ -j 210

I .ımnn
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Horská úzká 220/3

Zvěř: Vysoká, SInčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v leSe natloukaním na kůly Zapuštěné sílnějšínı koncem do Země 60 cm. Každý
druhý kůl Zavětrován Střídavé Z vnitřní a vnější Strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina píwˇků Pnˇek lMateı'iál Střední průlněı'I Min ŠířkaI Min tlıiıusfka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovı'ny 9-13 - - 280

funkční ráhna 013%) - ó z 300
v ., , WV , ,h přıíezy _ 6 2 00ZpevnuJıcı pncna ra na (kram) 3

Stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

nvm

l
l

š
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6 ke Smlouvě oprouádění komplexních lesrıır

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PC a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní Správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na
pátém místě kódu S jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené S eenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách cn vn
předposledním číslem 9 (Xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

ch činností a Oprođčjji df'ıuí

na výkonech S

Název (agregace) Cenotv Název (projekt) Cenotvo
oma ma

jednotk jednotka
a

11010 Uklíd a pálení klestu - jehličnatého + m3 11011 Uklid a pálení klestu › jehlíčnate'ho + m3
lístnateho listnatého

11020 Uklíd a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Uklid a pálení klestu › jehlíčnatého m3
11030 Uklíd a pálení klestu - lismateho m3 11031 Uklid a pálení klestu › lístnatého m3
11110 Uklíd klesnı (bez pálení) › ručně í mech. - m3 11111 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehl.+líst1 jehlr+list.
11141 Uklid klestu (bez pálení) - mechaní- m3

jehlr+list.
11120 Uklíd klesnı (bez pálení) › ručně í mech. - m3 11121 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehličnatého jehličnateho
11151 Uklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - jehlA
11130 Uklíd klesnı (bez pálení) › ručně í mech. - m3 11131 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

lístnateho listnatého
11161 Uklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - listí
11170 Uklíd klesnı (bez pálení) nıčně po m3 11171 Uklid klestu (bez pálení) ručně po m3

mech.vyvážení klestu mechlvyvážení klestu
11210 Pálení sneseněho klestu › jehličn, + lístnatA m3 11211 Pálení Sneseneho klestu - jehličn. + m3

listnat.
11220 Pálení sneseněho klestu › jehličnalého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseněho klestu › listnatého m3 11231 Pálení Sneseneho klestu - listnateho m3
11310 Stěpkování klestu - s rozmeláním štěpky m3 11311 Stěpkování kleshı › S rozmetáním m3

štěpky
11320 Stěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Stěpkování klestu › bez rozmetání m3

štěpky
11330 Stěp. klestu Sneseného do hromad - S rozmetí m3 11331 StěpL klestu sneseného do hromad › S m3

š pÁ rozmet. štěp.
11340 Stěp. klestu Sneseného do hromad - bez m3 11341 StěpL klestu sneseného do hromad › m3

rozmeL ští bez rozmet. št,
11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklízováni ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišt'ování ploch po těžbě ha 11611 Dočištˇování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - nıč + mech4 v 1000 ks 12011 Příprava půdy na holině › ručně v 1000 ks

ploškách ploškách
12031 Příprava půdy na holině › 1000 ks

mechanizovaně v ploškách
12020 Příprava půdy na holině - nıč + mech4 v ha 12021 Příprava půdy na holině › ručně v ha

pnızích pruzích
12041 Příprava půdy na holině › ha

mechanizovaně v pnızích
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině › ha

mechanizovaně celoplošně
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pnızích ha 12061 Příprava půdy na holině › chemicky v ha

pruzích
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině › chemicky ha

celoplošně
12081 Příprava půdy na holině › chemicky ha

celoplošně
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12110 Příprava půdy pod porosìem - ruč + mechA v 1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-riıčné v 1000 ks
ploškách ploškách

12131 Příprava půdy pod porostem- 1000 ks
mechanizovr v ploškách

12120 Příprava půdy pod poroslern - ruč + mech. v ha 12121 Příprava půdy pod porostem-[iıčné v ha
priızích pruzích

12141 Příprava půdy pod porostem- ha
mechanizované v priızích

12150 Příprava půdy pod poroslern - mech. ha 12151 Příprava půdy pod porostern - ha
celoplošné mechanizované celoplošné

12160 Příprava půdy pod poroslern - chem. v ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
priızích v pruZích

12170 Příprava půdy pod poroslern - chem. ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
celoplošné celoplošné

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
celoplošné

12510 Příprava půdy pro Zalesr melíoracemi km 12511 Příprava půdy pro Zalesñovaní km
melioracemi

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodové ha 14011 První Síje do připravené půdy › bodově ha
14211 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

bodově
15011 První podsíje do připravené půdy - ha

bodově
15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

› bodové
14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První Síje do připravené půdy › v ha

ploškách
14221 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha

ploškách
15021 První podsíje do připravené půdy - v ha

ploškách
15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

› v pl ˇkách
14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První je do připravené půdy › v ha

řádcích
14041 První Síje do připravené půdy › v ha

pruzích
14231 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha

řádcích
14241 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha

pruzích
15031 První podsíje do připravené půdy - v ha

řádcích
15041 První podsíje do připravené půdy - v ha

pruzích
15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

› v řádcích
15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

› v pruzích
14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošné ha 14051 První Síje do připravené půdy › ha

celoplošné
14251 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošné
15051 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošné
15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

› celoplošné
14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První Síje do připravené půdy › ha

celoplošné
14281 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošné
15081 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošné
15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

› celoplošné
14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodové ha 14111 První Síje do nepřipravené půdy - ha

bodově
14311 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
15111 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

bodově
15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy › bodové
14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ha 14121 První Síje do nepřipravené půdy - v ha

ploškách ploškách
14321 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha

v ploškách
15121 První podsíje do nepřipravené půdy - v ha

ploškách
15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy › v plošk.
14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ha 14131 První Síje do nepřipravené půd ˇ - v ha

pnızích řádcí h
14141 První je do nepřipravené půdy - v ha

pruzích
14331 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha

v řádcích
14341 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha

v pruZích
15131 První podsíje do nepřipravené půdy - v ha

řádcích
15141 První podsíje do nepřipravené půdy - v ha

pruzích
15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy › v řádcích
15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy v pruzích
14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - ha 14151 / do nepřipravené půdy - ha

celoplošné celoplošné
14351 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha

celoplošné
15151 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

celoplošné
15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

ˇ' loplošné
14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 do připravené půdy › ha

celoplošné
14381 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošné
15181 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošné
15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

› celoplošné
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - nıční 1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy- ruční 1000 ks

+ mech. - jamková › jamková
16111 První sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechanizovaná-jarnková
16411 Opakovaná Sadba do připravpůdy- 1000 ks

ruční-jamková
16511 Opakovaná Sadba do připrpůdy- 1000 ks

mechanl-jamková
17011 První podsadba do připrpůdy-ruční- 1000 ks

jamková
17111 První podsadba do připupůdy- 1000 ks

mechanl-jamková
17411 Opak podsadba do připrlpůdy>ruční- 1000 ks

jamková
17511 Opak podsadba do připrlpůdy> 1000 ks

mechanl-jamková
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - nıční 1000 ks 16021 První sadba do připravené půd ˇ - 1000 ks

+ mech. - šlěrbinová ruční- štěrbinov
16121 První sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechanizovaná-štérbinová
16421 Opakovaná Sadba do připravpůdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
16521 Opakovaná Sadba do připrpůdy- 1000 ks
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mechanr- šìěrbinová
17021 První podsadba do přípr.půdy-ruční- 1000 ks

šìěrbinova
17421 Opak4 podsadba do připrrpůdy-ruční- 1000 ks

šìěrbinova
16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - nıční 1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. - kopečková - kopečková
16431 Opakovaná Sadba do pñpravípůdy- 1000 ks

ruční-kopečková
17031 První podsadba do přípr.půdy-ruční- 1000 ks

kopečková
17431 Opak4 podsadba do připrrpůdy-ruční- 1000 ks

kopečková
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16081 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. - jiná - jiná
16181 První sadba do pˇˇpr.půdy- 1000 ks

mechanízovaná- na
16481 Opakovaná Sadba do pñpravípůdy- 1000 ks

['llCnl-Jlfla

16581 Opakovaná Sadba do připrpůdy- 1000 ks
mechanr- jiná

17081 První podsadba do přípr.půdy-ruční- 1000 ks
Jına

17181 První podsadba do přípr.půdy- 1000 ks
mechanr-jína

17481 Opak4 podsadba do připrrpůdy-ruční- 1000 ks
Jına

17581 Opak. podsadba do pıˇn'prrpůdy- 1000 ks
mechanr-jína

16210 Sadba a podsadba do nepñpravené půdy - 1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
ruční + mechÁ - jarnková ruční-jamková

16311 První sadba do nepříp.půdy-mechan.- 1000 ks
jamková

16611 Opakovaná Sadba do nepřrpůdy-nıční- 1000 ks
jamková

16711 Opakovaná Sadba do nepřrpůdy- 1000 ks
mechanr-jamková

17211 Prvn/ odsadba do nepřiprrpůdy- 1000 ks
ˇ mková

17311 První podsadba do nepřipůdy- 1000 ks
mechanr-jamková

17611 Opak4 podsadba do nepřipnpůdy- 1000 ks
['uč '-jamková

17711 Opak4 podsadba do nepřippůdy- 1000 ks
mechanr-jamková

16220 Sadba a podsadba do nepñpravené půdy - 1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
ruční + mechÁ - štěrbinová ruční-štěrbinová

16321 První sadba do nepříp.půdy-mechan.- 1000 ks
šìěrbinova

16621 Opakovaná Sadba do nepřrpůdy-nıční- 1000 ks
šìěrbinova

16721 Opakovaná Sadba do nepřrpůdy- 1000 ks
mechanr-štěrbínová

17221 První podsadba do nepřiprrpůdy- 1000 ks
ruční-štěrbinová

17621 Opak. podsadba do nepřípnpůdy- 1000 ks
ruční-štěrbinová

16230 Sadba a podsadba do nepñpravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
ruční + mechÁ - kopečková ruční-kopečková

16631 Opakovaná Sadba do nepřrpůdy-nıční- 1000 ks
kopečková

17231 První podsadba do nepřiprrpůdy- 1000 ks
ruční-kopečková

17631 Opak4 podsadba do nepřipnpůdy- 1000 ks
ruční-kopečková

16280 Sadba a podsadba do nepfipravené půdy - 1000 ks 16281 První Sadba do nepřípraverıé půdy- 1000 ks
ruční + mechÁ - jiná ruční-jina

16381 První sadba do nepříp.půdy-mechan.- 1000 ks
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jiná
16681 Opakovaná Sádba do nepřípůdy-ruční- 1000 ks

Jına
16781 Opakovaná sádba do nepřípůdy- 1000 ks

mechanfljíná
1 281 První podsádba do nepfipr›-ruční›jiná 1000 ks
17381 První podsádba do nepřipůdy- 1000 ks

mechanfljíná
17681 Opak podsadba do nepř-iprípůdy> 1000 ks

ruční-jiná
17781 Opak podsadba do nepřippůdy- 1000 ks

mechanfljíná
16800 Zakládání Semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů Sadbou › 1000 ks

první
16811 Zakládání semenných porostů Sadbou › 1000 ks

opakovaně
16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy › ha

mech ručně
21021 Ošetřování MLP kypřením půdy › ha

mechanizovaně
21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky Z novlmaL-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky Z novímatxdrátěné-Drátěná km

150 3
22020 Oplocenky Z novlmaL-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky Z novímatfdráíěné- km

PoloZáv1150 3
22030 Oplocenky Z novlmaL-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky Z novímatxdrátěné-Závěsná km

150 3
22040 Oplocenky Z novlmaL-drátěná-Dráíěná 220/4 km 22041 Oplocenky Z novímatxdrátěná>Drátěná km

220 4
22050 Oplocenky Z novlmaL-drátěná- jiná km 22051 Oplooenky Z novímatfdrálěnájiná km
22060 Oplocenky Z novlrnaL-drátěná-Horská km 22061 Oplooenky Z novímatfdrálěná>Hoıˇská km

220 3,5 220 3,5
22110 Oplocenky Z novlmaL-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky Z novímat.›dřevěne'-Koliba km

150 3
22120 Oplocenky Z novlrnaL-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplooenky Z novímatfdřevěné-Pacov km

150 3
22130 Oplocenky Z novlrnaL-dřevěné-Kolíbá vysoké km 22131 Oplooenky Z novímatfdřevěne'-Koliba km

220 3 vysoké 220 3
22140 Oplocenky Z novlrnatí-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky Z novímat.›dřevěne'-Horská km

220 4
22150 Oplocenky Z novlrnaL-dřevěné-Horská úzká km 22151 Oplooenky Z novímat.›dřevěne'-Hoıˇská km

220 3 úzká 220 3
22160 Oplocenky Z nov.matí-dřevěné- jiná km 22161 Oplooenky Z novímatfdřevěne'jíná km
22210 Rozebírání a likvidí Oplocenek-drátěné-do km 22211 RoZebA a likvidíoplocí-dxátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvidí Oplocenek-drátěné-nad km 22221 RoZebíľání a likvidace 0ploc.-drátěne'› km

180 cm nad 180 cm
22310 Rozebírání a likvidí Oplocenek-dřěvěne'›do km 22311 RoZebA a líkvid. oploc.-dřevěné-d0 180 km

180 cm vč cm včetně
22320 Rozebírání a likvidí 0plocenek-dřěvěne'›nad km 22321 RoZebírání a likvidace oploc.-dřěvěné› km

180 cm nad 180 cm
22410 Oplocov. Z použímaterfdratěné-do 180 cm km 22411 OplooovA Z použlmaterfldrátěnedo 180 km

včetně cm včetně
22420 Oplocov. Z použímaterfdráíěné-nad 180 cm km 22421 Oplooov. Z použlmateľrdrátěnémád km

180 cm
22510 Oplocov. Z použímaterfdřevěne'do 180 cm km 22511 Oplooov. Z použlrnateľrdřevěné-do km

včetně 180 cm včetně
22520 Oplocov. Z použímaterfdřevěne'mád 180 cm km 22521 Oplooov. Z použlrnateľrdřevěné-nad km

180 cm
22610 ZřiZOVání oplocenek v oborách km 22611 Zř'íZOvání oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zř'íZOvání oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího km 22721 Zř'íZOvání oplocenek - doplnění km

drátu vodícího dľáíu
22980 Udržba a opravy oplocenek km 22981 Udržba a Opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a Srovnávací plochy>ZřˇíZ0vání ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- ks

ZnZovanı
23020 Kontrolní a Srovnávací plochy>r0zebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- ks
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rozebírání
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks

23131 Postřiky kultur repelenty>letní 1000 ks
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23141 Postřiky kultur repelenty>Zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty>letní ha 23151 Ochrana naletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty>Zimní ha 23161 Ochrana naletů repelenty-Zimní ha
23210 Mechanická Ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusove' chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 1000 ks

likvidace
23510 Ochrana proti černé zvěří 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy Oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 1000 ks

před výsadbou sazenice před výsadbou
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní-sazenice 1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní- 1000 ks

před výsadbou sazenice před výsadbou
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Oží í› ručně › v ploškách 1000 ks

24111 O ' mechanizovaně - v ploškách 1000 ks
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 O ručně › v pruzích ha

24121 O mechanizovaně - v pruZích ha
24030 Ožínání - [učně + mech. - celoplošně ha 24031 OZ ručně › celoplošné ha

24131 Ožínaní › mechanizovaně - celoplošné ha
24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 1000 ks

ploškách v ploškách
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

pntzích v pruzích
24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

v pruzích
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošné celoplošné
24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošné
24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošné
24510 Odstranění škodících dřevin › ručně + mechÁ ha 24511 Odstranění škodících dřevin - tučné ha

24521 Odstranění škodících dřevin - ha
mechanizované

24530 Odstranění škodících dřevin › chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
chemicky

24540 Odstranění škodících dřevin › kombinované ha 24541 Odstranění škodících dřevin - ha
kombinované

25010 Klikoroh borový › chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 1000 ks
kultury

25020 Klikoroh borový › výroba a kladení pastí Spolu ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení ks
S výménou návnad pastí spolu s výměnou návnad

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím ha
škůdcům škůdcům

26010 Hlodavci › nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci › kladení návnad nebo pastí spolu S ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí ks

výměnou návnad spolu S výménou návnad
26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvéšování ks
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks
26410 Ostatní kůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostř'ihávky › jehličnaté i listnaté - tučné + ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mech. ručné
31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha
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mechanizova
31111 Prostřihávky - jehličnaté › ručně ha
31121 Prostiihávky - jehličnaté › ha

mechanizovaně
31211 Prostiihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostiihávky - listnaté - ha

mechanizovaně
31030 Prostřihávky › jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

chemicky
31131 Prostřihávky - jehličnaté › chemicky ha
31231 Prostiihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Proře7ávky › jehličt + list. - riıčně + mech ha 31311 Prořezavky -jehličnaté + listnaté - ha
rucne

31321 Prořezavky - jehličnaté + listnaté- ha
mechanizovaně

31330 Proi-ezávky › jehličt + list. - chem. ha 31331 Prořezavky -jehličnaté + listnaté- ha
chemicky

31410 Proi-ezávky › jehličnaté - ručně + mecht ha 31411 Prořezavky -jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - ha

mechanizovaně
31430 Proře7ávky › jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezavky -jehličnaté - chemicky ha
31510 Proře7ávky › listnaté - riıčně + mecht ha 31511 Prořezavky -listnaté › ručně ha

31521 Prořezavky - listnaté › mechanizovaně ha
31530 Proře7ávky › listnaté - chemicky ha 31531 Prořezavky - listnaté › chemicky ha
31610 Rozčlerˇiování porostů km 31611 Rozčleňováni porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňovaní porostů řeZem ha
32320 Zpřístupňováni porostů hra'Zkovánim ležícího ha 32321 Z ˇ' tupň ani porostů hrazkováním ha

dříví l hod ví
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkovánim ha 32331 Zpřístupňovaní porostů řeZem a ha

hrázkováním
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoplošÁ nátěr 1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 1000 ks

kmene nátěr kmene
35210 Zrariování kůry 1000 ks 35211 Zraňováni kůry 1000 ks
35310 OvaZováni klestem 1000 ks 35311 OvaZování klestém 1000 ks
35320 OvaZováni jiným materiálem 1000 ks 35321 OvaZováni jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Iapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky › instalace ks
36110 Lapáky › kladení › SM ks 36111 lapáky - kladení- SM ks
36120 Lapáky › kladení › BO ks 36121 lapáky - kladení- BO ks
36130 Lapáky › kladení › ostatní dřeviny ks 36131 lapáky - kladení- ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky › asanace › SM odkorněním m3 36141 lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky › asanace › BO odkorněnim m3 36151 lapáky - asanace - BO odkoměním m3
36160 Lapáky › asanace všech dřevin chemicky m3 36161 lapáky - asanace všech dřevin m3

chemicky
36170 Otrávené lapáky>opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetřeni ks
36210 Instalace návnad na stojl í stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na st " ' stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví › SM - m3

mechanická
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví › SM - m3

chemická
36361 Asanace kůrovcového dříví › BO - m3

chemická
36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36341 Asanace kůrovcove'ho dříví › SM - m3

kombinovaná kombinovaná
36350 Asanace kůrovcového dříví - BO › mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví › BO - m3

mechanická
36370 Asanace kůrovcového dříví - BO › m3 36371 Asanace kůrovcove'ho dříví › BO - m3

kombinovaná kombinovaná
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví › jiné m3

dřeviny
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví>SM> m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

mechanická SM› mechanická
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3
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chemická SM› chemická
36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

BO› chemická
36440 Asanaoe kůrovc/em ohroženého dříví›SM› m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

kombinovaná SM› kombinovaná
36450 Asanaoe kůrovc/em ohroženého dříví›BO› m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

mechanická BO› mechanická
36470 Asanaoe kůrovc/em ohroženého dříví›BO› m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dˇ - m3

kombinovaná BO› kombinovaná
36480 Asanaoe kůrovc/em ohroženého dříví - jiné m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví › m3

dřeviny jiné dřeviny
36510 Asanaoe těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanaoe mlazin(tyčkt) napadtkůrovci › ručněi ha 36531 Asanace mlazin(tyčk1) napadlkůrovci> ha

mech › pálením ručně-pálením
36561 Asanace ha

mlazin(tyčk.)napad.kůrtmechanizt-
pálením

36540 Asanaoe mlazin(tyčkt) napadtkůrovci › ručněi ha 36541 Asanace mlazinĹtyčk.) napad.kůrovci› ha
mech › chemicky ručně-chemicky

36571 Asanace ha
mlazin(tyčk.)napad.kůrtmechanizt-
chemicky

36550 Asanaoe mlazin(tyčkt) napadtkůr. - ntčněi ha 36551 Asanace mlazin(tyčk4]napadtkůr.› ha
mech › drcením,štěp ručně-drcením,štěp

36581 Asanace ha
mlazin(tyčk.)napad1kůr.mech.-
drcením,štěp.

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo › ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - ks
vyvěšování vyvěšování

36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo › čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - ks
čištění

42110 Oklest a ořez - do 2,5 mvčetně ıooo ks 42111 Oklest › do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně ıooo ks 42121 Oklest › do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m ıooo ks 42131 Oklest › nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošna likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých ha
dřevin

43020 Rekonstr.portnáhradních dřev. v imisních ha 43021 Rekonstrtpor.náhrad.ních dřevL v ha
oblastech imisních oblastech

43031 Rekonstrtpor.náhrad.ních dřevL v ha
imisních oblastech

43040 Rekonstrukce porostů f výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů f výřez + ha
hrázkování

43050 Rekonstrukce porostů f výřez + vyvezení ha 43051 Rekonstrukce porostů f výřez + ha
hmoty vyvezení hmoty

43060 Rekonstrukce porostů f štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů f štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů f shmováni valů ha 43071 Rekonstrukce porostů f Shrnování ha

valů
43080 Rekonstrukce ostatni ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů f kroužkování ıooo ks 43111 Rekonstrukce porostů f kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů f hyposekerka ıooo ks 43121 Rekonstrukce porostů f hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Prác/e s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce S koněm hod
58160 Prác/e se zádový'm postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Udržba rozdělovací sítě a majetkových km

hranic
58420 Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58421 Udržba rozdělovací sítě a majetkových km

- chemicky hranic - chemicky
58710 zalévání Sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3
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1e193 LS Jindžichúv Hradec Mvoa2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,cDT,RLVÍRŮ A POHOSTŮ 01/2016 Pro].rokz2016 LIST 1
1

Sın1 Zp Pod Reý Kód J P R L DT Prxn Prib1iž. cen. Me Dr Na1 P1ocha Množstvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód Sc zkr ha m3 dživi tèžby PevM,OM vMeoM Sınžeb

výběrová kriteria:
(
("38 Čisıo zakazky" z 116) a
("33 Typ projektu“ je v Seznamu
(l, Z)))

116aDnbovice Typ projektu: iaPžedaný projekt
„nn“n„nn“nn„H“HH„H“MM„M„Hflflflkflflflflflfl

11 2 2 1416 1558a04 * 1 8 12 500 1000 6 SM 1 1,62 50,00 42750 12500 12500
11 2 2 1416 156ca04h 1 9 12 550 1000 9 SM 1 2,31 40,00 34200 10000 10000
11 2 2 1416 156ca04h 1 9 12 550 1000 9 JD 1 5,00 4275 1250 1250
11 2 2 1416 156ca04h 1 8 12 550 1000 9 BK 1 5,00 4325 1250 1250

1416 156ca04h* 1 12 2,31 50,00 42800 12500 12500
11 2 2 1416 159Aa03a* 1 8 12 500 1000 9 SM 1 1,61 30,00 25650 7500 7500
11 2 2 1416 159Aa04 1 9 12 500 1000 9 SM 1 2,04 75,00 64125 18750 18750
11 2 2 1416 159Aa04 1 5 12 500 1000 9 BK 1 3,00 2595 750 750

1416 159Aa04 * 1 12 2,04 78,00 66720 19500 19500
11 2 2 1416 162ca04 1 8 12 500 1000 6 SM 1 2,14 60,00 51300 15000 15000
11 2 2 1416 162ca04 1 9 12 500 1000 6 80 1 2,00 1280 500 500

1416 162ca04 * 1 12 2,14 62,00 52580 15500 15500
11 2 2 1416 165Da04 * 1 9 12 250 1000 9 SM 1 1,51 45,00 38475 11250 11250
11 2 2 1416 165Ea04 * 1 8 12 250 1000 9 SM 1 0,55 18,00 15390 4500 4500
11 2 2 1416 1668a03 1 8 12 500 1000 6 SM 1 1,16 20,00 17100 5000 5000
11 2 2 1416 1668a03 1 5 12 500 1000 6 JD 1 2,00 1710 500 500

1416 1668a03 * 1 12 1,16 22,00 18810 5500 5500
11 2 2 1416 1668a04a* 1 8 12 150 1000 3 SM 1 0,15 6,00 5130 1500 1500
11 2 2 1416 1668a04h 1 8 12 450 1000 3 SM 1 2,86 56,42 48239 14105 14105
11 2 2 1416 1668a04h 1 5 12 450 1000 3 JD 1 1,00 855 250 250
11 2 2 1416 1668a04h 1 20 12 450 1000 3 DG 1 5,50 5627 1018 1018
11 2 2 1416 1668a04h 1 10 12 450 1000 3 80 1 0,10 73 24 24
11 2 2 1416 1668a04h 1 9 12 450 1000 3 MD 1 0,20 124 50 50

1416 1668a04h* 1 12 2,86 63,22 54918 15447 15447
11 2 2 1416 166ca03 * 1 4 12 550 1000 9 SM 1 0,24 6,00 5130 1500 1500
11 2 2 1416 166ca04 1 9 12 650 1000 9 SM 1 2,52 70,00 59850 17500 17500
11 2 2 1416 166ca04 1 11 12 650 1000 9 80 1 6,00 4380 1410 1410
11 2 2 1416 166ca04 1 10 12 650 1000 9 BK 1 4,00 3640 940 940

1416 166ca04 * 1 12 2,52 80,00 67870 19850 19850
11 2 2 1416 167Aa04 1 8 12 650 1000 9 SM 1 1,62 35,00 29925 8750 8750
11 2 2 1416 167Aa04 1 8 12 650 1000 9 80 1 2,00 1280 500 500
11 2 2 1416 167Aa04 1 5 12 650 1000 9 MD 1 2,00 1242 500 500

1416 167Aa04 * 1 12 1,62 39,00 32447 9750 9750
11 2 2 1416 177Aa03 1 5 12 250 1000 9 SM 1 0,51 10,00 8550 2500 2500
11 2 2 1416 177Aa03 1 3 12 250 1000 9 MD 1 2,00 1242 500 500

1416 177Aa03 * 1 12 0,51 12,00 9792 3000 3000
11 2 2 1416 177Aa04 * 1 9 12 250 1000 9 SM 1 0,36 12,00 10260 3000 3000
11 2 2 1416 177Da04 1 8 12 500 1000 3 SM 1 2,24 70,00 59850 17500 17500
11 2 2 1416 177Da04 1 5 12 500 1000 3 JD 1 3,00 2565 750 750
11 2 2 1416 177Da04 1 10 12 500 1000 3 80 1 0,10 73 24 24
11 2 2 1416 177Da04 1 10 12 500 1000 3 MD 1 0,60 443 141 141
11 2 2 1416 177Da04 1 10 12 500 1000 3 BK 1 8,00 7280 1880 1880
11 2 2 1416 177Da04 1 8 12 500 1000 3 BH 1 0,60 90 150 150

1416 177Da04 * 1 12 2,24 82,30 70301 20445 20445
11 2 2 1416 178Aa04 1 9 12 550 1000 9 SM 1 1,31 35,00 29925 8750 8750
11 2 2 1416 178Aa04 1 9 12 550 1000 9 BK 1 5,00 4325 1250 1250

1416 178Aa04 * 1 12 1,31 40,00 34250 10000 10000
2 2 1416 ce1kem za revir a LHc 24,75 695,52 593273 173242 173242

11 2 3 1416 198A 03 * 1 6 1000 6 SM 1 1,12 35,00 29925 8750 8750
11 2 3 1416 208Aa04 1 10 1000 3 SM 1 1,67 60,00 58560 14100 14100
11 2 3 1416 208Aa04 1 25 1000 3 80 1 3,00 2955 555 555

1416 208Aa04 * 1 1,67 63,00 61515 14655 14655
11 2 3 1416 209c 04 * 1 7 1000 3 SM 1 2,03 60,00 51300 15000 15000
11 2 3 1416 214Aa04 * 1 7 1000 9 SM 1 1,39 40,00 34200 10000 10000
11 2 3 1416 259ca04 1 9 1000 6 SM 1 1,97 60,00 51300 15000 15000
11 2 3 1416 259ca04 1 6 1000 6 80 1 15,00 9600 3750 3750

1416 259ca04 * 1 1,97 75,00 60900 18750 18750
11 2 3 1416 2608a04 * 1 6 1000 3 SM 1 3,62 130,00 111150 32500 32500

2 3 1416 ce1kem za revir a LHc 11,80 403,00 348990 99655 99655

11 2 4 1416 223ca04 1 8 1000 9 SM 1 1,77 41,00 35055 10250 10250
11 2 4 1416 223ca04 1 10 1000 9 80 1 1,00 730 235 235

1416 223ca04 * 1 1,77 42,00 35785 10485 10485
11 2 4 1416 231Aa04 1 7 1000 6 SM 1 1,11 32,00 27360 8000 8000
11 2 4 1416 231Aa04 1 3 1000 6 JD 1 2,00 1710 500 500
11 2 4 1416 231Aa04 1 8 1000 6 80 1 1,00 640 250 250
11 2 4 1416 231Aa04 1 5 1000 6 BK 1 1,00 865 250 250

1416 231Aa04 * 1 1,11 36,00 30575 9000 9000
11 2 4 1416 231D 03a 1 4 1000 9 SM 1 4,18 68,00 58140 17000 17000

Zpracováno dne: 18.11.2015 14:13:35, Ing. Kamiı Bjaček , 6;7;0,-9,-10,-11;12700



1f193 LS Jindřichův HIadeC MV002111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Pro].rok:2016 LIST Z
2

Sm1 Zp Pod Reý Kód J P R L DT Prm Přibllž. Cen. Mě Dř. N31 Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
z6k v. výk vir LH0 hmh tech vzd kód SC zkx 86 m3 dříví 8èz8y vM,OM voM Sınž68

11 2 4 1416 231D 036 1 5 1000 9 80 1 1,00 640 250 250
11 2 4 1416 231D 036 1 5 1000 9 MD 1 1,00 621 250 250

1416 231D 036* 1 4,18 70,00 59401 17500 17500
11 2 4 1416 231D 04 * 1 9 1000 6 SM 1 1,71 45,00 38475 11250 11250
11 2 4 1416 232A 04 * 1 7 1000 6 SM 1 0,81 21,00 17955 5250 5250
11 2 4 1416 232D 04 1 8 1000 6 SM 1 0,71 20,00 17100 5000 5000
11 2 4 1416 232D 04 1 10 1000 6 JD 1 2,00 1952 470 470

1416 232D 04 * 1 0,71 22,00 19052 5470 5470
11 2 4 1416 232D603 1 4 1000 6 SM 1 2,07 40,00 34200 10000 10000
11 2 4 1416 232D603 1 5 1000 6 80 1 2,00 1280 500 500

1416 232D603 * 1 2,07 42,00 35480 10500 10500
11 2 4 1416 2328 03 1 5 1000 6 SM 1 1,34 28,00 23940 7000 7000
11 2 4 1416 2328 03 1 5 1000 6 JD 1 2,00 1710 500 500
11 2 4 1416 2328 03 1 8 1000 6 80 1 3,00 1920 750 750

1416 2328 03 * 1 1,34 33,00 27570 8250 8250
11 2 4 1416 2328604 1 9 1000 6 SM 1 2,41 55,00 47025 13750 13750
11 2 4 1416 2328604 1 8 1000 6 JD 1 1,00 855 250 250
11 2 4 1416 2328604 1 10 1000 6 80 1 2,00 1460 470 470

1416 2328604 * 1 2,41 58,00 49340 14470 14470
11 2 4 1416 240A 03 * 1 3 1000 3 SM 1 1,51 35,00 29925 8750 8750
11 2 4 1416 245A604 * 1 9 1000 9 SM 1 0,95 24,00 20520 6000 6000
11 2 4 1416 249A604 1 7 1000 3 SM 1 2,32 52,00 44460 13000 13000
11 2 4 1416 249A604 1 10 1000 3 80 1 10,00 7300 2350 2350

1416 249A604 * 1 2,32 62,00 51760 15350 15350
11 2 4 1416 2540 046* 1 10 1000 9 JD 1 2,00 1952 470 470
11 2 4 1416 2540 046* 1 14 1000 9 SM 1 1,02 28,00 27328 6580 6580
11 2 4 1416 262A604 1 7 1000 9 SM 1 2,08 65,00 55575 16250 16250
11 2 4 1416 262A604 1 8 1000 9 MD 1 3,00 1863 750 750
11 2 4 1416 262A604 1 15 1000 9 8K 1 3,00 2835 600 600
11 2 4 1416 262A604 1 5 1000 9 OL 1 1,00 150 250 250

1416 262A604 * 1 2,08 72,00 60423 17850 17850
11 2 4 1416 2620 046* 1 8 1000 9 SM 1 0,47 15,00 12825 3750 3750
11 2 4 1416 265D604 * 1 12 1000 3 SM 1 0,21 6,00 5856 1410 1410

2 4 1416 0621k z6 zevix 6 LHc 524222 152335 152335

11 2 5 1416 27486038 1 5 1000 3 SM 1 1,76 40,00 34200 10000
11 2 5 1416 27486038 1 5 1000 3 OL 1 1,00 150 250

1416 27486038* 1 1,76 41,00 34350 10250
11 2 5 1416 27406036 1 5 1000 3 SM 1 1,26 28,00 23940 7000
11 2 5 1416 27406036 1 8 1000 3 80 1 1,00 640 250

1416 27406036* 1 1,26 29,00 24580 7250
11 2 5 1416 27406038 1 6 1000 3 SM 1 0,26 6,00 5130 1500
11 2 5 1416 27406038 1 8 1000 3 88 1 1,00 150 250
11 2 5 1416 27406038 1 5 1000 3 OL 1 1,00 150 250

1416 27406038* 1 0,26 8,00 5430 2000
11 2 5 1416 28886038 1 5 1000 12 SM 1 5,12 120,00 102600 30000
11 2 5 1416 28886038 1 5 1000 12 80 1 10,00 6400 2500

1416 28886038* 1 5,12 130,00 109000 32500
2 5 1416 0621k z6 zevix 6 LHc 8,40 208,00 173360 52000

11 2 6 1416 301A 03 1 9 47 1000 12 SM 1 2,44 54,00 46170 13500 13500
11 2 6 1416 301A 03 1 9 47 1000 12 80 1 10,00 6400 2500 2500
11 2 6 1416 301A 03 1 9 47 1000 12 88 1 15,00 2250 3750 3750
11 2 6 1416 301A 03 1 9 47 1000 12 OL 1 20,00 3000 5000 5000

1416 301A 03 * 1 47 2,44 99,00 57820 24750 24750
11 2 6 1416 3010 03 1 9 47 1000 12 SM 1 2,39 58,00 49590 14500 14500
11 2 6 1416 3010 03 1 9 47 1000 12 80 1 19,00 12160 4750 4750
11 2 6 1416 3010 03 1 9 47 1000 12 88 1 19,00 2850 4750 4750

1416 3010 03 * 1 47 2,39 96,00 64600 24000 24000
11 2 6 1416 3028 03 * 1 9 47 1000 12 SM 1 1,01 40,00 34200 10000 10000
11 2 6 1416 3028 04 1 14 47 1000 12 SM 1 9,09 272,00 265472 63920 63920
11 2 6 1416 3028 04 1 14 47 1000 12 JD 1 18,00 17568 4230 4230
11 2 6 1416 3028 04 1 14 47 1000 12 88 1 18,00 3600 4230 4230
11 2 6 1416 3028 04 1 14 47 1000 12 OL 1 18,00 3600 4230 4230

1416 3028 04 * 1 47 9,09 326,00 290240 76610 76610
11 2 6 1416 3140 03 1 9 47 1000 12 SM 1 4,16 135,00 115425 33750 33750
11 2 6 1416 3140 03 1 9 47 1000 12 88 1 25,00 3750 6250 6250

1416 3140 03 * 1 47 4,16 160,00 119175 40000 40000
2 6 1416 0621k z6 zevix 6 LHc 19,09 721,00 566035 175360 175360

11 Zvvýøhøvná z 188681e do 40 168 Ceıkexn 88,71 2640,52 2205880 652592 652592
Rozpis 6116 dževınz

1vSM 2351,42 2054750 582365 582365
106JD 38,00 35152 9170 9170
186D0 5,50 5627 1018 1018
20680 88,20 59211 21568 21568
306MD 8,80 5535 2191 2191
50688 29,00 25865 6920 6920
64688 78,60 12690 19380 19380
8360L 41,00 7050 9980 9980

p6zøvánø dne: 1811112015 14:13:35, Ing. K6m11 81606); , 6;7;E,-9;10,-ll;12;50
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Sml Zp Pod Reý Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód SC ZkI ha m3 dříví těžby PÍVM,0M VMÍOM Služeb

jehl 2491,92 2160275 616312 616312
list 148,60 45605 36280 36280

11 3 2 1416 156Aa06 1 10 12 650 1000 12 SM 1 4,11 60,00 58560 14100 14100
11 3 2 1416 156Aa06 1 19 12 650 1000 12 50 1 25,00 21100 5000 5000
11 3 2 1416 156Aa06 1 10 12 650 1000 12 5R 1 3,00 600 705 705
11 3 2 1416 156Aa06 1 10 12 650 1000 12 OL 1 4,00 800 940 940

1416 156Aa06 * 1 12 4,11 92,00 81060 20745 20745
11 3 2 1416 160Aa06b 1 18 12 450 1000 3 SM 1 0,76 25,13 27643 5026 5026
11 3 2 1416 160Aa06b 1 6 12 450 1000 3 50 1 0,06 38 15 15
11 3 2 1416 160Aa06b 1 37 12 450 1000 3 MD 1 8,80 10349 1320 1320

1416 160Aa06b* 1 12 0,76 33,99 38030 6361 6361
11 3 2 1416 167Aa06 1 15 12 200 1000 6 SM 1 4,43 4873 886 886
11 3 2 1416 167Aa06 1 92 12 200 1000 6 5K 1 1,84 1932 221 221
11 3 2 1416 167Aa06 1 69 12 200 1000 6 LP 1 0,35 13,83 4149 1867 1867

1416 167Aa06 * 1 12 0,35 20,10 10954 2974 2974
11 3 2 1416 167Ca08 1 29 12 200 1000 6 SM 1 3,59 76,22 93293 14101 14101
11 3 2 1416 167Ca08 1 48 12 200 1000 6 50 1 2,86 3258 429 429
11 3 2 1416 167Ca08 1 56 12 200 1000 6 MD 1 2,80 4029 378 378
11 3 2 1416 167Ca08 1 69 12 200 1000 6 5K 1 3,47 3553 468 468
11 3 2 1416 167Ca08 1 38 12 200 1000 6 5R 1 0,75 338 113 113

1416 167Ca08 * 1 12 3,59 86,10 104471 15489 15489
11 3 2 1416 170Ca07 1 9 12 350 1000 12 SM 1 0,59 9,00 7695 2250 2250
11 3 2 1416 170Ca07 1 9 12 350 1000 12 50 1 1,00 640 250 250

1416 170Ca07 * 1 12 0,59 10,00 8335 2500 2500
3 2 1416 Celkem Za Ievir a LHC 9,40 242,19 242850 48069 48069

11 3 3 1416 198A 07 * 1 30 1000 9 SM 1 2,30 55,00 78540 8250 8250
11 3 3 1416 198Aa06 1 20 1000 9 SM 1 3,00 3672 555 555
11 3 3 1416 198Aa06 1 10 1000 9 D5 1 2,00 1820 470 470
11 3 3 1416 198Aa06 1 15 1000 9 5K 1 1,16 14,00 13230 2800 2800

1416 198Aa06 * 1 1,16 19,00 18722 3825 3825
11 3 3 1416 1995 08 * 1 70 1000 6 SM 1 1,08 40,00 72240 4800 4800
11 3 3 1416 208Aa05 1 15 1000 9 SM 1 2,00 2200 400 400
11 3 3 1416 208Aa05 1 21 1000 9 DG 1 0,17 5,00 5115 925 925

1416 208Aa05 * 1 0,17 7,00 7315 1325 1325
11 3 3 1416 208Aa06 * 1 26 1000 9 SM 1 0,28 5,00 6120 925 925
11 3 3 1416 208D 05b* 1 23 1000 9 SM 1 0,71 35,00 42840 6475 6475
11 3 3 1416 208D 06a* 1 35 1000 9 SM 1 1,28 30,00 42840 4500 4500
11 3 3 1416 219A 08 1 30 1000 6 SM 1 1,72 25,00 35700 3750 3750
11 3 3 1416 219A 08 1 35 1000 6 50 1 45,00 51255 6750 6750

1416 219A 08 * 1 1,72 70,00 86955 10500 10500
11 3 3 1416 2195 08 1 25 1000 6 SM 1 60,00 73440 11100 11100
11 3 3 1416 2195 08 1 40 1000 6 50 1 4,87 120,00 136680 18000 18000

1416 2195 08 * 1 4,87 180,00 210120 29100 29100
11 3 3 1416 2605 05a* 1 24 1000 9 SM 1 0,69 30,00 36720 5550 5550

3 3 1416 Celkem Za Ievir a LHC 14,26 471,00 602412 75250 75250

11 3 4 1416 2215 08 1 32 1000 3 SM 1 0,69 18,00 25704 2700 2700
11 3 4 1416 2215 08 1 32 1010 3 SM 1 3,00 1500 450 450
11 3 4 1416 2215 08 1 33 1000 3 50 1 4,00 4556 600 600

1416 2215 08 * 1 0,69 25,00 31760 3750 3750
11 3 4 1416 221C 06 1 24 1000 3 SM 1 6,00 7344 1110 1110
11 3 4 1416 221C 06 1 17 1000 3 50 1 0,68 2,00 1688 400 400
11 3 4 1416 221C 06 1 20 1000 3 VJ 1 10,00 9850 1850 1850

1416 221C 06 * 1 0,68 18,00 18882 3360 3360
11 3 4 1416 222A 08 1 35 1000 9 SM 1 5,00 130,00 185640 19500 19500
11 3 4 1416 222A 08 1 35 1010 9 SM 1 22,00 11000 3300 3300

1416 222A 08 * 1 5,00 152,00 196640 22800 22800
11 3 4 1416 222C 09 * 1 35 1000 3 SM 1 1,28 21,00 29988 3150 3150
11 3 4 1416 222Ca09 * 1 70 1000 3 50 1 22,00 30646 2640 2640
11 3 4 1416 2255a06 1 19 1000 3 SM 1 1,57 21,00 23100 4200 4200
11 3 4 1416 2255a06 1 19 1010 3 SM 1 5,00 2000 1000 1000

1416 2255a06 * 1 1,57 26,00 25100 5200 5200
11 3 4 1416 231A 05 1 19 1010 9 SM 1 3,19 6,00 2400 1200 1200
11 3 4 1416 231A 05 1 19 1000 9 SM 1 64,00 70400 12800 12800
11 3 4 1416 231A 05 1 40 1000 9 DG 1 3,00 3528 450 450
11 3 4 1416 231A 05 1 25 1000 9 50 1 2,00 1970 370 370
11 3 4 1416 231A 05 1 37 1000 9 5K 1 5,00 5005 750 750
11 3 4 1416 231A 05 1 30 1000 9 5R 1 1,00 450 150 150

1416 231A 05 * 1 3,19 81,00 83753 15720 15720
11 3 4 1416 2315 06a 1 25 1000 9 SM 1 0,72 2,00 2448 370 370
11 3 4 1416 2315 06a 1 28 1010 9 50 1 2,00 1038 370 370
11 3 4 1416 2315 06a 1 28 1000 9 50 1 8,00 7880 1480 1480
11 3 4 1416 2315 06a 1 31 1000 9 MD 1 5,00 5880 750 750

1416 2315 06a* 1 0,72 17,00 17246 2970 2970
11 3 4 1416 2315 06b 1 28 1000 9 SM 1 4,20 81,00 99144 14985 14985
11 3 4 1416 2315 06b 1 28 1010 9 SM 1 10,00 5000 1850 1850

Zpracováno dne: 1811112015 14:13:35, Ing. Kflmıı Blažek 6;7;E;9;10;11;12;Bn
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Sm1 Zp Pod Reý Kód J P R L DT Prm Přibllž. Cen. Mě Dř. N31 Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHc hmh tech vzd kód Se zkx hn m3 dříví hèžhy vM,OM voM Služeb

11 3 4 1416 2318 06h 1 35 1000 9 80 1 2,00 2278 300 300
11 3 4 1416 2318 06h 1 20 1000 9 8K 1 3,00 2934 555 555

1416 2318 06h* 1 4,20 96,00 109356 17690 17690
11 3 4 1416 2318 08 1 30 1000 9 SM 1 1,58 27,00 38556 4050 4050
11 3 4 1416 2318 08 1 30 1010 9 SM 1 3,00 1500 450 450
11 3 4 1416 2318 08 1 51 1000 9 DG 1 2,00 2878 270 270
11 3 4 1416 2318 08 1 40 1000 9 80 1 3,00 3417 450 450

1416 2318 08 * 1 1,58 35,00 46351 5220 5220
11 3 4 1416 232A 06 1 12 1000 9 SM 1 0,75 27,00 26352 6345 6345
11 3 4 1416 232A 06 1 12 1010 9 SM 1 3,00 900 705 705
11 3 4 1416 232A 06 1 12 1000 9 DG 1 1,00 738 235 235

1416 232A 06 * 1 0,75 31,00 27990 7285 7285
11 3 4 1416 232D 08 1 15 1000 9 SM 1 0,40 2,00 2200 400 400
11 3 4 1416 232D 08 1 45 1000 9 80 1 15,00 17085 2250 2250

1416 232D 08 * 1 0,40 17,00 19285 2650 2650
11 3 4 1416 2348 086 1 41 1000 9 SM 1 60,00 85680 9000 9000
11 3 4 1416 2348 086 1 41 1010 9 SM 1 8,00 4000 1200 1200
11 3 4 1416 2348 086 1 2 1010 9 80 1 2,00 978 500 500

1416 2348 086* 1 70,00 90658 10700 10700
11 3 4 1416 2358 08 1 45 1000 3 SM 1 2,27 58,00 82824 8700 8700
11 3 4 1416 2358 08 1 45 1010 3 SM 1 4,00 2000 600 600
11 3 4 1416 2358 08 1 50 1000 3 80 1 2,00 2600 270 270
11 3 4 1416 2358 08 1 40 1000 3 OL 1 1,00 200 150 150

1416 2358 08 * 1 2,27 65,00 87624 9720 9720
11 3 4 1416 240A 056 1 18 1000 9 SM 1 1,01 18,00 19800 3600 3600
11 3 4 1416 240A 056 1 18 1010 9 SM 1 3,00 1200 600 600
11 3 4 1416 240A 056 1 20 1000 9 JDO 1 10,00 12240 1850 1850

1416 240A 056* 1 1,01 31,00 33240 6050 6050
11 3 4 1416 240A 05h* 1 9 1000 9 JD 1 0,37 12,00 10260 3000 3000
11 3 4 1416 242A 06 1 28 1010 3 SM 1 3,00 1500 555 555
11 3 4 1416 242A 06 1 30 1000 3 80 1 16,00 18224 2400 2400

1416 242A 06 * 1 19,00 19724 2955 2955
11 3 4 1416 242A 06 * 1 28 1000 3 SM 1 1,88 36,00 44064 6660 6660
11 3 4 1416 251A 066 1 35 1000 3 SM 1 60,00 85680 9000 9000
11 3 4 1416 251A 066 1 35 1010 3 SM 1 5,00 2500 750 750
11 3 4 1416 251A 066 1 38 1000 3 8K 1 7,77 80,00 80080 12000 12000

1416 251A 066* 1 7,77 145,00 168260 21750 21750
11 3 4 1416 2548 10 1 80 1000 3 SM 1 4,37 51,00 92106 6120 6120
11 3 4 1416 2548 10 1 80 1000 3 JD 1 3,00 5418 360 360
11 3 4 1416 2548 10 1 98 1000 3 80 1 7,00 9751 840 840
11 3 4 1416 2548 10 1 72 1000 3 MD 1 5,00 8435 600 600
11 3 4 1416 2548 10 1 70 1010 3 D8 1 5,00 2500 600 600
11 3 4 1416 2548 10 1 65 1000 3 8K 1 5,00 5120 675 675

1416 2548 10 * 1 4,37 76,00 123330 9195 9195
3 4 1416 eeıkem ze xevix e LHc 37,73 995,00 1214157 162465 162465

11 3 5 1416 27408056 1 8 1000 3 SM 0,15 1710
11 3 5 1416 27408056 1 10 1000 3 DG 1476

1416 27406056* 1 0,15 3186
11 3 5 1416 27406058* 1 8 1000 3 SM 0,31 7695

3 5 1416 eeıkem ze xevix e LHc 0,46 10881

11 3 6 1416 311A 06 1 29 47 1000 9 SM 1,41 45,00 55080
11 3 6 1416 311A 06 1 29 47 1000 9 D8 3,00 2934
11 3 6 1416 311A 06 1 29 47 1000 9 88 6,00 1200
11 3 6 1416 311A 06 1 29 47 1000 9 OL 3,00 600

1416 311A 06 * 1 47 1,41 57,00 59814
11 3 6 1416 311A 066 1 29 47 1000 9 SM 1,93 54,00 66096 9990 9990
11 3 6 1416 311A 066 1 29 47 1000 9 D8 8,00 7824 1480 1480
11 3 6 1416 311A 066 1 29 47 1000 9 8K 4,00 3912 740 740
11 3 6 1416 311A 066 1 29 47 1000 9 KL 8,00 1600 1480 1480
11 3 6 1416 311A 066 1 29 47 1000 9 88 4,00 800 740 740

1416 311A 066* 1 47 1,93 78,00 80232 14430 14430
11 3 6 1416 3118 06 1 29 47 1000 9 SM 1,84 37,00 45288 6845 6845
11 3 6 1416 3118 06 1 29 47 1000 9 D8 7,00 6846 1295 1295
11 3 6 1416 3118 06 1 29 47 1000 9 8K 15,00 14670 2775 2775
11 3 6 1416 3118 06 1 29 47 1000 9 88 7,00 1400 1295 1295
11 3 6 1416 3118 06 1 29 47 1000 9 OL 7,00 1400 1295 1295

1416 3118 06 * 1 47 1,84 73,00 69604 13505 13505
11 3 6 1416 3118 07 1 29 47 1000 9 SM 1,62 32,00 39168 5920 5920
11 3 6 1416 3118 07 1 29 47 1000 9 80 30,00 29550 5550 5550

1416 3118 07 * 1 47 1,62 62,00 68718 11470 11470
3 6 1416 eeıkem ze xevix e LHc 6,80 270,00 278368 49950 49950

11 3vvýøhøvná z prøh'nek přes 40 1eh eeıkexn 68,65 1991,19 2348668 338954 338954
8øzpie dıe dževınz

1vSM 1395,78 1757943 241848 241848
10vJD 15,00 15678 3360 3360
11vJDO 10,00 12240 1850 1850
18vDG 13,00 13735 2350 2350
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Sm1 Zp Pod Reý Kód J P R L DT Prm Přiblıž. Cen. Mě Dř. N31 Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
z6k v. výk vir LHC hmh Lech vzd kód SC zki h6 xn3 úživi hèzhy vM,0M vMeoM eınžeh

20v80 310,92 344632 48864 48864
23vvJ 10,00 9850 1850 1850
30vMD 21,60 28693 3048 3048
40vD8 25,00 21924 4400 4400
50v81< 131,31 130436 20984 20984
53vKL 8,00 1600 1480 1480
64v88 21,75 4788 4113 4113
80vLP 13,83 4149 1867 1867
83vOL 15,00 3000 2940 2940

jeh1. 1776,30 2182771 303170 303170
1ieh. 214,89 165897 35784 35784

11 8 4 1416 999x 999 4 29 9040 12 SM 1 100,00 75000 18500 18500
11 8 4 1416 999x 999 4 19 9010 12 SM 1 100,00 40000 20000 20000
11 8 4 1416 999x 999 4 49 9040 12 SM 1 200,00 245600 30000 30000
11 8 4 1416 999x 999 4 69 9040 12 SM 1 200,00 280000 27000 27000
11 8 4 1416 999x 999 4 99 9050 12 SM 1 200,00 24000 24000
11 8 4 1416 999x 999 4 100 9030 3 SM 1 100,00 140000 10000 10000
11 8 4 1416 999x 999 4 100 9010 12 SM 1 193,00 193000 19300 19300
11 8 4 1416 999x 999 4 49 9010 12 80 1 100,00 66200 15000 15000
11 8 4 1416 999x 999 4 69 9050 12 80 1 100,00 13500 13500
11 8 4 1416 999x 999 4 99 9040 12 80 1 45,00 36000 5400 5400
11 8 4 1416 999x 999 4 100 9050 12 80 1 100,00 10000 10000
11 8 4 1416 999x 999 4 69 9010 12 D8 1 50,00 25000 6750 6750
11 8 4 1416 999x 999 4 99 9010 12 D8 1 100,00 50000 12000 12000
11 8 4 1416 999x 999 4 100 9010 12 D8 1 50,00 25000 5000 5000
11 8 4 1416 999x 999 4 100 9050 12 8K 1 100,00 10000 10000

1416 999x 999* 4 1738,00 1175800 226450 226450
8 4 1416 ee1kem z6 xevix 6 LHC 1738,00 1175800 226450 226450

11 8vN6hø<1116 v žive1n6, nen6p6den6 kúxøvei (PN neMmzxn 1738,00 1175800 226450 226450
Rozpis d1e dřevin;

1vSM 1093,00 973600 148800 148800
20v80 345,00 102200 43900 43900
40vD8 200,00 100000 23750 23750
50v81< 100,00 10000 10000

jeh1. 1438,00 1075800 192700 192700
1ieh. 300,00 100000 33750 33750

11 11 4 1416 999x 999* 4 99 9030 6 SM 1 100,00 120000 12000 12000
11 4 1416 ee1kem z6 xevix 6 LHC 100,00 120000 12000 12000

11 11vN6hø<1116 v 16p6ky (PN i MN) ee1kexn 100,00 120000 12000 12000
Rozpis d1e dřevin;

1vSM 100,00 120000 12000 12000

jeh1. 100,00 120000 12000 12000

11 13 2 1416 16386146 2 202 22 1000 6 SM 1 119,63 228493 11963 11963
11 13 2 1416 16386146 2 187 22 1000 6 80 1 20,66 29379 2066 2066

1416 16386146* 2 22 140,29 257872 14029 14029
13 2 1416 ee1kem z6 xevix 6 LHC 140,29 257872 14029 14029

11 13 3 1416 1960 10 2 105 1000 12 SM 1 160,00 305600 16000 16000
11 13 3 1416 1960 10 2 135 1000 12 80 1 65,00 92430 6500 6500

1416 1960 10 * 2 225,00 398030 22500 22500
11 13 3 1416 2048 13 2 251 1000 9 SM 1 303,00 578730 30300 30300
11 13 3 1416 2048 13 2 178 1000 9 80 1 5,00 7110 500 500

1416 2048 13 * 2 308,00 585840 30800 30800
11 13 3 1416 2058 11 2 125 1000 9 SM 1 155,00 296050 15500 15500
11 13 3 1416 2058 11 2 158 1000 9 80 1 30,00 42660 3000 3000

1416 2058 11 * 2 185,00 338710 18500 18500
11 13 3 1416 2068 11 2 183 1000 9 SM 1 369,00 704790 36900 36900
11 13 3 1416 2068 11 2 143 1000 9 80 1 55,00 78210 5500 5500

1416 2068 11 * 2 424,00 783000 42400 42400
11 13 3 1416 2090610 2 212 1000 9 SM 1 321,00 613110 32100 32100
11 13 3 1416 2090610 2 180 1000 9 80 1 11,00 15642 1100 1100

1416 2090610 * 2 332,00 628752 33200 33200
11 13 3 1416 2118610 2 102 1000 9 SM 1 201,00 383910 20100 20100
11 13 3 1416 2118610 2 150 1000 9 80 1 105,00 149310 10500 10500
11 13 3 1416 2118610 2 147 1000 9 MD 1 28,00 50624 2800 2800

1416 2118610 * 2 334,00 583844 33400 33400
11 13 3 1416 2138 12 2 133 1000 9 SM 1 353,00 674230 35300 35300
11 13 3 1416 2138 12 2 199 1000 9 80 1 42,00 59724 4200 4200

1416 2138 12 * 2 395,00 733954 39500 39500
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Sm1 Zp Pod Reý Kód J P R L DT Prm Přibllž. Cen. Mě Dř. N31 Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
z6k v. výk vir LH0 hmh tech vzd kód SC zkx 86 m3 dříví hèz8y vM,OM voM Sınž68

11 13 3 1416 216A 13 * 2 172 1000 12 SM 1 304,00 580640 30400 30400
11 13 3 1416 2168 13 2 205 1000 3 SM 1 280,00 534800 28000 28000
11 13 3 1416 2168 13 2 201 1000 3 80 1 14,00 19908 1400 1400

1416 2168 13 * 2 294,00 554708 29400 29400
11 13 3 1416 2170613 2 99 1000 12 SM 1 128,00 231168 15360 15360
11 13 3 1416 2170613 2 234 1000 12 80 1 9,00 12798 900 900

1416 2170613 * 2 137,00 243966 16260 16260
13 3 1416 0621k z6 zevix 6 LHc 2938,00 5431444 296360 296360

11 13 4 1416 2270 146 2 284 1000 3 SM 1 118,00 225380 11800 11800
11 13 4 1416 2270 146 2 206 1000 3 JD 1 6,00 11460 600 600
11 13 4 1416 2270 146 2 206 1010 3 JD 1 1,00 1000 100 100
11 13 4 1416 2270 146 2 169 1000 3 D8Z 1 45,00 47250 4500 4500
11 13 4 1416 2270 146 2 180 1000 3 8K 1 237,00 248850 23700 23700

1416 2270 146* 2 407,00 533940 40700 40700
11 13 4 1416 2270 148 2 285 1000 3 SM 1 28,00 53480 2800 2800
11 13 4 1416 2270 148 2 143 1000 3 JD 1 4,00 7640 400 400
11 13 4 1416 2270 148 2 179 1000 3 D8Z 1 41,00 43050 4100 4100
11 13 4 1416 2270 148 2 124 1000 3 8K 1 42,00 44100 4200 4200

1416 2270 148* 2 115,00 148270 11500 11500
11 13 4 1416 2468 178* 2 330 1000 3 8K 1 35,00 36750 3500 3500
11 13 4 1416 2460 176* 2 280 1000 3 8K 1 90,00 94500 9000 9000
11 13 4 1416 2460 178* 2 320 1000 3 8K 1 220,00 231000 22000 22000
11 13 4 1416 2488 17 2 120 1000 9 SM 1 51,00 97410 5100 5100
11 13 4 1416 2488 17 2 70 1000 9 JD 1 2,00 3612 240 240
11 13 4 1416 2488 17 2 129 1000 9 80 1 57,00 81054 5700 5700

1416 2488 17 * 2 110,00 182076 11040 11040
11 13 4 1416 2500 10 2 270 1000 9 SM 1 100,00 191000 10000 10000
11 13 4 1416 2500 10 2 419 1000 9 80 1 15,00 21330 1500 1500
11 13 4 1416 2500 10 2 119 1000 9 DL 1 1,00 300 100 100

1416 2500 10 * 2 116,00 212630 11600 11600
11 13 4 1416 2538 13 2 212 1000 3 SM 1 32,00 61120 3200 3200
11 13 4 1416 2538 13 2 115 1000 3 JD 1 2,00 3820 200 200
11 13 4 1416 2538 13 2 310 1000 3 vJ 1 28,00 39816 2800 2800
11 13 4 1416 2538 13 2 136 1000 3 MD 1 6,00 10848 600 600
11 13 4 1416 2538 13 2 159 1000 3 D8Z 1 26,00 27300 2600 2600
11 13 4 1416 2538 13 2 159 1010 3 D8Z 1 6,00 3000 600 600
11 13 4 1416 2538 13 2 176 1000 3 8K 1 228,00 239400 22800 22800

1416 2538 13 * 2 328,00 385304 32800 32800
11 13 4 1416 254D 14 2 259 1000 12 SM 1 5,00 9550 500 500
11 13 4 1416 254D 14 2 137 1000 12 vJ 1 3,00 4266 300 300
11 13 4 1416 254D 14 2 157 1000 12 D8 1 17,00 17850 1700 1700
11 13 4 1416 254D 14 2 157 1010 12 D8 1 2,00 1000 200 200
11 13 4 1416 254D 14 2 257 1000 12 8K 1 136,00 142800 13600 13600

1416 254D 14 * 2 163,00 175466 16300 16300
11 13 4 1416 265A 11 * 2 202 1000 9 SM 1 47,00 89770 4700 4700

13 4 1416 0621k z6 zevix 6 LHc 1631,00 2089706 163140 163140

11 13 5 1416 269A6106 2 222 1000 3 SM 173,00 330430 17300 17300
11 13 5 1416 269A6106 2 219 1000 3 D8 228,00 239400 22800 22800
11 13 5 1416 269A6106 2 112 1000 3 88 2,00 1400 200 200

1416 269A6106* 2 403,00 571230 40300 40300
11 13 5 1416 272A613 2 104 1000 12 SM 155,00 296050 15500 15500
11 13 5 1416 272A613 2 168 1000 12 MD 22,00 39776 2200 2200

1416 272A613 * 2 177,00 335826 17700 17700
11 13 5 1416 2720615 * 2 141 1000 3 80 84,00 119448 8400 8400
11 13 5 1416 27306126 2 67 1000 3 SM 16,00 26304 2160 2160
11 13 5 1416 27306126 2 120 1000 3 80 11,00 15642 1100 1100

1416 27306126* 2 27,00 41946 3260 3260
11 13 5 1416 28686108 2 42 1000 3 SM 55,00 78540 8250 8250
11 13 5 1416 28686108 2 34 1000 3 SM 52,00 74256 7800 7800
11 13 5 1416 28686108 2 51 1000 3 80 1,00 1300 135 135
11 13 5 1416 28686108 2 88 1000 3 MD 3,00 5061 360 360

1416 28686108* 2 111,00 159157 16545 16545
11 13 5 1416 287A611 * 2 34 1000 3 SM 52,00 74256 7800 7800
11 13 5 1416 2878612 2 153 1000 6 SM 102,00 194820 10200 10200
11 13 5 1416 2878612 2 199 1000 6 80 9,00 12798 900 900
11 13 5 1416 2878612 2 221 1000 6 MD 27,00 48816 2700 2700

1416 2878612 * 2 138,00 256434 13800 13800
11 13 5 1416 29106146 2 77 1000 9 SM 39,00 70434 4680 4680
11 13 5 1416 29106146 2 112 1000 9 80 118,00 167796 11800 11800

1416 29106146* 2 157,00 238230 16480 16480
13 5 1416 0621k z6 zevix 6 LHc 1149,00 1796527 124285 124285

11 13608nøvn1 pxø pžixøzenøn ø8nøvu (MÚ) Ceıkexn 5858,29 9575549 597814 597814
Rozpis 816 dževınz

1vSM 3718,63 7004321 383713 383713
106JD 15,00 27532 1540 1540
20680 651,66 926539 65201 65201
23vvJ 31,00 44082 3100 3100
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Sml Zp Pod Reý Kód J P R L DT Pnn Přiblıž. Cen. Mě Dř Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Zak V. Výk Vir LHC hmt tech Vzd kód SC ZkI ha m3 dříví těžby PÍVM,0M VMÍOM Služeb

30fMD 86,00 155125 8660 8660
40fD5 247,00 258250 24700 24700
42fD5Z 118,00 120600 11800 11800
50f5K 988,00 1037400 98800 98800
64ÍBR 2,00 1400 200 200
83f0L 1,00 300 100 100

jehl 4502,29 8157599 462214 462214
list 1356,00 1417950 135600 135600

11 14 2 1416 152Aa11b 2 126 22 3000 12 SM 1 151,00 294450 15100 15100
11 14 2 1416 152Aa11b 2 14 22 3000 12 50 1 14,00 4200 3290 3290
11 14 2 1416 152Aa11b 2 46 22 3000 12 5K 1 0,46 207 69 69

1416 152Aa11b* 2 22 165,46 298857 18459 18459
11 14 2 1416 1535a13 * 2 126 22 3000 12 SM 1 441,00 859950 44100 44100
11 14 2 1416 157Aa13 2 160 12 3000 9 SM 1 195,00 380250 19500 19500
11 14 2 1416 157Aa13 2 145 12 3000 9 50 1 32,00 49600 3200 3200

1416 157Aa13 * 2 12 227,00 429850 22700 22700
11 14 2 1416 1635a14b 2 138 22 3000 6 SM 1 230,92 450294 23092 23092
11 14 2 1416 1635a14b 2 183 22 3000 6 SM 1 102,06 199017 10206 10206
11 14 2 1416 1635a14b 2 138 22 3000 6 50 1 23,50 36425 2350 2350

1416 1635a14b* 2 22 356,48 685736 35648 35648
11 14 2 1416 163Ca12 2 105 22 3000 9 SM 1 150,48 293436 15048 15048
11 14 2 1416 163Ca12 2 135 22 3000 9 50 1 5,38 8339 538 538

1416 163Ca12 * 2 22 155,86 301775 15586 15586
11 14 2 1416 163Ca14 2 156 22 3000 9 SM 1 218,00 425100 21800 21800
11 14 2 1416 163Ca14 2 166 22 3000 9 50 1 22,00 34100 2200 2200
11 14 2 1416 163Ca14 2 313 22 3000 9 MD 1 13,00 24700 1300 1300

1416 163Ca14 * 2 22 253,00 483900 25300 25300
11 14 2 1416 163Da14 2 49 22 3000 12 SM 1 34,75 43438 5213 5213
11 14 2 1416 163Da14 2 92 22 3000 12 50 1 112,90 159528 13548 13548
11 14 2 1416 163Da14 2 53 22 3000 12 5R 1 6,83 3415 922 922

1416 163Da14 * 2 22 154,48 206381 19683 19683
11 14 2 1416 164Ca14 2 213 22 1000 9 SM 1 106,28 202995 10628 10628
11 14 2 1416 164Ca14 2 112 22 1000 9 50 1 1,12 1593 112 112
11 14 2 1416 164Ca14 2 287 22 1000 9 MD 1 2,87 5189 287 287

1416 164Ca14 * 2 22 110,27 209777 11027 11027
11 14 2 1416 165Aa10 2 113 22 3000 6 SM 1 261,28 509496 26128 26128
11 14 2 1416 165Aa10 2 100 22 3000 6 50 1 99,23 153807 9923 9923

1416 165Aa10 * 2 22 360,51 663303 36051 36051
11 14 2 1416 167Ca14 2 166 22 3000 9 SM 1 175,00 341250 17500 17500
11 14 2 1416 167Ca14 2 98 22 3000 9 50 1 0,98 1385 118 118
11 14 2 1416 167Ca14 2 229 22 3000 9 MD 1 30,00 57000 3000 3000

1416 167Ca14 * 2 22 205,98 399635 20618 20618
11 14 2 1416 170Aa15 2 78 22 3000 12 SM 1 90,65 168609 10878 10878
11 14 2 1416 170Aa15 2 146 22 3000 12 50 1 80,46 124713 8046 8046
11 14 2 1416 170Aa15 2 106 22 3000 12 5K 1 1,06 1113 106 106
11 14 2 1416 170Aa15 2 46 22 3000 12 5R 1 0,46 207 69 69

1416 170Aa15 * 2 22 172,63 294642 19099 19099
11 14 2 1416 177Ca14 2 36 22 3000 9 SM 1 76,79 95988 11519 11519
11 14 2 1416 177Ca14 2 89 22 3000 9 50 1 206,68 292039 24802 24802
11 14 2 1416 177Ca14 2 5 22 3000 9 5R 1 0,05 8 13 13

1416 177Ca14 * 2 22 283,52 388035 36334 36334
11 14 2 1416 177Da11 2 184 22 3000 6 SM 1 163,33 318494 16333 16333
11 14 2 1416 177Da11 2 159 22 3000 6 50 1 3,17 4914 317 317

1416 177Da11 * 2 22 166,50 323408 16650 16650
14 2 1416 Celkem Za Ievir a LHC 3052,69 5545249 321255 321255

11 14 3 1416 210Da12 2 95 3000 3 SM 1 57,00 106020 6840 6840
11 14 3 1416 210Da12 2 151 3000 3 50 1 32,00 49600 3200 3200

1416 210Da12 * 2 89,00 155620 10040 10040
11 14 3 1416 2165 13 2 160 3000 12 SM 1 187,00 364650 18700 18700
11 14 3 1416 2165 13 2 257 3000 12 50 1 10,00 15500 1000 1000

1416 2165 13 * 2 197,00 380150 19700 19700
11 14 3 1416 216C 12 2 223 3000 12 SM 1 209,00 407550 20900 20900
11 14 3 1416 216C 12 2 282 3000 12 50 1 11,00 17050 1100 1100

1416 216C 12 * 2 220,00 424600 22000 22000
14 3 1416 Celkem Za Ievir a LHC 506,00 960370 51740 51740

11 14 4 1416 221Aa12 2 117 3000 12 SM 1 76,00 148200 7600 7600
11 14 4 1416 221Aa12 2 179 3000 12 50 1 14,00 21700 1400 1400

1416 221Aa12 * 2 90,00 169900 9000 9000
11 14 4 1416 2275 11 2 144 3000 3 JD 1 30,00 58500 3000 3000
11 14 4 1416 2275 11 2 40 3000 3 D5 1 4,00 1800 600 600
11 14 4 1416 2275 11 2 134 3000 3 5K 1 77,00 80850 7700 7700

1416 2275 11 * 2 111,00 141150 11300 11300
11 14 4 1416 2275a11 * 2 175 3000 3 SM 1 103,00 200850 10300 10300
11 14 4 1416 231D 13 2 125 3000 9 SM 1 153,00 298350 15300 15300
11 14 4 1416 231D 13 2 165 3000 9 50 1 10,00 15500 1000 1000
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Sm1 Zp Pod Reý Kód J P R L DT Pnn Přiblıž. Cen. Mě Dř Na1 Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Zak V. Výk Vir LHC hmt tech Vzd kód SC ZkI ha m3 dříví těžby PÍVM,0M VMÍOM Služeb

1416 231D 13 * 2 163,00 313850 16300 16300
11 14 4 1416 239C 16 * 2 187 3000 9 SM 1 185,00 360750 18500 18500
11 14 4 1416 239C 16 * 2 124 3000 9 50 1 123,00 190650 12300 12300
11 14 4 1416 240A 10 2 121 3000 9 SM 1 48,00 93600 4800 4800
11 14 4 1416 240A 10 2 246 3000 9 50 1 37,00 57350 3700 3700
11 14 4 1416 240A 10 2 74 3000 9 DBZ 1 1,00 500 120 120
11 14 4 1416 240A 10 2 91 3000 9 OL 1 2,00 600 240 240

1416 240A 10 * 2 88,00 152050 8860 8860
11 14 4 1416 2405510 2 174 3000 6 SM 1 164,00 319800 16400 16400
11 14 4 1416 2405510 2 174 3010 6 SM 1 6,00 6000 600 600
11 14 4 1416 2405510 2 336 3000 6 50 1 6,00 9300 600 600
11 14 4 1416 2405510 2 170 3000 6 KL 1 2,00 600 200 200
11 14 4 1416 2405510 2 85 3010 6 OL 1 1,00 300 120 120
11 14 4 1416 2405510 2 85 3000 6 OL 1 31,00 9300 3720 3720

1416 2405510 * 2 210,00 345300 21640 21640
11 14 4 1416 240D 11 2 122 3000 9 SM 1 82,00 159900 8200 8200
11 14 4 1416 240D 11 2 122 3010 9 SM 1 3,00 3000 300 300
11 14 4 1416 240D 11 2 151 3000 9 50 1 35,00 54250 3500 3500

1416 240D 11 * 2 120,00 217150 12000 12000
11 14 4 1416 240F 12 2 18 3000 9 SM 1 3,00 2100 600 600
11 14 4 1416 240F 12 2 104 3000 9 50 1 104,00 161200 10400 10400
11 14 4 1416 240F 12 2 5 3000 9 5R 1 3,00 450 750 750
11 14 4 1416 240F 12 2 17 3000 9 OL 1 1,00 200 200 200

1416 240F 12 * 2 111,00 163950 11950 11950
11 14 4 1416 2425 15 2 100 3000 9 SM 1 102,00 198900 10200 10200
11 14 4 1416 2425 15 2 155 3000 9 50 1 70,00 108500 7000 7000

1416 2425 15 * 2 172,00 307400 17200 17200
11 14 4 1416 2435 15 2 131 3000 9 SM 1 149,00 290550 14900 14900
11 14 4 1416 2435 15 2 250 3000 9 JD 1 12,00 23400 1200 1200
11 14 4 1416 2435 15 2 235 3000 9 50 1 5,00 7750 500 500
11 14 4 1416 2435 15 2 273 3000 9 5K 1 3,00 3150 300 300

1416 2435 15 * 2 169,00 324850 16900 16900
11 14 4 1416 2445 16 2 70 1000 9 SM 1 64,00 115584 7680 7680
11 14 4 1416 2445 16 2 76 1000 9 JD 1 39,00 70434 4680 4680

1416 2445 16 * 2 103,00 186018 12360 12360
11 14 4 1416 2445516 * 2 181 1000 9 50 1 85,00 120870 8500 8500
11 14 4 1416 247A 13 2 66 3000 9 SM 1 19,00 31426 2565 2565
11 14 4 1416 247A 13 2 126 3000 9 JD 1 10,00 19500 1000 1000
11 14 4 1416 247A 13 2 132 3000 9 50 1 24,00 37200 2400 2400

1416 247A 13 * 2 53,00 88126 5965 5965
11 14 4 1416 250A 10 2 160 3010 6 SM 1 1,00 1000 100 100
11 14 4 1416 250A 10 2 160 3000 6 SM 1 264,00 514800 26400 26400
11 14 4 1416 250A 10 2 37 3000 6 JD 1 1,00 1250 150 150
11 14 4 1416 250A 10 2 206 3000 6 50 1 144,00 223200 14400 14400
11 14 4 1416 250A 10 2 206 3010 6 50 1 4,00 2712 400 400
11 14 4 1416 250A 10 2 450 3000 6 VJ 1 19,00 29450 1900 1900
11 14 4 1416 250A 10 2 136 3000 6 DBZ 1 5,00 5250 500 500
11 14 4 1416 250A 10 2 136 3010 6 DBZ 1 1,00 500 100 100
11 14 4 1416 250A 10 2 104 3000 6 5K 1 37,00 38850 3700 3700
11 14 4 1416 250A 10 2 121 3000 6 5R 1 1,00 700 100 100
11 14 4 1416 250A 10 2 70 3000 6 OL 1 30,00 9000 3600 3600
11 14 4 1416 250A 10 2 70 3010 6 OL 1 1,00 300 120 120

1416 250A 10 * 2 508,00 827012 51470 51470
11 14 4 1416 2505 11 2 137 3000 9 SM 1 46,00 89700 4600 4600
11 14 4 1416 2505 11 2 200 3000 9 50 1 2,00 3100 200 200
11 14 4 1416 2505 11 2 127 3000 9 OL 1 114,00 34200 11400 11400

1416 2505 11 * 2 162,00 127000 16200 16200
11 14 4 1416 250D 10 2 101 3000 6 SM 1 120,00 234000 12000 12000
11 14 4 1416 250D 10 2 163 3000 6 50 1 7,00 10850 700 700
11 14 4 1416 250D 10 2 163 3010 6 50 1 5,00 3390 500 500
11 14 4 1416 250D 10 2 423 3000 6 5K 1 12,00 12600 1200 1200
11 14 4 1416 250D 10 2 69 3000 6 5R 1 8,00 4000 1080 1080
11 14 4 1416 250D 10 2 41 3000 6 OL 1 5,00 1000 750 750
11 14 4 1416 250D 10 2 41 3010 6 OL 1 1,00 200 150 150

1416 250D 10 * 2 158,00 266040 16380 16380
11 14 4 1416 250D 12 2 213 3000 9 SM 1 26,00 50700 2600 2600
11 14 4 1416 250D 12 2 78 3000 9 JD 1 1,00 1860 120 120
11 14 4 1416 250D 12 2 234 3000 9 50 1 51,00 79050 5100 5100
11 14 4 1416 250D 12 2 172 3000 9 DBZ 1 14,00 14700 1400 1400
11 14 4 1416 250D 12 2 236 3000 9 5K 1 21,00 22050 2100 2100
11 14 4 1416 250D 12 2 46 3000 9 H5 1 5,00 750 750

1416 250D 12 * 2 118,00 168360 12070 12070
11 14 4 1416 251D 11 2 185 3000 9 SM 1 178,00 347100 17800 17800
11 14 4 1416 251D 11 2 133 3000 9 50 1 6,00 9300 600 600
11 14 4 1416 251D 11 2 113 3000 9 MD 1 1,00 1900 100 100
11 14 4 1416 251D 11 2 87 3000 9 5K 1 2,00 1000 240 240
11 14 4 1416 251D 11 2 63 3000 9 OL 1 11,00 3300 1485 1485

1416 251D 11 * 2 198,00 362600 20225 20225
11 14 4 1416 2545 15 2 291 3000 3 VJ 1 6,00 9300 600 600
11 14 4 1416 2545 15 2 189 3000 3 D5 1 10,00 10500 1000 1000
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Sml Zp Pod Reý Kód J P R L DT Prm Příbllž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Zak V. Výk Vír LHC hmt tech Vzd kód SC ZkI ha m3 dříví těžby PÍVM,OM VMÍOM Služeb

11 14 4 1416 254B 15 2 441 3000 3 BK 1 4,00 4200 400 400
11 14 4 1416 254B 15 2 10 3000 3 HB 1 1,00 200 235 235

1416 254B 15 * 2 21,00 24200 2235 2235
11 14 4 1416 254Ba15 * 2 287 3000 3 SM 1 15,00 29250 1500 1500
11 14 4 1416 254D 14 2 367 3000 3 SM 1 40,00 78000 4000 4000
11 14 4 1416 254D 14 2 288 3000 3 VJ 1 3,00 4650 300 300
11 14 4 1416 254D 14 2 265 3000 3 VJ 1 93,00 144150 9300 9300
11 14 4 1416 254D 14 2 180 3000 3 DB 1 25,00 26250 2500 2500
11 14 4 1416 254D 14 2 180 3000 3 BK 1 36,00 37800 3600 3600

1416 254D 14 * 2 197,00 290850 19700 19700
11 14 4 1416 263A 12 2 207 3000 6 SM 1 33,00 64350 3300 3300
11 14 4 1416 263A 12 2 147 3000 6 JD 1 12,00 23400 1200 1200
11 14 4 1416 263A 12 2 121 3000 6 DBZ 1 9,00 9450 900 900
11 14 4 1416 263A 12 2 121 3010 6 DBZ 1 2,00 1000 200 200
11 14 4 1416 263A 12 2 92 3000 6 BK 1 45,00 22500 5400 5400

1416 263A 12 * 2 101,00 120700 11000 11000
11 14 4 1416 264A 14 2 199 3000 3 SM 1 87,00 169650 8700 8700
11 14 4 1416 264A 14 2 81 3000 3 JD 1 1,00 1860 120 120
11 14 4 1416 264A 14 2 261 3000 3 BO 1 10,00 15500 1000 1000
11 14 4 1416 264A 14 2 477 3000 3 VJ 1 9,00 13950 900 900
11 14 4 1416 264A 14 2 231 3000 3 DEC 1 25,00 26250 2500 2500
11 14 4 1416 264A 14 2 231 3010 3 DEC 1 6,00 3000 600 600
11 14 4 1416 264A 14 2 62 3000 3 BK 1 17,00 8500 2295 2295

1416 264A 14 * 2 155,00 238710 16115 16115
11 14 4 1416 264A 10a 2 251 3000 9 SM 1 221,00 430950 22100 22100
11 14 4 1416 264A 10a 2 231 3000 9 BO 1 9,00 13950 900 900
11 14 4 1416 264A 10a 2 48 3000 9 BK 1 10,00 4500 1500 1500
11 14 4 1416 264A 10a 2 58 3000 9 OL 1 17,00 5100 2295 2295

1416 264A 10a* 2 257,00 454500 26795 26795
11 14 4 1416 264E 10 2 288 3000 9 SM 1 80,00 156000 8000 8000
11 14 4 1416 264E 10 2 173 3000 9 OL 1 1,00 300 100 100

1416 264E 10 * 2 81,00 156300 8100 8100
11 14 4 1416 264F 11 2 224 3000 9 SM 1 154,00 300300 15400 15400
11 14 4 1416 264F 11 2 300 3000 9 BO 1 3,00 4650 300 300

1416 264F 11 * 2 157,00 304950 15700 15700
11 14 4 1416 265A 11 * 2 155 3000 9 BO 1 22,00 34100 2200 2200
11 14 4 1416 265C 12 2 130 3000 9 SM 1 140,00 273000 14000 14000
11 14 4 1416 265C 12 2 172 3000 9 BO 1 29,00 44950 2900 2900
11 14 4 1416 265C 12 2 172 3010 9 BO 1 2,00 1356 200 200
11 14 4 1416 265C 12 2 274 3000 9 BK 1 35,00 36750 3500 3500
11 14 4 1416 265C 12 2 146 3000 9 BR 1 1,00 700 100 100
11 14 4 1416 265C 12 2 77 3000 9 OL 1 15,00 4500 1800 1800
11 14 4 1416 265C 12 2 349 3000 9 OS 1 3,00 900 300 300

1416 265C 12 * 2 225,00 362156 22800 22800
14 4 1416 Celkem Za Ievír a LHC 4261,00 7049592 435565 435565

11 14 5 1416 272Ba14a 2 80 3000 9 SM 321,00 597060 38520 38520
11 14 5 1416 272Ba14a 2 131 3000 9 BO 182,00 282100 18200 18200
11 14 5 1416 272Ba14a 2 129 3000 9 MD 66,00 125400 6600 6600
11 14 5 1416 272Ba14a 2 61 3000 9 BR 3,00 1500 405 405

1416 272Ba14a* 2 572,00 1006060 63725 63725
11 14 5 1416 273Ca12b 2 48 3000 3 SM 15,00 18750 2250 2250
11 14 5 1416 273Ca12b 2 187 3000 3 BO 47,00 72850 4700 4700
11 14 5 1416 273Ca12b 2 201 3000 3 MD 4,00 7600 400 400

1416 273Ca12b* 2 66,00 99200 7350 7350
11 14 5 1416 279Ca13 2 75 3000 6 SM 29,00 53940 3480 3480
11 14 5 1416 279Ca13 2 151 3000 6 BO 99,00 153450 9900 9900
11 14 5 1416 279Ca13 2 287 3000 6 MD 60,00 114000 6000 6000
11 14 5 1416 279Ca13 2 65 3000 6 KL 3,00 900 405 405
11 14 5 1416 279Ca13 2 47 3000 6 BR 7,00 3150 1050 1050

1416 279Ca13 * 2 198,00 325440 20835 20835
11 14 5 1416 282C 12 2 149 3000 12 SM 54,00 105300 5400 5400
11 14 5 1416 282C 12 2 128 3000 12 BO 214,00 331700 21400 21400

1416 282C 12 * 2 268,00 437000 26800 26800
11 14 5 1416 289Ca12 2 17 3000 6 SM 99,00 69300 19800 19800
11 14 5 1416 289Ca12 2 106 3000 6 BO 136,00 210800 13600 13600
11 14 5 1416 289Ca12 2 112 3000 6 MD 39,00 74100 3900 3900

1416 289Ca12 * 2 274,00 354200 37300 37300
14 5 1416 Celkem Za Ievír a LHC 1378,00 2221900 156010 156010

11 14 6 1416 312A 11 * 2 124 22 3000 3 SM 0,11 38,00 74100 3800 3800
11 14 6 1416 313A 11 2 127 22 3000 3 SM 0,54 100,00 195000 10000 10000
11 14 6 1416 313A 11 2 105 22 3000 3 BO 135,00 209250 13500 13500
11 14 6 1416 313A 11 2 198 22 3000 3 MD 15,00 28500 1500 1500

1416 313A 11 * 2 22 0,54 250,00 432750 25000 25000
11 14 6 1416 313A 14 2 114 22 3000 3 SM 0,30 117,00 228150 11700 11700
11 14 6 1416 313A 14 2 105 22 3000 3 BO 5,00 7750 500 500
11 14 6 1416 313A 14 2 158 22 3000 3 MD 5,00 9500 500 500
11 14 6 1416 313A 14 2 26 22 3000 3 BR 3,00 600 555 555

1416 313A 14 * 2 22 0,30 130,00 246000 13255 13255
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Sm1 Zp Pod Reý Kód J P R L DT Prm Přiblıž. Cen. Mě Dř Na1 Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zflk v. výk vír Lı-ıc hmt tech vzd kód So zkr ha rn3 ožíví tèzhy vM,0M vMeoM Služeb

11 14 6 1416 317A 13 2 118 22 3000 6 SM 0,47 131,00 255450 13100 13100
11 14 6 1416 317A 13 2 119 22 3000 6 80 25,00 38750 2500 2500
11 14 6 1416 317A 13 2 219 22 3000 6 MD 77,00 146300 7700 7700
11 14 6 1416 317A 13 2 74 22 3000 6 88 1,00 500 120 120

1416 317A 13 * 2 22 0,47 234,00 441000 23420 23420
11 14 6 1416 3180 11 2 134 22 3000 9 SM 2,00 438,00 854100 43800 43800
11 14 6 1416 3180 11 2 109 22 3000 9 80 162,00 251100 16200 16200
11 14 6 1416 3180 11 2 154 22 3000 9 MD 162,00 307800 16200 16200
11 14 6 1416 3180 11 2 137 22 3000 9 BK 282,00 296100 28200 28200

1416 3180 11 * 2 22 2,00 1044,00 1709100 104400 104400
11 14 6 1416 3180 14 * 2 125 22 3000 9 SM 0,35 202,00 393900 20200 20200

14 6 1416 oeıkem ze revír e LHC 3,77 1898,00 3296850 190075 190075

11 14vohnovní pro nxneıon obnovu (MÚ) oeıkexn 3,77 11095,69 19073961 1154645 1154645
Rozpíe dıe drevínz

1vSM 6955,54 13273847 723980 723980
10vJD 106,00 200204 11470 11470
20430 2466,42 3740921 254944 254944
23vvJ 130,00 201500 13000 13000
30vMD 474,87 901989 47487 47487
40vDB 39,00 38550 4100 4100
42vDBZ 32,00 31400 3220 3220
43v080 31,00 29250 3100 3100
50438 582,52 570170 60310 60310
51v88 6,00 200 985 985
53vKL 5,00 1500 605 605
64438 34,34 15230 5164 5164
83vOL 230,00 68300 25980 25980
86vOS 3,00 900 300 300

jehı. 10132,83 18318461 1050881 1050881
1íet. 962,86 755500 103764 103764

116 11v5rn1nv. dríví prí pní Ceıkem 23423,69 34499858 2982455 2982455
Rozpíe dıe drevínz

1vSM 15614,37 25184461 2092706 2092706
10vJD 174,00 278566 25540 25540
11vJDO 10,00 12240 1850 1850
18vDG 18,50 19362 3368 3368
20430 3862,20 5173503 434477 434477
23vvJ 171,00 255432 17950 17950
30vMD 591,27 1091342 61386 61386
40vDB 511,00 418724 56950 56950
42vDBZ 150,00 152000 15020 15020
43v080 31,00 29250 3100 3100
50438 1830,83 1763871 197014 197014
51v88 6,00 200 985 985
53vKL 13,00 3100 2085 2085
64438 136,69 34108 28857 28857
230v 13,83 4149 1867 1867
83vOL 287,00 78650 39000 39000
86vOS 3,00 900 300 300

jehı. 20441,34 32014906 2637277 2637277
1íet. 2982,35 2484952 345178 345178

116eDnbovíoe Typ projektu: 1vPreoıonyˇ projekt 23423,69 34499858 2982455 2982455

Průměrne Ceny zo 1m3 dříví; 1473 127 127
Rozpíe dıe drevínz

1vSM 15614,37 25184461 2092706 2092706
10vJD 174,00 278566 25540 25540
11vJDO 10,00 12240 1850 1850
18vDG 18,50 19362 3368 3368
20430 3862,20 5173503 434477 434477
23vvJ 171,00 255432 17950 17950
30vMD 591,27 1091342 61386 61386
40vDB 511,00 418724 56950 56950
42vDBZ 150,00 152000 15020 15020
43v080 31,00 29250 3100 3100
50438 1830,83 1763871 197014 197014
51v88 6,00 200 985 985
53vKL 13,00 3100 2085 2085
64438 136,69 34108 28857 28857
230v 13,83 4149 1867 1867
83vOL 287,00 78650 39000 39000
86vOS 3,00 900 300 300

jehı. 20441,34 32014906 2637277 2637277

Zpracováno dne: lerllížolö 14:13:35, Ing. Kemíı Bfleček , 6;7;E;9;10;ll;12750



1f193 LS Jindřichův HIadeC MVOf2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Pro].rok:2016 LIST 11
11

Sm1 Zp Pod Reý Kód J P R L DT PIm Příblíž4 Cen. Mě Di'4 Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Zak v. Výk Vír LHC hmt tech VZd kód SC ZkI ha m3 dříví těžby PÍVM,OM VMÍOM Služeb

list4 2982,35 2484952 345178 345178
v tom způsob výroby dříví v xáxnoí zakázky;

11 aınvL dříví pří pní 23423,69 34499858 2982455 2982455
x*x*x*xHMMMMMMM4MMMMMMM4MHHHHHHHHHHHH44444444444444444444444MMMMMMMHHHHHHHHHHH*

Zpracováno dne: 1841.2615 14: . Koml Bjaček , 1,-2;3,-4 6;7;B;9;10,-ll;12;2n



1f193 LS Jindřichův HIadeC MVOf2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Pro].rok:2016 LIST 1
12

Sm1 Zp Pod Reý Kód J P R L DT Prm Přibllž. Cen. Mě Dř. N31 Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHc hmh tech vzd kód Se zki hn m3 dživi hèzhy vM,OM voM Služeb

116eDnbovioe Typ pxojekhnz 2e1>žedenývpodminèný
nnnnnnn„nnnnflflflflflflfl„i„i„i„iziziziziflflflflflflfl

11 5 5 1416 999x6999* 4 100 9010 9 SM 100,00 100000
5 5 1416 Celkem Za Ievír a LHC 100,00 100000

11 5vNehodiıá v kúxoveová (PN i MN) eeıkexn 100,00 100000
Rozpis dıe dřevin;

1vSM 100,00 100000 10000 10000

jehı. 100,00 100000 10000 10000

11 8 2 1416 999x 999 4 19 12 650 9040 3 SM 1 100,00 45000 20000 20000
11 8 2 1416 999x 999 4 9 12 650 9040 3 SM 1 50,00 12500 12500 12500
11 8 2 1416 999x 999 4 100 12 650 9050 3 SM 1 50,00 5000 5000
11 8 2 1416 999x 999 4 69 12 650 9050 3 BO 1 50,00 6750 6750
11 8 2 1416 999x 999 4 49 12 650 9040 3 DB 1 25,00 11250 3750 3750
11 8 2 1416 999x 999 4 49 12 650 9050 3 BH 1 25,00 3750 3750

1416 999x 999* 4 12 300,00 68750 51750 51750
11 8 2 1416 999x 999 4 50 22 9050 6 SM 1 50,00 6750 6750
11 8 2 1416 999x 999 4 9 22 9040 6 SM 1 91,42 22855 22855 22855
11 8 2 1416 999x 999 4 25 22 9050 9 SM 1 60,00 11100 11100
11 8 2 1416 999x 999 4 12 22 9040 9 SM 1 88,58 31003 20816 20816
11 8 2 1416 999x 999 4 60 22 9010 6 SM 1 50,00 30000 6750 6750
11 8 2 1416 999x 999 4 19 22 9050 6 SM 1 100,00 20000 20000
11 8 2 1416 999x 999 4 60 22 9050 9 SM 1 50,00 6750 6750
11 8 2 1416 999x 999 4 60 22 9040 12 SM 1 50,00 70000 6750 6750
11 8 2 1416 999x 999 4 100 22 9040 12 SM 1 30,00 48900 3000 3000
11 8 2 1416 999x 999 4 40 22 9010 12 SM 1 30,00 15000 4500 4500
11 8 2 1416 999x 999 4 9 22 9040 12 SM 1 25,00 6250 6250 6250
11 8 2 1416 999x 999 4 14 22 9040 12 SM 1 50,00 17500 11750 11750
11 8 2 1416 999x 999 4 100 22 9050 9 JD 1 25,00 2500 2500
11 8 2 1416 999x 999 4 30 22 9050 6 BO 1 50,00 7500 7500
11 8 2 1416 999x 999 4 69 22 9010 6 BO 1 50,00 28850 6750 6750
11 8 2 1416 999x 999 4 69 22 9010 9 BO 1 60,00 34620 8100 8100
11 8 2 1416 999x 999 4 19 22 9050 9 BO 1 100,00 20000 20000
11 8 2 1416 999x 999 4 60 22 9050 12 BO 1 50,00 6750 6750
11 8 2 1416 999x 999 4 9 22 9040 12 BO 1 25,00 6250 6250 6250
11 8 2 1416 999x 999 4 90 22 9040 9 MD 1 15,00 12000 1800 1800
11 8 2 1416 999x 999 4 9 22 9050 12 BK 1 30,00 7500 7500

1416 999x 999* 4 22 1080,00 323228 194421 194421
8 2 1416 oeıkem ze xevix e LHc 1380,00 391978 246171 246171

11 8 3 1416 999x 999 4 100 9040 6 SM 1 500,00 815000 50000 50000
11 8 3 1416 999x 999 4 100 9050 6 SM 1 461,00 46100 46100
11 8 3 1416 999x 999 4 100 9040 6 BO 1 100,00 110000 10000 10000

1416 999x 999* 4 1061,00 925000 106100 106100
8 3 1416 oeıkem ze xevix e LHc 1061,00 925000 106100 106100

11 8 5 1416 999x6999 4 100 9040 12 SM 400,00 652000 40000 40000
11 8 5 1416 999x6999 4 100 9050 12 SM 200,00 20000 20000
11 8 5 1416 999x6999 4 80 9040 12 SM 100,00 150000 12000 12000
11 8 5 1416 999x6999 4 90 9040 12 BO 50,00 40000 6000 6000
11 8 5 1416 999x6999 4 90 9050 12 BO 50,00 6000 6000
11 8 5 1416 999x6999 4 100 9010 12 BO 50,00 33900 5000 5000
11 8 5 1416 999x6999 4 100 9010 12 DB 30,00 15000 3000 3000
11 8 5 1416 999x6999 4 100 9040 12 DB 30,00 15000 3000 3000
11 8 5 1416 999x6999 4 100 9050 12 DB 30,00 3000 3000
11 8 5 1416 999x6999 4 30 9040 12 BH 40,00 16000 6000 6000

1416 999x6999* 4 980,00 921900 104000 104000
8 5 1416 oeıkem ze xevix e LHc 980,00 921900 104000 104000

11 8 6 1416 999x 999 4 99 22 3 SM 90,00 10800 10800
11 8 6 1416 999x 999 4 99 22 6 SM 180,00 21600 21600
11 8 6 1416 999x 999 4 99 22 3 SM 200,00 24000 24000
11 8 6 1416 999x 999 4 99 22 3 BO 172,00 20640 20640

1416 999x 999* 4 22 642,00 77040 77040
8 6 1416 oeıkem ze xevix e LHc 642,00 77040 77040

11 8vNehodiıá v živeıná, nenepedená kúxovei (PN zeMmzxn 4063,00 2238878 533311 533311
Rozpis dıe dřevin;

1vSM 3006,00 1916008 389271 389271
10vJD 25,00 2500 2500
20430 807,00 253620 109740 109740
30vMD 15,00 12000 1800 1800
40v08 115,00 41250 12750 12750
50vBK 30,00 7500 7500
64458 65,00 16000 9750 9750

jehı. 3853,00 2181628 503311 503311

Zpracováno dne: 1801102015 14:13:35, Ing. Kflmiı Blažek , 6;7;E,-9;10,-ll;12;en



lf193 LS Jindřichův HIadeC MVOÍZIII PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Pro].rok:2016 LIST 2
13

Sml Zp Pod Reý Kód J P R L DT PIm Přiblıž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zflk v. výk vír LHC hmh Lech vzd kód ec zkr he m3 džíví hèzhy vM,0M vMeoM Služeb

1íeh. 210,00 57250 30000 30000

11 11 2 1416 999x 999 4 90 22 9030 6 SM 1 150,00 180000 18000 18000
11 11 2 1416 999x 999 4 69 22 9030 9 SM 1 50,00 50000 6750 6750

1416 999x 999* 4 22 200,00 230000 24750 24750
11 2 1416 Ceıkem ze revír e LHC 200,00 230000 24750 24750

11 11 3 1416 999x 999* 4 100 9030 6 SM 1 120,00 168000 12000 12000
11 3 1416 Ceıkem ze revír e LHC 120,00 168000 12000 12000

11 11 5 1416 999x6999* 4 100 9030 6 SM 100,00 140000 10000 10000
11 5 1416 Ceıkem ze revír e LHC 100,00 140000 10000 10000

11 11vNehodíıá v 1op=íky (PN í MN) oeıkexn 420,00 538000 46750 46750
Rozpíe d1e drevínz

1vSM 420,00 538000 46750 46750

jehı. 420,00 538000 46750 46750

116 11v5xn1nv. dríví prí pní Ceıkem 4583,00 2876878 590061 590061
Rozpíe d1e drevínz

1vSM 3526,00 2554008 446021 446021
10vJD 25,00 2500 2500
20450 807,00 253620 109740 109740
30vMD 15,00 12000 1800 1800
40vD8 115,00 41250 12750 12750
50438 30,00 7500 7500
64438 65,00 16000 9750 9750

jehı. 4373,00 2819628 560061 560061
1íeh. 210,00 57250 30000 30000

116eDnbovíCe Typ projekt . ZvPžedonyˇvpodmínèný 4583,00 2876878 590061 590061

Průmerne oeny ze 1m3 drívíz 628 129 129
Rozpíe d1e drevínz

1vSM 3526,00 2554008 446021 446021
10vJD 25,00 2500 2500
20450 807,00 253620 109740 109740
30vMD 15,00 12000 1800 1800
40vD8 115,00 41250 12750 12750
50438 30,00 7500 7500
64438 65,00 16000 9750 9750

jehı. 4373,00 2819628 560061 560061
1íeh. 210,00 57250 30000 30000

v hoxn způsob výroby dríví v rámcí zakázky:
11 Smınv. dríví prí pní 4583,00 2876878 590061 590061

x*x*x*xHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMflflflflflflflflflflflHHHHHHHMMM*

Zpracováno dne: 1811112015 14: 6;7;B,-9;10,-11;12;Bn. Kemí1 Bjaček , 1,-2;3,-4



1f193 LS Jindřichův HIadeC MVOf2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Pro].rok:2016 LIST 1
14

Sm1 Zp Pod Reý Kód J P R L DT PIm Přiblıž. Cen. Mě Dř. Na1 Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk v'n Lı-ıc hmh hechlvzd kód SC zkx ha m3 dříví hèžhy vM,0M voM Služeb

Úhrn za LS 193 LS Jındžichúv Hradec (kønhx.č1516› 161,13 28006,69 37376736 3572516 3572516
Rozpis dle dževınz

1vSM 19140,37 27738469 2538727 2538727
10vJD 199,00 278566 28040 28040
11vJDO 10,00 12240 1850 1850
18vDG 18,50 19362 3368 3368
20430 4669,20 5427123 544217 544217
23vvJ 171,00 255432 17950 17950
30vMD 606,27 1103342 63186 63186
40vD8 626,00 459974 69700 69700
42vDBZ 150,00 152000 15020 15020
43vD8c 31,00 29250 3100 3100
50v8K 1860,83 1763871 204514 204514
51vHB 6,00 200 985 985
53vKL 13,00 3100 2085 2085
64438 201,69 50108 38607 38607
80vLP 13,83 4149 1867 1867
83vOL 287,00 78650 39000 39000
86vos 3,00 900 300 300

jehı. 24814,34 34834534 3197338 3197338
1156. 3192,35 2542202 375178 375178

Zpracováno dne: 1811112015 14: . Kamil Bjaček , 1,'2;3;4 6;7;B;9;10;11;127BD



íloha č. T2 ke Smlouvě oprouá íkomplexních lesu ` ky'ch ˇ'

I.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

II.
1)

2)

3)

4)

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNIŠY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTI

Těžba dříví

Stromy označující hranici úmyslných sečí a Označené Stěny plošných kalamitních těžeb nesmí
být těžény.

Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách
budou vytěžény Všechny k těžbě vyznačené stromy.

Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno Veškeré Hroubí. Dříví
nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na Sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví Silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108),
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní Směny.

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadavacím listu v souladu
s čl. VII. odst. 5 Smlouvy. Vprůběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a
lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není vZadávacím
listu stanoveno jinak.

Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5)
této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve Středu jmenovité délky. U tyčí Se tloušťka měří Ve
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech
pro měření a třídění dříví v CR.

Vytěžéné dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky Se připouští nadměrek 2,5 %.

Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven Vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivé /kusově/
a) Objem dříví Se středním průměrem nad 20 cm Včetně je zjišťovan:
ı u

odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové
tloušťky),

ı u dříví Vkůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny
podle středové tloušťky měřené vkůřé, vydané MZe po dohodě S MP k 1. 1. 1995);
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se Středním průměrem do 19 cm je Zjíštˇován podle předchozího bodu nebo
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínáchií, (doporučeno MZe,
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené Vydání
Ul-IUL 1990 č.p4 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné
dohodě tímto Způsobem Zjišťován objem veškerého dříví.

C) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na Základě tabulek - „Soubor tabulek pro
krychlení surového dříví V desetináchi', (doporučeno MZe, 1996). Celý takto Stanovený
objem se považuje Za objem Hroubí.

- Hromádně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na Základě prostorové míry
a převodních koeficientů uvedených vPříloze č. Z2 f Ostatní informace. Postup
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v CR platných
v okamžiku těžby4

5) Pxˇı'jęxn dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován

v Zadávácím listu jinak V souladu s čl. VII. odst. 5 Smloq Za ceny stanovené dle Přílohy
č. D1 f Ceník dříví upravené dle ustanovení čl4 XVI. odst. 'š a Odst. G Smloq. Lokalita
VM je pro účely příjmu dříví Zařazena do lokality P4

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude Zadan vZadávacím listu v Souladu s čl. VII.
odst. 5 Smlouvy v případech:
ı pří

výrobě dříví sortimentní metodou (Výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě P
(harvestor, JMP), hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na
číselník4 Hráně musí být Začeleny a jejich výška se měří vždy Z obou stran, v hraní
jsou uloženy výřezy stejné jmenovité délky (Vyjma hrání těžebních Zbytků ›
Zužitkovatelného hroubí).

V jedné hráni není přípustné uložení dříví Z více porostních skupin4

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR je další manipulace s dřívím a jeho odvoz
nepřípustná. Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny
Značkovacímí barvami. Převzaté dříví lze odvážet až po dokončení příbližoVaní veškerého
dříví V ramci daného pracoviště, Podmínkou je předchozí souhlas LS LCR, popřípadě jím
pověřeného pracovníka uvedený VZadávacím listu. VZadaVacím listu bude v takovém
případě uvedeno: „Příjem OM f v hráních“.

6) Proudová metoda
a) Ve Výjimečných případech, kdy je Zprovozních důvodů nežádoucí nebo nemožné

ponechání těženého dříví do akceptace Císelníku na Lokalitě P, popř. OM f z důvodu
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanoVištních podmínek, ochrany lesa a
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříVí proudoVou metodou
výroby,

b) ProudoVou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na
Lokalitě P a následné příblížení dříVí na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
ı Kusově tzn. Změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4)

písm. a), b) této Přílohy.
ı Hromádně vhráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této

Přílohy Za předpokladu splnění podmínek pro příjem vhráních na OM dle čl. II,
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě 0M
neadjustoVané kusy, hráně. Odvoz dříví Vyráběného touto metodou může být SP
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7)

8)

realizován po fyzické přejímce číselníku pracovníkem LČR. VZadávacím listu bude
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.

Příiem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií,
a) Použití výstupu měřícího Systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je

Ztechnického hlediska umožněna práce stroje bez Zapnutého měřícího Systému nebo
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat
Z měřícího Zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj.
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při Zahájení prací
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu 11 nejméně 7
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti vporostu 0,20
m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno
nejméně 100 ks.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech
stejným Způsobem jako měření při Zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let4 Do kontrolního měření
nesmí být Zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější
Zastoupení a Zkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy se Silnou horkou).
Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009 U rozměru, které nejsou
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou
písemnou dohodou smluvních stran,

e) Smluvní partner tímto není Zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího Zařízení
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

t) Jestliže není výsledek Srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk,
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude
považováno Za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný vobdobí mezi oběma
kontrolními měřenímí procenticky snížen nebo Zvýšen o Zjištěný rozdíl.

Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm

lesnickou křídou nebo číslovačkou4
b) Dříví, jehož objem se Zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být Zřetelně

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. Vpřípadě standardního
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez Za
podmínky Zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem Zhotoveným Z materiálu, který si ponechá
nezměněné vlastností v rozmezí teplot od 30 L7C do +80 °C
ı Pou

žití Shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou vprůběhu jednoho roku na
jednom revíru Lesů CR není přípustnén Stejně tak není přípustná shoda pořadových
čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě Z různých revírů.

ı Pou
žití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
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c) Dříví, jehož objem Se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně
Označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto Objem
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví V desetinách“,
(doporučeno MZeI 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení Surového dříví v 0,1 m3“ 2,
upravené vydání UHUL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví V desetinách“,
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráné rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Císlo hráně musí
zajistit jednoznačnou identifikaci hraně v Císelníku (např, jedinečným pořadovým
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních Se
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v CR, Na hráni musí být
označeny sekce a naměřené Výšky jednotlivých sekcí v cm.

QM

a) PrůměInou hmotnatosti seˇrozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových
kusů Za dřevinu ze Sumáře Císelníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. 22 f Ostatní informace nebo
dohodou smluvních Stran jinak.

b) Průměnıá hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

ı odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem
(počítadlo, svěrkovací manuál,.„),

ı odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu téžených
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha,
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

ı metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Císelníku,

ı metodou zjištění počtu vytěžených stromů Spočítáním Pařezů,
ø využitím Průměnıé hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,

ı jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou téženou porostní skupinu zvlášť

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny,

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl, II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
C) Dříví, jehož objem se zjišt'uje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Císelník zpracován pomocí
datového záznamníku.
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d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II, bodu 4) písm. c) této Přílohy,
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů vpříSlušných třídách
S uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnaně dříví, jehož Objem Se zjišťuje podle čl II. bodu 4) píSm. d) této Přílohy, je
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání S uvedením objemu a zatříděním do
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých
hrání (délka, šířka, Výškyjednotlivých Sekcí).

2) Číselník Se Vždy Vyhotovuje jako písemný Záznam s jedinečným evidenčním číslem které se
Vrámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, Ve dvou vyhotoveních, Z nichž originál
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner

3) Každý Číselník Včetně jeho Sumáře u obou Vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným
podpisem osoby oprávněné jednat Za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiSkopísu nebo jako výstup Ze záznamníku
dat, PC či jinak S tím, že Splňuje veškeré náležitosti uvedené vpředchoZích odstavcích tohoto
článku a Součástí software pro Zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené V čl. II. bodu 4)
této Přílohy.

5) Za každou porostní Skupinu se Vyhotovuje Vždy Za příslušný měsíc Sumář ČíSelníku, který
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkoVých kódů Sumu evidovaného objemu dříví, počet
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro Stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost Za
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného
dříví v porostní Skupině. Časově oddělené těžby V jednom PoroStu a měsíci, kdy Zadávací list na
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků aukončení Těžební činnosti
Smluvním partnerem, se Vykazují Samostatně, na základě Samostatných Sumaru Číselníků.

IV. Soustřeďovárıí dříví
1) Z těžených Porostů musí být Soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) SouStřed'oVání musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh

pojezdem Soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na
ploše S přirozeným Zmlázením, a poškození Stojících Stromů.

3) Na Stojící živé Stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., Strom
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené Soustřed'ováním - odřený kmen (báze kmene) ›
musí být ošetřeny Vhodným fungícidem v termínech Stanovených Smlouvou

4) Potěžebnímí uprávami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, leSních cest, lesních Stezek a
pěšin (ČSN 736108), Vodotečí a melíorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou
a tranSportem dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném
PoroStu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací, Lhůta 30 dnů neplatí
V případě časového prolínání realizace těžby Se Zadáním další těžby, jejíž přiblížování bude
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro Zajištění bezpečné průjezdnoStí
lesních ceSt 1 - 3 třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a Zajištění
průtočnosti vodotečí a melíorační Sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny
V oblastech označených V Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních
rýh provedena do konce Směny následující po směně, při které erozní rýha vzniklá. Při
poškození oplocenky musí být do konce pracovní Směny, při níž k poškození došlo provedena
provizorní oprava, Zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned
oznámeno LeSům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena Současně s ukončením
těžebních prací ohrožujících pádem Stromu oplocenku V rámci asanace budou uvedeny veškeré
Vývraty do Stabilní polohy ve Všech Porostech, kde to je S použitou těžební technologií možné, Za
stabilní polohu Vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní
polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k Samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá Se, že přibližovací a dopravní sít; je v dobrém Stávu, odpovídajícím běžnému
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy CR před započetím činností, že Stav některé Z
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cest je zhoršený, zachytí Se výchozí Stav vZadávacím listu, včetně dohody očasovém
harmonogramu provádění činností a Vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou Smluvních stran Stanoveno jinak, je nepřípustně na Lokalitě OM
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející Z jiných Porostů, než pro ktere'
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
1) Klasifikace LDS:

Max. rychlostTřída Kategorie vkm hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu
1L 5,0 40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5 30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0 30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách Souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,0/ 15 15 pouze v příznivých podmínkách Souhlas součástí

zadávacího listu

Z) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní)
Silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platne' právní úpravy
(Vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a otechnických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a
nepřekročít nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS Vzniklé porušením tohoto
omezení Se nepovažuje za běžně opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnotv soustřeďování dříví na Lokalitě 0M vVDlÝvaiící Z této Přílohv
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Sumář těžebních činností

kód xakazky: 193116
název zakázky: Dnbøviøe

název LS: Jiınlíínhíıv Hradec
lěžba celkem [map 150 000

naíaaliznvaná hmola [mm o

Siruktura těžb m3
5 u na m0 a CSR

v ` v ı í .4 0.69 -0,99
Ilčnałé 7 839 4 703 3 7 5 570 5105 8 418 21 094

IiSInalé 344 269 227 268 416 416 672
a ce em 7 3 965 5 B

Smıktura nerealizované hmot v TČ m3
s up na

ehllčnałé O
OSlnalé

l ace em

Doplňující informace:

Nezužilkovatelná (nerealizovaná) hmota
Jedná se 0 hnınlu hıønhı. kleıa ja pnnaçhávána v poıosleøh pro nepriınèíenè vysoká náklady na další
vyrøhu (hvnnhí z pvaiezávak, velmi lèžøe přlslupnè ıøkaıily apod.) nebo hnıøln nıønbí. Kleıá je
pnnenhávana v ıase z dúvødu ochrany píirødy (národní pííıøuní vezefvaae annú ) Tale hmaıa nenı
píeđmèlern pnnťaja` ala vnnsl byl zahrnula do výroby a lesní høspøflaískè avidanøe LČR.
aıíšnjl se 2 skupıny naıaaıızovanè hrnaly podle vznııínz
Naraaliıovaná hmota v TČ. lsž vznıká jako píímý důsledek TČ (napr. problrky. nahødllè lèžby.
íekonsıíukce, slanúardnı lèžhy aıdv) a kde zarøvan navzniká náklad Pc Dodavaleıi služby je hrazena
pouze cena TC ale plísınsnè sH a příslušná SD (JIL) podle pliıolıy č. T2 Smlouvy (ceník TC) lisl „c-Tc“.
Nereaıızovaná hmøıa v PČ, jež napadá saknndáínè pri výchovných zásazích (napí. pıøíszávky,
vøzćıanøvání. zpííslnpnøvání aldl). kde ie činnosl lèžby lêıø hmøly zalnnnla do nakladú služeb PČ a jeplanenagnnzs canon píísıušnènø výkonu/pndvyknnu PC podle aííıøny č. P2 Srnınnvy (canık Pc) čáslcenik P f ıisl „c-Pcˇ. Dnaavaıaı služby nemá náınk na nanv lèžhy. Ohianí naraalizøvanê hrnøly v PC

1/1

Lesy Česká ıspnhıilxy` sl p



1/1

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
kód Zakázky: 193116 fırma; Stora Enso Wood

název zakázky: Dııbovice . 25264605
název LSI Jindřichův Hradec

obec: Zdírec nad Doubravou

19011980
Měrná i dnotka = Kčłm3

Sknpınfl dřevin -0,09 -o 14 -019 -0.29 -0,49 -0.69 47.99 ‹1.00
jehličnalé 250 235 200 105 150 135 120 100

IiSlnalé 250 235 200 105 150 135 120 100

Modelové hodnoty Souslřed'ová - OM) Měrná i dnolka = Kč/mS
skupına flłavın .0.00 -0 14 -0.19 47.29 0.49 009 41,99 +1.00

jehıičnaıè 238 202 184 127 129 115 107 112
ıisınflıè 249 209 178 142 14s 131 124 128

Modelové hodn tv vvro bv dříví 1a 0M l mm) ěrnáí dnotką = Kčłm3
Skupina flıevın 47.09 -0.14 -019 -0,29 v0.49 -0 as 47.99 +1.00

jehvičnaıè 488 437 564 312 279 251 227 212
ıisınaıè 499 444 :na 327 29s 265 244 220

Modelové hodn lv vvkliıován' vÍ (P - VMl ěrnái dnolka = Kčlmìl
Skupına dřevin 0.09 -0 14 47.19 -0,29 ~0 49 -o 59 .0.99 +1.00

jehličnaıê 220 175 127 94 78 aa 59 53
ıisınzıè 225 178 132 98 sa 72 63 57

Lesy Ceská repuhhky. S. p.



Příloha č. T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

IOXX - PÚ a MÚ podrostní f těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných Stromech či
přirozeném Zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) Včetně Současně zpracovávané nahodilé bez
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a normální kvality 1000) f charakteristické jsou
požadavky na Směrové kácení, Sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event,
poškozených Stromů i na ploše těžby (Zahrnuje původní CK IOXX a 40XX), při které obvykle
nevzniká holína.

30Xx - MÚ těžba na holině f MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých
vzniká holína (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných Společně S mýtní
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví
bezne kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holína (CK 3000).

90Xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 Se používá pro vykazování Samostatných nahodilých
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040)
a neSpadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- XXOX - běžná - dříví neodpovídající Specifikaci ostatních kvalit,
- Xxıx - Souše › odumřclé suché Stromy bez asimilačních orgánů.
- x×2× - kůrovcovê f dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 jako kůrovcem

napadené dříví, včetně Stojících lapáků.
- Xx3x - lapák › evidované ležící Stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- Xx4x - živelná f vývraty, zlomy a Stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybcm působením

abiotických činitelů (vítr, Sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené
před těžbou zlomenírn či viditelným nalornením kmene (v příčne'm či pode'lne'm Směru)
vmístě stlouštkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- Xxgx - bez rozlišení f kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze Stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu
pro Vykazování Skutečnost'i Se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování Skutečnost'i budou použity neagregované technologie dle
tabulky.

Agregovan Císlo
á technologie v Název

technologie projektu
těžba 0 těžba
traktorova 22 traktor P-OM

vyV.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyV.traktor
traktor P-VM +

2 vyV.traktor
harvestorová 47 harvestor + vyV.traktor
lanovkova 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

lanovka P-VM +
5 vyV.traktor
54 lanovka s har'v.hlav.P-OM

kůň + lanov.P-VM +
62 traktor

kůň + lan.P-VM +
67 vyV.traktor
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P loha č. Zl ke Smlouvě O rouádění kom lexrıı'rh lesníck Ch čírırıostía o ırodeiid ví

PŘÍLOHA č. Zı VZOR zADÁVACÍHO LISTU - zADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

Zadávací list těžebních činností

Zakázka/xxx/yvy/ı'ı'rı'

Lesní Správa: Revíx':
SÚJ: Poľostní skupina

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: _ m3 celkem: ý

Dřevina termín

Barva vyznačení - Těžebního Zásahu:

Určení Skládky:

Přiblížovacích linek:

Technologie přiblížování:
Předpokládaný ten'nín - Zahájení : Ukončení:
Popis stavu přiblížovací a Odvozní sítě:

DL vyhotoví: za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: Zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jine'

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v Souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěne' Závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. ZıVZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNI' A osTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č.
Adresa dodavatele:

IČO:
DIČ:

. LesyČeské republiky, S.p., lesní Správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

objednávky:

razítko podpis
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PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO ˇLIISTU - oBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ
LIST DLE PRILOHY Z3

Evidence kůI'ovcových stromů a Zadan jich asanace č. `ë Ze dne `_|
Adresa ˇ
dodavatele: Adresa Odběratele: I/esy Ceské republiky, s.p. :

PSČ ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ››››››››› IČO DIČ:

požadovaný požadovaný Zjištěno objednáno Zpracováno zpracováno
pon ks m3 termín způsob asanace dne dne podpis m3 datum Poznámka
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PŘÍLOHA č. Zz OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č.22 - Ostatní informace
kód zakáıky: 193116

název zakázky: Dııhovlce
člsıo LS: 193

název Ls: Jindřichův Hradec
člsln KŘ: 28

název KŘ: České Budějovice
výınšıfl [718]: 5 900

těžba lıııfi: 150 000

PoHfl ııahodilych lězeb v ılplynulych letech LHP [%] | 35 I

[Minimálılípočet THP | 5 I

uze OP, PR Losı hlalo, FP Plskovna na cvlČIŠlI

Na uzemi |e 10 OP vndnlch 1dro|u L slupně (les Ochranny) O Celkøve vyme 2.3313.

PLO15-J1nooeske panve. pfevlzdanni vLs 3 z D.

Na SuJ je vyhlášena genová základna (GZ) pm SM, JD. BK. Bo › výmênfl 354113

Provedení služeb je požadováno včoınê zalnnuly'oh dodávek lnflıeıiáln. Lapače a loıonlonnvè oápflmiky z Sli LČR.

evidence Zadavaleli

dle klasiľlkace WHO.

v založišli i o výsflflhèV

BI ší dennice ceníkových kódů P

11110 Možný podíl mechanìzovaného Shlnováni kleslu 20%

12020 Možný podíl Inechanìlovanè přípravy 100 "/0 - TÍS blány

12070 Připvavky aevivály Kyseııny loslonèčnè

18020 možný nofliı Szflhy fýhnvzønn Slfolflnx 20

, lyc o nnnnènı nnn. 100m, ıoênl pıelıvo do vyšky nılnA aovın. vzdnlenosl dralu scm

22210 včelně lıkvıdace plelìvfl a kulu

22950 P011! a Se p výměně polí nplncenky. neho výměně nosných dllù a pleliva

23120 100% náıèr. [očni S aánl povolených pfipvflvkú na o hıynlnvèno Komnızxu, ınirznw z ıálnvèho olejeı

23310 Plasıový luhus vysoký 120 cm. Malenáı luııusu zelený vnš nový plasl s UV fillfem a Slflhlı

Lesy České ıepublıky, s

1/2

p›



2/2

2đ420 Pvuhy O Š ce 60 cm. Poslñk v Období vlChaleVıl lrav Přes Sazemoe.

25010 P [713v pyıeıhwiay. nuınn pnn $vnáćęú1n z hzrvivvV

28210 Svfnè mngnøšúy. úprava we n nná ıáıkfl sim, piipflúnê prava SL ú ı nnıysumflnnkż Sıvz

v pvnhú n š e 700m. šznhnvniøøviıš` na 30000 Ksrha výška do 1.5 nı

31610 Linky široká am.vzaáıenø$1hneı‹ 40 n., ıinky vykıšúiı

38010 Desknvê ızpflče Pvc isnn K úispnz na ıesni správě. Bez vyvèšenı ıefnnınn. nápafnihú.

35120 Zkrácení max edním řeleın na pñbli vzci délku, pndľnžení, nendvělvaval.

ve vınsıniøıvı LČR z ,eiich prøúej Se uskuıečnnˇ až nn ıej n øflflnnøL

lebnl Zbylky ~ 0.45

Terénnš pndıninky a únøsnøsı menu vyhnvnı kıflxınkym nnnznvanym ıeø

Mi máıní pınšný ıøzsøh výøhnvny'çh zásahu dn 40 ını je 751m;

úmysıná nzhnnnıá

2.ı<vflná\

4.kvžır1á|

Rámcové Zasłüupüni hlavních dřevin v jednnllivých oenikfivých Skupinách dřevin

SD 2 (Bo) v ao100“/n

EK 100%

§_D 8 (JV, OR, TR. OSI T) › JV 90%*

Lesy Čflsıxè vøpnhınky, S. p



O provádění komple. h lesnických činností a o prodeji

PŘÍLOHA č. zg OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro Zabezpečení obrany
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretiZují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se Zavazují průběžně vyZnačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky
(dale jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi objednavky - Zadávací listy
Zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu V m3, Způsobu a termínu asanace kůrovcového
dříví, a to obvykle jedenkrát týdně, Za kůrovcové dříví Ve smyslu této Přílohy se považuje dříví
předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem
2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt Z lesa nebo odkornit) do
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané
dle odst. 1) tohoto článku v období od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800
m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnost'i lokality
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 15.
března (v horských polohách nad 800 m n. m4 od 15. dubna) do 30. září vtermínu
azpůsobem, který stanoví Lesy CR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž
lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů adelší než 15
kalendářních dnů V případě Zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy.
V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15
kalendářních dnů. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace
objednaným revímíkem rozhodne o způsobu asanace lesní spravce. Doba od předání
číselníků Lesům CR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítáva.
c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání Zpracováno a chemicky
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a odvezeno nejpozději
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Císelníku. Doba od
předání Císelníků Lesům CR do jejich potvrzení se do této lhůty neZapočítává.

3) V případě Zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X.
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na Zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV.
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů
VyVolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a Způsobu
asanace.
5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a Způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy . .. 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a Způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy ............................. 50 Kč/m3.

6) Lesv ČR isou Oprávněnv požadovat na Smluvním partnerovi Zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši ........... 50 Kč/m3.
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b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo Zpracováno nebo
aSanováno v souladu S čl. I. odSt. 2 píSm. b) této Přílohy, ve výši ....... 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu S čl. I.
odSt. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši ................................................. 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo Zpracováno nebo
asanováno v Souladu S čl. I. odst. 2 této Přílohy, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj (první
výletové otvory), ve výši ............. 500 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit LeSům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat Stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu
partnerovi objednávky Zpracování S uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, ato nejméně
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy CR V objednávce termín
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení Vývoje kůrovce) a Způsob asanace (odvoz nebo odkornění
f viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.
2) Smluvní partner se zavazuje v takto Stanoveném termínu zpracovat a aSanovat dříví Z nahodilé
těžby označené V předaných objednávkách Zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner Se zavazuje kontrolovat Veškeré své Zásoby dříví vkůře a v případě jeho
dodatečného napadení kůrovci provéSt na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. Vpřípadě, že
jsou vlastníky dříví Lesy CR, jeho kontrolu provádějí a vpřípadě potřeby jeho aSanaci objednávají
Lesy CR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické
asanace vlese (dříví Zadané dle odSt. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace
dříví dle odst. 3) Věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací aníže uvedenou paušální náhradu
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí Za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného
a aSanoVaného dle odSt. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner Za splnění podmínek uvedených v čl. X. odSt.
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady Spojené se Zpracováním kalamitního dříví ve
výši tam uvedené.
7) Lesv ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi Zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst4 1) a neaSanovaného dle odSt. 2) tohoto
článku ........................................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odSt. 1) a neasanovaného dle odst4 2) tohoto
článku, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ...... 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první Výletové otvory) .................................. 500 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit LeSům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) LeSy ČR se zavazují předávatˇ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení
protikůrovcové obrany ve smySlu CSN 481000 (lapáky I. Série, popřípadě otrávené lapáky, stojící
lapáky) obsahující množStví kusů lapáků v členění dle PoroStů a revírů, a to nejpozději do 5. února,
případný dodatek do 5. dubna. Vpřípadě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality
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nepřístupné Z důvodu Souvislé Sněhové pokrývky po Souvislou dobu delší než Sedm dní, Lesy ČR na
základě výzvy Smluvního partnera k jednani o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu
pro uvedené lokality S ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není li Lesy ČR stanoveno jinak,
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním
řezem, přikrytý po celé délce Větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním
(např. harvestorovou hlavici).
2) Lesy ČR Se Zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. Série případně dalších Sěríí
písemně dle Porostů, S počtem vyznačených Stromů, minimálně s týdenním předstihem před
stanoveným termínem Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků
předchozí Série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) Vpřípadě lapáků dochází kpřevodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání
asanace.
5) Smluvní partner se Zavazuje:

a) Položit lapáky I. Serie do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li
objednáno jinak, bude lápák přikryt po celé delce větvemi Vpřípadě, že ve lhůtě na
položení lapáků budou lokality nepřístupne zdůvodu souvislé Sněhové pokrývky po
souviSlou dobu delší než sedm dní vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednani o prodloužení
teto lhůty
b) Položit lapáky II. Série, případně III. Série, v termínu á dle rozpisu stanovených LeSy ČR.
c) Instalovat V porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto
jinak.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky aSanace
Lesy CR.

6) Lesv ČR isou oprávněnv požadovat na Smluvním partnerovi Zaplacení následuiících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák ......... 100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterem kůrovec dokončil vývoj (první Výletové
otvory) ..................................................................................................... 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
aSanace ........................................................................................................300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera Zaplatit LeSům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

IV. Technologické DostuDV Dři zDracovárıí a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat pří zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto
postupy, které dle místních podmínek leSní Správce (revírník) písemně objedná v objednávce
prací. Vpřípadě neSouhlaSu Smluvního partnera se ZpůSobem asanace objednaným revírníkem
rozhodne o způsobu asanace leSní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu lárev a brouků, kteří nedokončili vývoj,
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně S výSkytem hnědých brouků (kteří
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a vsouladu Sčl. VI. této Přílohy chemicky
aSanováno S otočením kmenů anejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum
aSanace musí být vyznačeno v Císelrıíku.
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c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví vkterémkoliv Stádiu vývoje kůrovce bude do termínu
asanace odveZeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně
asanováno.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) ProvoZovny.Asar1ace odvozem (varianta c) dle čl. IV této Přílohy Je možná jen Za předpokladu,
že Smluvní partner na Základě písemné výzvy Lesů ČR V období od 1.5 do 30.9. na vlastní náklady
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich
pravidelně kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provoZovnách fyzickou
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví Umístění náhradní skládky bude
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní Skládky Smluvní partner na vlastní náklady
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou
a dokladovou kontrolu. Vpřipadě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno
v režimu mokré skládky či jiného opatření ZameZujiciho šíření kůrovců, není nutně v lese provádět
chemickou asanaci. Mokrou skládkou Se roZumi uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou Závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesv ČR isou oprávněnv požadovat na Smluvním partnerovi Zaplaceni následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst, 1 a 2 tohoto článku 100 Kč/ks.

VZnikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím Zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody,

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouZe povolenými chemickými přípravky
obarvenými smáěedlem, v Souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařská péči.

VII. V112' om náhradasankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a Sankcí podle této Přílohy Jsou Číselníky vytěženého dříví
Smluvní partner se ZavaZuje odedávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí
asanace mohlo být provedeno nejpozději vdrˇuhý pracovní den následující po dni provedení
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Ciselníku jsou Lesy CR oprávněny požadovat na
Smluvnim partnerovi Zaplaceni příslušné smluvní pokuty Za nesplnění termínů asanace podle
této Přílohy. V případě že nebylo možné číselníky předat Z důvodu nedostupnosti druhe strany,
bere se Za splnění Výše uvedené povinnosti uložení těchto Čiselníku v poštovní Schránce předem
dohodnuté s revírníkem. Vpřipadě, Že Smluvní partner neprovede Zpracování a asanaci ani do
20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je podkladem pro výpočet sankcí
objem v m3 uvedený v objednávce prací.

Stránka 112 z 115
Smlouva Dprovádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví f od 1. 1. 2016 do 31Á 12Á 2020



P íloha č. 24 ke Smlouvě opı'ovádèní komplexních lesnick 'ımostí a opı'od

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. ............................................
1. Na dané SUJ se vyskytují Zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném prípadě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný Záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): ..................................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí Zajistit u sebe a i u Svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně Zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků Zejména Za:
a) odbornou a Zdravotní Způsobilost pro Vykonávání práce a dále Za to, že V případě vzniku

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v§ 2 nařízení
vlády č4 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a Zasílání Záznamu o úrazu, Ve
Znění pozdějších předpisů, a tytoˇ údaje předá i kontaktní osobě Lesů CR k provedení
Záznamu o úrazu v evidenci Lesů CR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a Za to, aby do ohrožených

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) Za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, Za neohrožení

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení spřípravky na ochranu
rostlin, likvidaci obalů, Zbytků přípravků a odpadů,

h) Za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro
životní prostředí a Za Zamezení úniků ropných produktů při práci aˇmanipulaci s nimi,

i) škody na životech a Zdraví lidí, životním prostředí a na majetku Ceské republiky nebo
Lesů CR či dalších osob, ke kterým dojde při Zajišťování nebo provádění činností v
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením
obecně závazných právních předpisů,

j) Za škody, které Způsobí on nebo jeho Zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich
bezprostředním okolí nebo cestou Z místa plnění,

k) stabilizaci Skládek dříví.
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Příloha č. Zl' ke Smlouvě opı'ovádéní komplexních lesnických činností a Opı'odę/'i dříví

PŘÍLOHA č. z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha Obsahuje Zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků, popř. kůry v lesních porostech á na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat Otevřený Oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Pří pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných
Těžebních Zbytků (dále jen „Pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

l) V obdobi duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou V období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy CR z těchto důvodů:

a)
b)
0)

Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních Zbytků do pruhů.
Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:

a)

b)

0)
d)
E)

g)

h)

i)

J')
k)
1)

Smluvˇni partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení,
Lesy CR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den,
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy,
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, Způsobem přívolání pomoci a
upozorní ná zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
Pálení lze provádět pouze V první polovině pracovní směny.
Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezenı sırení ohně (motyky, lopaty).
Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, ná rašeliništích, na
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
Ohniště nesmí být založeno blíže než Ve Vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů
první věkové třídy,
Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň
minerální půdy.
Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby
Vydátného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při
pálení Za sněhové pokrývky.
Pálení V souvislých pruZích nebo plochách je zakázáno.
Je zakázáno pálit za silného větru.
Je zakázáno kzakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož
hořením Vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami á oleji v lese.
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6 f ke Smlouvě O provádění komplexních lesnických ćinností a O prodeji dříví

Smluvnípartner Lesů CR
Název SUJ, na které je plněna Veřejná Zakázka:
Kalendářní čtvrtletí: .. ˇ
Jako osoba Oprávněná jednat za výše specifikoVane o Sm uvnı o pa nera Lesů CR předkládám
úplný Seznam osob, které se V uvedeném Období podílely na provádění lesnických činností v rámci
plnění Veřejné Zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (Včetně
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé f Osoby Samostatně Výdělečně činné.

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jäęllgıä Státní Adresa trvalého bydliště Název IČO

ZašněJsmance příslušnost zaměstnance Zaměstnavatele Zaměstnavatelé

Přehled Subdodavatelů f Osob samostatně výdělečně činných (OSVC)
Jméno a příjmení OSVC ICO OSVC

Čestně prohlašuji, že:
I výše uvedený seznam Osob, podílejících se na plnění Veřejné Zakázky, je úplný a pravdivý,
I všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné Zakázky, mají potřebná povolení

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
I všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné Zakázky, jsou řádně ohlášeny V příslušných

registrech, zejména pak registrech Vztahujících Se k agendě daně Z příjmů fyzických osob,
veřejného Zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

I jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné Zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby
S příslušným oprávněním k podnikání,

I veškeré platby Subdodavatelům Za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

I všichni Zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně
proškolení ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni
Osobními Ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

I Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidencí daní zachyceny daňové nedoplatky,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na

veřejné zdravotní pojištění,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na

Sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
I Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle Zákona č. 435/2004 Sb.,
O zaměstnanosti,

I Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho Subdodavatelů (včetně osob samostatně výdělečně
činných) není v České republice veden v rejstříku oSob se zákazem plnění Veřejných Zakázek.

V ................................... dne ...................

podpis osoby opravnene je na za muvnı opa nera esu ČR
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