

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: E618-S-3108/2020/JCE

ISPROFOND: 521 351 0017

(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

a

Středočeský kraj

sídlo Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 21

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený

Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63

IČO:00069850

DIČ:CZ00069850

Zastoupený PhDr. Zitou Suchánkovou, ředitelkou organizace

číslo smlouvy: 303/00069850/2020

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

(společně jako „**Objednatel**“)



- příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
 5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz/>):
 - 5.1 Faktura,
 - 5.2 souhrn fakturace,
 - 5.3 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.4 zjišťovací protokoly.
 6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
 7. NEOBSAZENO
 8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 *Převzetí díla a sekcí* a Pod-článku 10.2 *Převzetí části díla* Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
 9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
 10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
 11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
 12. NEOBSAZENO.
 13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 20 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
 14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
 15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 NEOBSAZENO.

- 15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
SO 14-10 - Železniční most v km 421,827 (podchod pro cestující)
- Montáž výztuže nosné konstrukce podchodu
 - Montáž a demontáž bednění
 - Betonáž konstrukce podchodu
- 15.3 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.2 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.
- 15.4 NOEBSAZENO.
- 15.5 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 15.6 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran v listinné podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný příslib banky, kterým prokázal, že mu při splnění podmínek dojednaných s bankou budou poskytnuty finanční zdroje minimálně ve výši ve výši 16 mil. Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
18. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatелеm jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
19. V souladu s ustanovením § 23 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel č. 2 potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada Středočeského kraje v Usnesení č. 038-60/2020/RK ze dne 17. 8. 2020.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v osmi (8) vyhotoveních, z nich pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a tři vyhotovení Zhotovitel.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
 - Příloha č. 2 Oprávněné osoby
 - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7 Dělení investic pro předmětné PS/SO dle financujícího Objednatele
Příloha č. 8 Smlouva o společnosti
Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

v Plaze dne 8-09-2020

v Louisačích dne 3.1.-08-2020

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Mgr. Martina Červinská
Jednatelka společnosti
Raeder & Falge s.r.o.

v Praze dne 31-08-2020

v Ústí dne 3.1.-08-2020

Objednatel

PhDr. Zita Suchánková,
ředitelka organizace
**Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace**

Zhotovitel

Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace
Zámek 1, 252 63 Roztoky

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zajištění bezbariérového přístupu v ŽST Roztoky u Prahy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2020

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|------------|---|--------------|-------------|--------------|------------|---------|-----|-----|-----|----|
| 20/178 | Zajištění bezbariérového přístupu v ŽST Roztoky u Prahy | | | | | | | | | |
| 01 | D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) | | | | | | | | | |
| PS 10-10 | Staniční zabezpečovací zařízení | | | | | | | | | |
| 021 | D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů | | | | | | | | | |
| PS 20-10 | Úpravy místní a dálkové kabelizace SŽDC | | | | | | | | | |
| 022 | D.1.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) | | | | | | | | | |
| PS 20-11 | Rozhlasové zařízení | | | | | | | | | |
| PS 20-12 | Kamerový systém | | | | | | | | | |
| PS 20-13 | Informační systém pro cestující | | | | | | | | | |
| PS 20-14 | Jiná sdělovací zařízení | | | | | | | | | |
| 03 | D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu | | | | | | | | | |
| PS 30-10 | Úprava v rozvodně nn | | | | | | | | | |
| 04 | D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy | | | | | | | | | |
| PS 40-10 | Výtahy na nástupiště | | | | | | | | | |
| 05 | D.2.1.1 Železniční svršek a spodek | | | | | | | | | |
| SO 11-10 | Železniční svršek | | | | | | | | | |
| SO 11-11 | Železniční spodek | | | | | | | | | |
| 06 | D.2.1.2 Nástupiště | | | | | | | | | |
| SO 12-11 | Vnější nástupiště č. 1 | | | | | | | | | |
| SO 12-12 | Jednostranné nástupiště č. 2 | | | | | | | | | |
| SO 12-13 | Ostrovní nástupiště č. 3 | | | | | | | | | |
| 07 | D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi | | | | | | | | | |
| SO 14-10 | Železniční most v km 421.827 (podchod pro cestující) | | | | | | | | | |
| SO 14-10.1 | Železniční most v km 421.827 - opěrná zeď | | | | | | | | | |
| SO 14-10.2 | Železniční most v km 421.827 - prosklené výtahové šachty | | | | | | | | | |
| SO 14-10.3 | Železniční most v km 421.827 - skleněné zábradlí | | | | | | | | | |
| 08 | D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty) | | | | | | | | | |
| SO 15-10 | Přeložky inženýrských sítí | | | | | | | | | |
| 09 | D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) | | | | | | | | | |

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zajištění bezbariérového přístupu v ŽST Roztoky u Prahy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2020

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|---------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| SO 16-10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| SO 18-10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| SO 20-12 | | | | | | | | | | |
| SO 20-13 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| SO 20-21 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| SO 20-10 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| SO 20-14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| SO 31-10 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| SO 34-10 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| SO 36-10 | | | | | | | | | | |
| SO 36-11 | | | | | | | | | | |
| SO 36-12 | | | | | | | | | | |
| SO 36-13 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| SO 37-10 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| SO 98-98 | | | | | | | | | | |
| Celkem | | 203828670,51 | 0,00 | 42561442,18 | 246390112,69 | 0,00 | 203828670,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

Ve věcech smluvních a obchodních

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | [REDACTED] |
| Adresa | [REDACTED] |
| E-mail | [REDACTED] |
| Telefon | [REDACTED] |

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | [REDACTED] |
| Adresa | [REDACTED] |
| E-mail | [REDACTED] |
| Telefon | [REDACTED] |

Ve věcech technických

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | [REDACTED] |
| Adresa | [REDACTED] |
| E-mail | [REDACTED] |
| Telefon | [REDACTED] |

Stavbyvedoucí

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | [REDACTED] |
| Adresa | [REDACTED] |
| E-mail | [REDACTED] |
| Telefon | [REDACTED] |

Zástupce stavbyvedoucího

| | |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | [REDACTED] |
| Adresa | [REDACTED] |
| E-mail | [REDACTED] |
| Telefon | [REDACTED] |

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████ |
| Adresa | ████████████████████ |
| E-mail | ██████████ |
| Telefon | ██████████ |

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████ |
| Adresa | ████████████████████ |
| E-mail | ██████████ |
| Telefon | ██████████ |

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce)

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████ |
| Adresa | ████████████████████ |
| E-mail | ██████████ |
| Telefon | ██████████ |

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací a sdělovací zařízení

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████ |
| Adresa | ████████████████████ |
| E-mail | ██████████ |
| Telefon | ██████████ |

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████ |
| Adresa | ████████████████████ |
| E-mail | ██████████ |
| Telefon | ██████████ |

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | ██████████ |
| Adresa | ████████████████████ |
| E-mail | ██████████ |
| Telefon | ██████████ |

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | ████████████████████ |
| Adresa | ██ |
| E-mail | ████████████████████ |
| Telefon | ██████████ |

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | ████████████████████ |
| Adresa | ██ |
| E-mail | ████████████████████ |
| Telefon | ██████████ |

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | ████████████████████ |
| Adresa | ██ |
| E-mail | ████████████████████ |
| Telefon | ██████████ |

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | ████████████████████ |
| Adresa | ██ |
| E-mail | ████████████████████ |
| Telefon | ██████████ |

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | ████████████████████ |
| Adresa | ██ |
| E-mail | ████████████████████ |
| Telefon | ██████████ |

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | ████████████████████ |
| Adresa | ██ |
| E-mail | ████████████████████ |
| Telefon | ██████████ |

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

| Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO) | Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS) | Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla |
|---|--|--|
| MONZAS, s. r. o. Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01 IČO: 44222734 | Realizace PS 10, PS 20, PS 30, SO 31, SO 37 | ████████ |
| Ing. Mlejnecký Žitná 90, 403 Ústí nad Labem – Mojžíř IČO: 86706748 | Zeměměřičské práce | ████████ |
| BUG Verkehrsbau AG Landsberger Straße 265, 12623 Berlin HRB 77575 B | Spolupráce a odborný dohled při výstavbě SO SO 20-21 Zastřešení nástupiště | ████████ |

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v v čl.4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek).

Příloha k nabídce

„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

(samostatně jako „Objednatel 1“)

a

Středočeský kraj

sídlo Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 21

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený

Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, příspěvkovou organizací

Sídlo: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63

IČO:00069850

DIČ:CZ00069850

(samostatně jako „Objednatel 2“)

(společně jako „Objednatel“)

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

Roztoky u Prahy – Sdružení firem Raeder & Falge s.r.o. a REKULTIVACE Ústí, s.r.o.

Vedoucí účastník sdružení:

Raeder & Falge s. r. o.

Se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



IČO: 287 14 989 DIČ: CZ28714989

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C28279

Účastník sdružení:

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o.

Se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 41 738 DIČ: CZ25041738

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C14364

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

██████████
████████████████████
██████████
████████████████████

Pracoviště:

Pod Plynojemem 17
180 00 Praha 8 - Libeň

1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SZDC SM č. 41 Oběh účetních dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také následující přílohy:

- a) Soupis zjišťovacích protokolů,
- b) Zjišťovací protokoly,
- c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.

Rozdělení stavebních objektů mezi Objednatele 1 a Objednatele 2 je předmětem smlouvy o spolupráci uzavřené mezi oběma Objednateli. Dělení investic pro předmětné PS/SO dle financujícího Objednatele, viz Příloha č. 7 Smlouvy o dílo:

- objekty hrazené Objednatelem č. 1,
- objekty hrazené Objednatelem č. 2,

Uvedené části Stavby nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek.

Každý z obou Objednatelů bude samostatně financovat SO a PS, náklady bude hradit na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných Zhotovitelem pro každého

Objednatele zvlášť, a to v souladu s rozdělením dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo. Stejným způsobem bude řešena i fakturace podílů u společně hrazených objektů.

Faktury pro Objednatele č. 1 budou vystaveny na: Správa železnicy, státní organizace, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234, se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, adresa pro doručení faktury: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.

Faktury pro Objednatele č. 2 budou vystaveny na: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace., Sídlo: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63, IČO:00069850, DIČ:CZ00069850, adresa pro doručení faktury: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, Sídlo: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63.

U fakturace pro objednatel č. 2 bude uveden název akce „Prodloužení podchodu Roztoky, společná investice SŽDC z roztockého nádraží do zámku“

Po dokončení stavby zpracuje Zhotovitel pro oba Objednatele závěrečné vyúčtování stavby, každému Objednateli samostatně dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo.

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

| Popis | Doba pro dokončení |
|---|----------------------------------|
| Sekce 1 stavební Zahrnující všechny SO kromě 98-98 – Všeobecný objekt | 15 měsíců od Data zahájení prací |

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatel, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatel bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen Raeder & Falge s.r.o. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči

Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 8 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

1.15 Sociální odpovědnost

Tento pod-článek se nepoužije.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště (předpoklad 02/2021) do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejich změn a dodatků):

██████████
██
██
██
██

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek:

██████████
██
██
██
██
██

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatелеm pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň █████ z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. █████

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši █████ z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. █████

4.3 Zástupce zhotovitele

Raeder & Falge s. r. o.

Se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení

Neobsazeno.

4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 2 000 Kč za den.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod-článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla nejsou stanoveny žádné postupné milníky.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 21 měsíců od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15 měsíců od Data zahájení prací.

8.3, 8.6 Harmonogram

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

- na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,
- na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,
- na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů

Tento pod-článek se použije.

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy ve výši rovnající se 30 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců (zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtována formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období nadcházejícím tím, že:

- a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla do provozu.
- b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující ustanovení pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu 1.
- c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou

odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.

- d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.
- e) V případě:
- (i) kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá Objednateli Bankovní záruku (viz bod 2), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;
 - (ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;
 - (iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacená v českých korunách.

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;
- kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

20.1 Ověřování a kvantifikace claimů

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle podčlánku 3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů z roku 2018, která je dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

PŘÍLOHA Č. 7

Dělení investic pro předmětné PS/SO dle financujícího Objednatele

Stavební objekty hrazené Objednatelem č.2:

- SO 14 - 10.1 Opěrná zeď
- SO 18 - 10 Přístupový chodník
- SO 36 - 13 Osvětlení přístupového chodníku

Stavební objekty hrazené Objednatelem č.1:

- SO-11-10 Železniční svršek
- SO-11-11 Železniční spodek
- SO-12-12 Vnější nástupiště č.1
- SO-12-12 Jednostranné nástupiště č.2
- SO-12-13 Ostrovní nástupiště č.3
- SO-14-10 Železniční most v km 421.827
- SO-14-10.2 Prosklené výtahové šachty
- SO-14-10.3 Skleněné zábradlí
- SO-15-10 Přeložky inženýrských sítí
- SO-16-10 Úprava stávajícího vodovodu
- SO-20-12 Zpevněná plocha
- SO-20-13 Stavební úpravy toalet ve VB
- SO-20-11 Zastřešení (+úpravy) nástupiště
- SO-20-10 Orientační systém
- SO-20-14 Demolice
- SO-31-10 Úpravy TV
- SO-34-10 EOY
- SO-36-10 Rozvody vn, nn
- SO-36-11 Osvětlení podchodu
- SO-36-12 Osvětlení nástupiště
- SO-37-10 Ukolejnění kovových konstrukcí

Provozní soubory hrazené Objednatelem č.1:

- PS-10-10 Staniční zabezpečovací zařízení
- PS-20-10 Úpravy místní a dálkové kabelizace SŽDC
- PS-20-11 Rozhlasové zařízení
- PS-20-12 Kamerový systém
- PS-20-13 Informační systém pro cestující

| | |
|----------|-------------------------|
| PS-20-14 | Jiná sdělovací zařízení |
| PS-30-10 | Úprava v rozvodně nn |
| PS-40-10 | Výtahy na nástupiště |

PŘÍLOHA Č. 8

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

a

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Společníkem: **Raeder & Falge s.r.o.**
se sídlem: Přívozní 114, 410 02 Lovosice
zapsaným do OR: KS v Ústí nad Labem, sp. zn. C 28279
IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989
zastoupen: Lubomírem Červinským, jednatelem
Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou

a

Společníkem: **REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**
se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaným do OR: KS v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364
IČ: 25041738
DIČ: CZ425041738
zastoupen: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Oba společně jako „Společníci“

I. Úvodní ustanovení

1. Společníci se uzavřením této smlouvy sdružují za společným účelem, kterým je účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“, jejímž předmětem je provedení stavebních prací pro veřejného zadavatele **Správa železnic, státní organizace a Středočeský kraj zastoupený Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, příspěvkovou organizací** (dále jen „Veřejná zakázka“), získání této Veřejné zakázky a splnění veškerých závazků souvisejících s realizací této Veřejné zakázky (dále jen „Účel společnosti“).
2. Společnost vzniká na základě této smlouvy a Společníci při naplňování společného Účelu budou používat tento název: „Roztoky u Prahy - Sdružení firem Raeder & Falge spol. s r.o. a REKULTIVACE Ústí, s.r.o.“, zkratkou RF-R (dále jen „Název“).
3. Sídlem Společnosti pro účely této smlouvy bude Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice (dále jen „Sídlo“).
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od ode dne jejího podpisu do naplnění Účelu společnosti.

II. Postavení Společníků

1. Vedoucím společníkem Společnosti je **Raeder & Falge s.r.o.** (dále jen „Vedoucí společník“).
2. Společníci se podílejí na naplňování Účelu společnosti v poměru 50:50. Stejným poměrem se Společníci podílejí na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a ztrátě Společnosti.
3. Každý ze společníků je zavázán realizovat sám, na svoji odpovědnost a na své riziko svoji část dodávek a stavebních činností. Vedoucí společník koordinuje a vede realizaci všech stavebních prací na předmětu veřejné zakázky.
4. Společník **REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.** tímto zmocňuje Vedoucího společníka **Raeder & Falge s.r.o.**, aby je zastupoval ve vztahu k třetím osobám ve všech věcech týkajících se činností této Společnosti, zejména:

- k podpisu a podání společné nabídky na realizaci Veřejné zakázky včetně návrhu Smlouvy se zadavatelem v případě, že byla odsouhlasená cenová část nabídky na základě předložených cenových nabídek všech Společníků,
- před uzavřením smlouvy o dílo mezi zadavatelem a Společností zastupovat Společníky ve všech věcech týkajících se účasti v obchodní veřejné soutěži,
- přijímat za Společníky pokyny a platby od objednatele/zadavatele,
- zajišťovat vedení účetnictví Společnosti (vystavovat daňové doklady, na kterých bude uveden Vedoucí společník jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost),
- k uzavírání smluv o budoucích smlouvách se subdodavatelí s výjimkou smluv o budoucí smlouvě se subdodavatelem, se kterými Společník Raeder & Falge s.r.o. již smlouvu o budoucí smlouvě uzavřel (či ještě uzavře) s tím, že všechny tyto smlouvy uzavřené společníky budou Společností použity výhradně k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

Plná moc udělená vedoucímu Společníkovi se nevztahuje na případné uzavření (podpis) realizační smlouvy o dílo s objednatelem/zadavatelem na provedení stavby a jejích dodatků poté, co bude společná nabídka Společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější (realizační smlouva o dílo a případné dodatky k této realizační smlouvě podepíše oprávnění zástupci všech Společníků).

III. Správa Společnosti

1. Vedoucí společník při správě Společnosti zastupuje Společníky:

- k podpisu a podání společné nabídky na realizaci Veřejné zakázky včetně návrhu Smlouvy se zadavatelem v případě, že byla odsouhlasená cenová část nabídky na základě předložených cenových nabídek obou Společníků,
- před uzavřením smlouvy o dílo mezi zadavatelem a Společností zastupovat Společníky ve všech věcech týkajících se účasti v obchodní veřejné soutěži,
- při vedení účtů a přehledu o majetku společnosti,
- při jednání se zadavatelem ve věcech veřejné zakázky a uzavřené smlouvy

a v těchto věcech je oprávněn právně jednat jménem Společníků.

2. Společníci jsou oprávněni se vzájemně zastupovat při jednání se třetími osobami při realizaci společného Účelu, není-li toto oprávnění vyhrazeno Vedoucímu společníku.

3. Společníci podpisem této smlouvy o společnosti přijímají vůči zadavateli solidární odpovědnost, tzn. společnou a nerozdílnou odpovědnost, a to ve smyslu § 83 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Za tím účelem výslovně přejímají závazek, že budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tento závazek platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

Vzájemná odpovědnost za škodu mezi Společníky: každý ze Společníků odpovídá ostatním Společníkům za skutečnou škodu i ušlý zisk, způsobené porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanovených povinností. Bude-li vůči jednomu ze Společníků vznesen nárok, za nějž neodpovídá, není oprávněn takový nárok uznat bez předchozího písemného souhlasu Společníka, který je povinen nárok vyrovnat.

4. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku nese každý Společník samostatně. Účelně vynaložené náklady na bankovní záruku a pojištění se považují za náklady Společnosti a budou vypořádány podle velikosti podílů Společníků. V případě požadavku zadavatele, zajistí bankovní záruku a pojištění Vedoucí společník.

5. Vedoucí společník se zavazuje informovat Společníky o všech podstatných úkonech, které ve věci Společnosti učinil nebo hodlá učinit.

IV. Zánik členství a zánik Společnosti

1. Společnost zanikne dosažením sjednaného Účelu nebo stane-li se dosažení sjednaného Účelu nemožným, a to z jakéhokoli důvodu.
2. Společnost zanikne také v případě, že dojde ke zrušení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, ke konečnému rozhodnutí o výběru jiného uchazeče v zadávacím řízení, nebo v případě, že nedojde k podpisu smlouvy na realizaci Veřejné zakázky.
3. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce Společníků. Zanikne-li Společník bez právního nástupce, zanikne i Společnost.
4. Po zániku Společnosti vypořádají Společníci vklady poskytnuté do Společnosti, majetek nabytý za trvání Společnosti a zisk a ztrátu Společnosti, a to bez zbytečného odkladu.

V. Práva a povinnosti Společníků

1. Společníci se zavazují, že budou při naplňování společného Účelu postupovat a jednat ve vzájemné spolupráci, s nezbytnou odbornou péčí a vždy v souladu se zájmy Společnosti.
2. Společníci se zavazují bez zbytečného odkladu se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na činnost Společnosti, předávat si veškeré podklady a informace nezbytné pro naplňování společného Účelu.
3. Společníci se zavazují, že veškeré podklady a informace získané při činnosti Společnosti použijí jen pro naplnění Účelu společnosti a budou o nich i po zániku Společnosti zachovávat mlčenlivost. To se netýká informací obecně známých nebo informací podléhajícím povinné publicitě.
4. Bude-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vybrána nabídka podaná v rámci Společnosti, zavazují se Společníci uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém blíže upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Další činnost Společnosti bude řešena ve stanovách Společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, jsou srozuměny se závazky, které z ní vyplývají, a na znamení, že je tato smlouva projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.
2. Smlouvu je možné měnit a doplňovat jen na základě dohody smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků.
3. Smlouva je vyhotovena ve **3 stejnopisech**, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a jeden stejnopis smlouvy bude použit pro účely zadávacího řízení.

V Lovosicích dne 28.4.2020
Za Raeder & Falge s.r.o.

V Ústí nad Labem dne 28.4.2020
Za REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

.....
Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti

.....
Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel, na základě plné moci ⑩

PLNÁ MOC

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.,
obchodní korporace – společnost IČ: 25041738,
se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem,
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn.C 14364 u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená ing.Radko Vrbíkem, jednatelem

pověřuje

zastoupením společnosti ve všech záležitostech týkajících se veřejných zakázek.
Pověření udělené touto plnou mocí opravňuje zmocněnce :

- ke všem ústním či písemným jednáním jménem společnosti se zadavatelem veřejné zakázky, popř.se zadavatelem pověřenou osobou,
- k právním jednáním směřujícím k získání veřejné zakázky,
- k zastoupení v řízeních o veřejnou zakázku (výběr nejvhodnější zakázky),
- k právním jednáním s jinými uchazeči o veřejnou zakázku,
- k právním jednáním po získání oprávnění provést veřejnou zakázku (smlouva o dílo, kupní smlouva, apod.)
- ke všem písemným právním jednáním společnosti – jednostranným (rozhodnutí, stanoviska, sdělení, rozpočty, harmonogramy, čestná prohlášení jménem firmy, dopisy, podání apod.) či vícestranným (dohody, smlouvy, prohlášení, smlouva o společnosti, smlouva o smlouvě budoucí, apod.),
- k faktickým neformálním (konkludentním) jednáním.

Zmocněnec jedná jménem a na účet společnosti.

Pověření touto plnou mocí nevylučuje účinky právních jednání učiněných přímo společností, tj. jejím jednatelem či jiným zmocněncem společnosti ani udělení jiného zmocnění osobě od zmocněnce rozdílné, aniž by takovým právním jednáním společnosti či jiné pověřené osoby došlo k zániku pověření uděleného touto plnou mocí.

Plná moc opravňuje ke všem jednáním a k zastoupení v řízeních, pro která je třeba zvláštní plné moci, a to pro celá řízení bez omezení (procesní plná moc), tj. i v řízeních o přezkum postupu zadavatele veřejné zakázky, ve správních řízeních sledujících revizi postupu či rozhodnutí zadavatele, popř. orgánů dohledu.

Plná moc je udělena na dobu neurčitou do výpovědi či do odvolání

V Ústí nad Labem, dne 1.7.2017

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Ing.Radko Vrbík, jednatel

.....

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Ústeckého kraje
poř. č. legalizace C/1189/2017
vlastnoručně podepsal uznal podpis na listině za vlastní
Ing. Radko Vrbík

[Redacted signature and address block]

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Ústeckého kraje
poř. č. vidimace C/663/2019
textu jako úplný/á - věrohodný/á - či jako kopie
obsahující 2 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž bylo vyřazeno a tato listina je převzetím
ověřeno vidimovou listinou - listinou, která je vzápětí z autografického konverze
dokumentu - písemně nebo kopie písemného - vzápětí písemně
vyřazení rozhodnutí nebo výjedu rozhodou
obsahující 2 stran
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahově neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, což je součástí obsahu prvního významu této listiny
V Ústí nad Labem dne 09.05.2019

[Redacted signature block]

PŘÍLOHA Č. 3

Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně

Název sdružení: „Roztoky u Prahy – Sdružení firem Raeder & Falge spol s. r. o. a REKULTIVACE Ústí, s. r. o.“

Identifikační údaje vedoucího společníka:

Obchodní firma: Raeder & Falge s. r. o.

Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČO: 287 14 989

Identifikační údaje (obchodní firma, sídlo, právní forma, IČO) **ostatních společníků** (členů společnosti/sdružení/seskupení):

- (i) Obchodní firma: **REKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o.**
Sídlo: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 25041738

Podíl jednotlivých společníků na zakázce:

| Obchodní firma/název společníka | Předpokládaný podíl na zakázce v % z celkového objemu (celkové nabídkové ceny) veřejné zakázky | Věcné vymezení plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Raeder & Falge s.r.o. | 50% | PS 40, SO 11, SO 12, SO 14, SO 15 |
| REKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o. | 50% | Ostatní PS a SO |

Informace o rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky: [50:50]

(pozn.: zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně; zároveň zadavatel požaduje, aby významné činnosti v souladu s čl. 9.2 a čl. 9.3 Pokynů pro dodavatele plnil vybrané významné činnosti odpovídající požadavkům zadavatele na nejvýznamnější stavební práce dle čl. 8.5 Pokynů pro dodavatele ten z dodavatelů podávajících společnou nabídku, který prokázal odpovídající část technické kvalifikace, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací)

Příloha: Smlouva o vzniku společnosti/sdružení/seskupení, příp. jiný dokument



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PŘÍLOHA Č. 9

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“ žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR – MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V dne

.....

Zhotovitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1092227

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fbe949c2-6689-475c-873f-5ad54f8d220a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.09.2020 14:03:03



d2c8a567-cd48-4edb-80e6-1c84872c0019