

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **2244/2020/230**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Sídlo : Na Požáře 144

76001 Zlín

IČ : 03581853

DIČ: CZ03581853

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu : [REDAKCE]

Objednáváme u Vás :

Provedení vzorkovacích a vyhodnocovacích prací - stavba "Prodloužení ulice Masná".

Na základě zjištěné kontaminace zeminy v prostoru bývalých městských jatek, které územně sousedí s plánovanou stavbou ulice Masné budou provedeny práce dle Vaší cenové nabídky ze dne 31.8.2020.

Součástí objednávky je:

- provedení odběru vzorků a laboratorních analýz 37 000,- Kč bez DPH

- provedení aktualizace geoprůzkumu vč.vyhodnocení 8 000,- Kč bez DPH

- koordinace s PD 10 000,- Kč bez DPH

Nedílnou součástí objednávky je cenová nabídka ze dne 31.08.2020.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (email) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 16.10.2020

Cena vč. DPH : 66 550,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [REDAKCE]

Ing. Marcela Grygarová
Digitálně podepsal Ing. Marcela Grygarová
Datum: 2020.09.07 12:51:53 +02'00'

Ing. Jan Šrámek
Digitálně podepsal Ing. Jan Šrámek
Datum: 2020.09.08 14:39:25 +02'00'

V Ostravě dne: _____

Šrámek Jan Ing., vedoucí odboru investičního
(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. 2244/2020/230/P1.





Ve Zlíně, dne 31. 8. 2020

Věc: Cenová nabídka na provedení vzorkovacích a vyhodnocovacích prací - stavba "Prodloužení ulice Masná".

1. Identifikační údaje zpracovatele nabídky

ENVIprojekt CZECH s.r.o.

Na Požáře 144, 760 01 Zlín

IČ : 03581853, DIČ : CZ03581853

Bank. spoj.: Sberbank CZ, a.s., 4200523920/ 6800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85610

1. Cenová nabídka na provedení odběru vzorků a laboratorních analýz.

Kopané sondy včetně práce odborně zodpovědné osoby pro vzorkování 5 x 4 900 = 24 500,- Kč
Odběr vzorků a stanovení laboratorních analýz 5 x 2 500 = 12 500,- Kč

Cena celkem bez DPH	37 000,- Kč
DPH 21 %	7 770,- Kč
Cena celkem	44 770,- Kč

Pozn.: V ceně je pouze provedení odběru vzorků, přeprava do laboratoře, stanovení laboratorních analýz (PAU a vybraných těžkých kovů) a srovnání analýz dle legislativy odpadového hospodářství, tzn. součástí není vyhodnocovací zpráva. Hloubka odebíraných vzorků bude upřesněna na lokalitě s ohledem na hloubce založení stavby a s ohledem na smyslové hodnocení kontaminovaných materiálů.

2. Cenová nabídka na zpracování aktualizace geoprůzkumu lokality (zpráva)

Vyhodnocovací zpráva (2 x tištěná verze, 1 x elektronická verze) 8 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	8 000,- Kč
DPH 21 %	1 680,- Kč
Cena celkem	9 680,- Kč

3. Cenová nabídka na koordinaci se souvisejícími projekty na lokalitě.

Koordinace s PD 10 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	10 000,- Kč
DPH 21 %	2 100,- Kč
Cena celkem	12 100,- Kč

Celková cena za nabízené práce pod body 1-3 je 55 000,- Kč bez DPH, cena včetně DPH je 66 550,- Kč.

E n v i r o n m e n t a l a n d I n n o v a t i o n P r o j e c t s


4. Dodací a platební termíny

Dodací termíny:

Odběr vzorků bude proveden do 3 pracovních dní od výzvy objednatelem. Výsledky laboratorních analýz budou zaslány do 12 pracovních dní od provedení odběrů vzorků. Vyhodnocovací zpráva bude zaslána do 22 pracovních dní od odběrů vzorků (termíny dodání mohou být i kratší, záleží na okolnostech výzvy a rychlosti vyhotovení laboratorních analýz vzhledem k situaci s Covidvirem).

Cenová nabídka vychází ze potřeby investora aktualizovat v nezbytné míře geoprůzkum lokality plánované stavby "Prodloužení ulice Masná". Aktualizace je zaměřena zejména na dopřesnění možné kontaminace zemin a vod polyaromatickými uhlovodíky (suma PAU) a vybranými těžkými kovy v trase plánovaných HTU a inženýrských sítí. Lokalita navazuje na nyní realizovanou stavbu rekonstrukce bývalých jatek, kde tato kontaminace byla v přilehlé části stavby zjištěna.

S pozdravem



Ing. Michaela Vicherková, prokurista
ENVprojekt CZECH s.r.o.

