

OBJEDNÁVKA PRACÍ

obj. : 20/633300272

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Prostějov

Termín dodání: 15.12.2020

Místo : TÚ Kostelec - Dzbel

Datum: 07.09.2020

Termín : srpen, září 2020

Kontakt : p. Svatoslav Zedka, tel. 725 275 436

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 163 718,43

ZRN

76	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	40,000		0,00
112	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	280,000		0,00
124	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	280,000		0,00
125	K	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus	280,000		0,00
128	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	280,000		0,00
141	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	280,000		0,00
304	K	5908063050	Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky	ú.l.pl.	200,000		0,00
316	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	300,000		0,00
317	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	300,000		0,00
474	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	220,000		0,00
728	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	200,000		0,00
761	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	77,000		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	77,000		0,00
849	M	5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	220,000		0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	100,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
19	K	033121001	Provozní živly Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	0,000		0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1092787

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 30387c9e-ffe2-4005-ac6f-d729df9209af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.09.2020 06:32:00



f7aa14cd-14ce-49f8-8040-34b9cf22b937