

Kontrolní soupis pro vystavení doplňující objednávky

Objednávka č.: 20/633300273

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Velká Bystřice

Termín dodání: 15.12.2020

Místo : Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí

Datum: 07.09.2020

Termín : srpen - září

Kontakt : p. Pavel Chudík, tel. 606 744 632

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							367 554,63

ZRN

292	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	ú.l.pl.	100,00		0,00
293	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	ú.l.pl.	100,00		0,00
295	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	100,00		0,00
296	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	100,00		0,00
297	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	100,00		0,00
298	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	20,00		0,00
302	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje oločením nebo záměnou rozponových svěrek	ú.l.pl.	20,00		0,00
306	K	5908065120	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus	20,00		0,00
309	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d"	km	1,000		0,00
610	K	5913280015	Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu	m2	30,000		-
618	K	5913285015	Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu	m2	30,000		-
773	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	30,000		-
781	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	6,000		-
777	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	30,00		0,00
749	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	30,00		0,00
759	K	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	30,00		0,00
923	M	5964161000	Beton lehce zhutitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	20,00		0,00
							0,00
							0,00
							0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1092790

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2bc2cd91-717f-44d7-832a-21020f4496f1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.09.2020 06:37:00



64d78929-704d-4739-97a0-1dc32b72c6ce