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součet 

DPH 21% 

Cena vč . DPH 

Vystaveno dne: 

Ústav experimentální botaniky AV ČT,v.v.i, IČ 61389030 

Rozvojová 263, Praha 6 

AMANDA stavební s.r.o., IČ 27407331 

Pod Hájem 9, Praha 6 

Zemní práce, výkop a zásyp pro podzemní nádrž 

K. ú. Střížovice u Pěnčína, č. parc. 830

činnost 

úprava vjezdu ze silnice na příjezdovou cestu štěrkem 

demontáž oplocení 

vyměření prostoru výkopu 

výkop jámy 

násyp štěrkem frakce 4/8 

vyrovnání a zhutnění 

zpětný zásyp jámy se zhutněním 

urovnání terénu 

odvoz štěrku ze vjezdu 

odvoz a uložení přebytečného výkopku 

zpětná montáž oplocení 

skládkovné 

obstarání a dovoz štěrku 

zřízení elektropřípojky vč. revize 

přípravná činnost, režie 

02. 09. 2020

jednatel společnosti 

AMANDA stavební s.r 

.o. Pod Hájem 9, Praha 5 IČ 27407331 

množství Kč 

3 m3 8100 

15 m 2400 

180m 2 9 00 

245 m3 22050 

5m3 3500 

50m 2 5000 

130m3 12350 

180m 2 6300 

3 m3 4200 

260t 31200 

15 m 3800 

260t 27 300 

5m3 4 500 

20m 35 000 

5 000 

171600 

36 036 

207 636 

Objednávka

Souhlasí: 




