
NABÍDKA (rozpočtová rozvaha) PRO DÍLO : Nab.č.: NAV20_3109_001
Pohořelice, výmě na transformátoru

4.2.4.011.020a

V Ostopovicích dne 09.09.2020
Nabídku zpracoval:

Senergos, a.s. DIČ : CZ269 15 413
Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice Účet : 

Dodávky Jedn Množství Kč/jedn. Celkem
Transformátor 22/0,4kV 160kVA ks 1 126 000 126 000

Dodávky celkem 126 000
Náklady spojené s pořízením % 1,5 1 890
Dodávky bez DPH 127 890
Materiál Jedn Množství Kč/jedn. Celkem
Retrofit Deion sada 1 20 250 20 250

Materiál nosný celkem 20 250
Materiál podružný % 5,0 1 013
Materiál bez DPH 21 263
Montážní práce Senergos Kč/jedn. Celkem
Montážní práce hod 32 500 16 000
Doprava osob km 60 15 900
Technik zakázky, Revizní technik hod 8 800 6 400
Doprava osob - TZ, RT km 60 12 720
Montážní plošina práce hod 8 500 4 000
Montážní plošina doprava km 60 20 1 200
Auto s hydraulickou rukou práce hod 2 900 1 800
Auto s hydraulickou rukou doprava km 60 40 2 400
Subdudávka EON vypnutí

Montáže celkem bez DPH 38 420

REKAPITULACE
1.DODÁVKY 127 890
2.MATERIÁL 21 263
3.MONTÁŽNÍ PRÁCE 38 420
4.STAVEBNÍ PRÁCE
5.CELKEM (daňový základ) 187 573
6.DPH CELKEM % 21 187 573 39 390

CELKEM SMLOUVA O DÍLO  ( smluvní cena ) 226 963

Platnost nabídky do 30.12.2020
Realizace zakázky

Zahájení stavby 14.09.2020
Ukončení stavby 30.12.2020

Záruka
na dodávku technologických zařízení
na elektromontážní práce
na stavební práce

kpl 1 5 000 5 000

10:27:35 +02'00'

NABÍDKA (rozpočtová rozvaha) PRO DÍLO : Nab.č.: NAV20_3109_001
Pohořelice, výmě na transformátoru

4.2.4.011.020a

V Ostopovicích dne 09.09.2020
Nabídku zpracoval:

Senergos, a.s. DIČ : CZ269 15 413
Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice Účet : 

Dodávky Jedn Množství Kč/jedn. Celkem
Transformátor 22/0,4kV 160kVA ks 1 126 000 126 000

Dodávky celkem 126 000
Náklady spojené s pořízením % 1,5 1 890
Dodávky bez DPH 127 890
Materiál Jedn Množství Kč/jedn. Celkem
Retrofit Deion sada 1 20 250 20 250

Materiál nosný celkem 20 250
Materiál podružný % 5,0 1 013
Materiál bez DPH 21 263
Montážní práce Senergos Kč/jedn. Celkem
Montážní práce hod 32 500 16 000
Doprava osob km 60 15 900
Technik zakázky, Revizní technik hod 8 800 6 400
Doprava osob - TZ, RT km 60 12 720
Montážní plošina práce hod 8 500 4 000
Montážní plošina doprava km 60 20 1 200
Auto s hydraulickou rukou práce hod 2 900 1 800
Auto s hydraulickou rukou doprava km 60 40 2 400
Subdudávka EON vypnutí

Montáže celkem bez DPH 38 420

REKAPITULACE
1.DODÁVKY 127 890
2.MATERIÁL 21 263
3.MONTÁŽNÍ PRÁCE 38 420
4.STAVEBNÍ PRÁCE
5.CELKEM (daňový základ) 187 573
6.DPH CELKEM % 21 187 573 39 390

CELKEM SMLOUVA O DÍLO  ( smluvní cena ) 226 963

Platnost nabídky do 30.12.2020
Realizace zakázky

Zahájení stavby 14.09.2020
Ukončení stavby 30.12.2020

Záruka
na dodávku technologických zařízení
na elektromontážní práce
na stavební práce

kpl 1 5 000 5 000

10:27:35 +02'00'

Senerqos, a.s. DIC:CZ26915 413
Druistevnl' 452/13a, 664 49 Ostopovice "Uéet :
NABiDKA‘t,(rogpoétové’rozvgha) PRO DiLO : ,
Pohorellce, vyme na transformatoru

Nab.é.: NAV20_3109_001

Dodévky Jedn Mnoistvi Ké/jedn. Celkem
Transformétor 22/0,4kV 160kVA ks 1 126 000 126 000

Dodévky celkem 126 000
Néklady spojené s poFizenI'm % 1,5 1 890

Dodévky bez DPH 127 890
Materiél Jedn Mnoistvi Ké/jedn. Celkem
Retrofit Deion sada 1 20 250 20 250

Material nosny celkem 20 250
Material podruZny % 5,0 1 013

Material bez DPH 21 263
Montéini préce Senergos Ké/jedn. Celkem
Montéim’ préce hod 32 500 16 000
Doprava osob km 60 15 900
Technik zakézky, Reviznl' technik hod 8 800 6 400

Doprava osob - TZ, RT km 60 12 720

Montéim’ ploéina préce hod 8 500 4 000
Montéim’ ploéina doprava km 60 20 1 200
Auto 3 hydraulickou rukou préce hod 2 900 1 800
Auto 3 hydraulickou rukou doprava km 60 40 2 400
Subdudévka EON vypnutl'

kpl 1 5 000 5 000
Montéie celkem bez DPH 38 420

REKAPITU LACE
1.DODAVKY 127 890
2.MATERIAL 21 263
3.MONTAZNi PRACE 38 420
4.8TAVEBNi PRACE
5.CELKEM (dafiovy zéklad) 187 573

6.DPH CELKEM | % | 21 187 573 39 390
CELKEM SMLOUVA O DiLO (smluvni cena) 226 963

4.2.4.011.020a

Platnost nabl'dky do 30.12.2020
Realizace zaka’zky

Zahéjenl' stavby 14.09.2020
Ukonéenl' stavby 30.12.2020

Zéruka
na dodévku technologicky'Ich zafl'zenl’
na elektromontéini préce
na stavebnl' préce

V Ostopovicich dne 09.09.2020
Nabl'dku zpracoval:

10:27:35 +0200




