



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA č.: 02PT-003618

OBJEDNATEL	DODAVATEL / ZHOTOVITEL
<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	<b>KUBITA s.r.o.</b> Šumavská 31 612 54 Brno
<b>Zastoupený:</b> Ve věcech smluvních: [REDAKCE] Ve věcech technických: [REDAKCE]	<b>Zastoupený:</b> [REDAKCE] [REDAKCE]

<b>Bankovní spojení:</b> [REDAKCE] <b>Číslo účtu:</b> <b>IČ:</b> 65993390 <b>DIČ:</b> CZ65993390	<b>Bankovní spojení:</b> [REDAKCE] <b>Číslo účtu:</b> [REDAKCE] <b>IČ:</b> 26945584 <b>DIČ:</b> CZ 26945584
Isprofin: 521 155 0018	<b>Registrován u:</b> Krajského soudu v Brně <b>Spis. značka:</b> oddíl C, vložka č.47240

Dle naší dohody u Vás objednááme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

#### I. Předmět plnění:

Název zakázky: „Modernizace D1, úsek 03, Exit 29 Hvězdonice – Exit 34 Ostředek – správa dat ASPE stavby“


#### I.I. Specifikace a rozsah předmětu plnění

- sběr podkladů, sledování dat v ASPE
- vyhodnocení, opravy změnových dat ASPE
- údržba Centrálního datového skladu ASPE
- potvrzení schody digitálních a listinných podkladů
- zpracování dokumentace
- řízení a koordinace projektu, porady, účast na jednáních
- podpora pracovníkům Závodu Praha

Ve spolupráci s HIR bude vedena přehledná evidence dat „platných dodatků“ (ZBV v rámci čerpání rezervy, popřípadě dodatky smluvní) a jejich dopadu na cenu stavby.

Vedené evidence budou projednávány s příslušným HIR stavby. Případné nesrovnalosti s listinnou formou budou ve spolupráci s HIR řešeny s dodavateli. Pracovníkům objednatele bude poskytována konzultační podpora při jednáních s dodavateli a třetími stranami.

Veškeré přístupy k dokumentům, kategoriím a práce s nimi jsou omezeny systémem uživatelských práv. Výstupem z aplikace budou protokoly o shodě digitálních dat a listinných podkladů, čtvrtletní zprávy o řešení a závěrečná zpráva.



## II. DOBA PLNĚNÍ

19 měsíců

od data stanoveného ve výzvě objednatele k zahájení prací na předmětu plnění.

## III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

**231 800,- Kč (bez DPH)**

**48 678,- Kč (DPH)**

**280 478,- Kč (včetně DPH)**

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této objednávky.

## IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jednorázové převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky, nebo její dílčí části.

Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

Předpokládané termíny dílčích fakturací:

listopad 2015

listopad 2016

konečná fakturace v roce 2017 po ukončení celé stavby a naplnění předmětu plnění

Podkladem pro úhradu prací bude dílčí faktura, vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.**

**Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.**

**Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.**

ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

## V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % za každý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.



## VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Občanským zákoníkem.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Praze dne

28-05-2015

V Brně dne 21.5.2015

Za objednatele:

Za dodavatele:



**Dodatek č. 1 k  
OBJEDNÁVCE č.: 02PT-003618**

<b>OBJEDNATEL</b>	<b>DODAVATEL / ZHOTOVITEL</b>
<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	<b>KUBITA s.r.o.</b> Šumavská 31 612 54 Brno
<b>Zastoupený:</b> <b>Ve věcech smluvních:</b> [REDACTED] <b>Ve věcech technických:</b> [REDACTED].	<b>Zastoupený:</b> [REDACTED]

<b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED] <b>Číslo účtu:</b> <b>IČ:</b> 65993390 <b>DIČ:</b> CZ65993390	<b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED] <b>Číslo účtu:</b> [REDACTED] <b>IČ:</b> 26945584 <b>DIČ:</b> CZ26945584
<b>Isprofin:</b> 521 155 0018	<b>Registrován u:</b> Krajského soudu v Brně <b>Spis. značka:</b> oddíl C, vložka č. 47240

<b>II. DOBA PLNĚNÍ</b>	<b>se tímto mění do 30. 6. 2017</b>
------------------------	-------------------------------------

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY.

V Praze dne 31 -01- 2017

V Brně dne 25 -01- 2017

Za objednatele:

Za dodavatele:

