

# SMLOUVA O DÍLO

Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesy ve vlastnictví města Jaroměř  
s platností od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2031.

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Jaroměř

zastoupený: Josef Horáček - starosta

adresa: Nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

tel.: 491 847 111

bankovní spojení: 4626131369/0800, 9005-820551/0100

IČO: 00272728

DIČ: CZ00272728

**Zhotovitel:** Lesprojekt Hradec Králové, s. r. o., Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Ivo Chobolou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č. ú.: 178268303/0300

IČO: 25250205

DIČ: CZ25250205

## II. Předmět smlouvy a způsob provedení

Předmětem smlouvy je zpracování a zajištění schválení lesního hospodářského plánu pro lesy o výměře =1071,63 ha.

- Lesní hospodářský plán bude vyhotoven v souladu s informačním standardem lesního hospodářství uveřejněném ve Věstníku MZe a musí splňovat veškeré náležitosti pro možnost čerpání příspěvku jeho vyhotovení
- Plán bude vyhotoven s platností od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2031 a předložen ke schválení do 28. 02. 2022
- zhotovitel zpracuje LHP dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a bude respektovat související obecně platné právní předpisy a dále v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
- numerická i grafická data plánu budou zpracována v digitální formě. Lesnické mapy budou vyhotoveny v analogovém a digitálním tvaru. Digitální údaje budou provedeny v grafickém systému TopoL
- náležitosti plánu budou předány v analogové a digitální formě na magnetických nosičích. Jedno vyhotovení plánu bude předáno schvalujícímu orgánu státní správy v analogové a digitální formě (textová část, hospodářská kniha, a porostní mapa)
- Součástí LHP budou

**Analogové výstupy LHP**

- hospodářská kniha s LHE 1 ks
- textová část LHP – 1 ks
- plochová tabulka se seznamem parcel – 1 ks
- porostní mapa 1: 10 000 – 1 ks

**Digitální data LHP na CD 1x**

- alfanumerická data ve výměnném formátu IS LH 2020 (XML)
- textová část ve formátu ADOBE ACROBAT (PDF)

**IV. Součinnost objednatele**

- 1) Objednatel předá kopie platných výpisů z evidence katastru nemovitostí s uvedením parcel určených k plnění funkcí lesa.
- 2) Objednatel předá na konci roku 2021 údaje lesní hospodářské evidence za uplynulé decennium.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat práce na díle ve smyslu platných předpisů, vztahujících se k předmětu plnění podle čl. III. této smlouvy.

**V. Doba a místo předání díla**

Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od podpisu této smlouvy až do předání díla. Místo předání díla: Lesy města Jaroměř, LS Proruby.

- 1) Smluvní strany se dohodly na těchto termínech:
  - a) do 31. 1. 2021 získání podkladů LHP
  - b) do 30. 4. 2021 tvorba parcelní vrstvy, tvorba digitální vrstvy základního rozdělení lesa, vyhotovení pracovních map pro venkovní popis.
  - c) do 30. 10. 2021 zjištění a zákresy porostních detailů, zjištění taxačních údajů, plán hospodářských opatření, pořízení vstupních dat pro zpracování databáze, koordinace práce s odborným hospodářem.
  - d) do 28. 2. 2022 konečné zpracování náležitostí lesního hospodářského plánu dle § 2 Vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. Předložení návrhu lesního hospodářského plánu ke schválení.

**VI. Cenová ujednání**

- 1) Cena je stanovena dohodou ve smyslu § 2, odst. 2, zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Cena za dílo je stanovena ve výši **550 Kč/ha**, bez DPH (21 %). Celková cena je stanovena násobkem uvedené ceny za 1 ha a celkové výměry parcel určených k plnění funkce lesa. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění s tím, že fakturace budou probíhat po kontrole stavu prací na díle.
- 2) Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných prací nad rámec sjednaných touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil provádět. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede vícepráce dříve, než je uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, upravující předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považováno za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.
- 3) Splátkový kalendář:
  - duben 2021      30 % po ukončení přípravných prací
  - říjen 2021      50 % po ukončení venkovní prací



- po schválení a předání všech náležitostí LHP v roce 2022 20 %.
- 3) Práce budou placeny na základě dílčí fakturace zhotovitelem.
- 4) Faktura bude zaplacená příkazem k úhradě na běžný účet zhotovitele do 30 dnů od jejího doručení. Objednatel může fakturu vrátit v případě, když:
  - obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje
  - obsahuje nesprávné cenové údaje

## **VII. Odstoupení od smlouvy**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno pouze v těchto případech:
  - a) zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu zpracovávaného díla
  - b) zhotovitel neodstraní nedostatky z kontrol ve lhůtě stanovené kontrolou
  - c) objednatel nezajistí řádné podklady pro vyhotovení díla v řádném termínu

V případě odstoupení od smlouvy dle čl.1, písm. a) b), předloží zhotovitel objednavateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však do výše probíhající etapy zpracování LHP, a to ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení a zároveň předá dílo objednavateli v odpovídajícím stupni rozpracovanosti s veškerými souvisejícími podklady.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl.1, písm. b) bude dílo posuzováno jako zmetek, který si zhotovitel ponechá a je povinen vrátit na účet objednatel ve lhůtě do 30 dnů veškeré finanční prostředky doposud uhrazené objednavatelem. Tím není dotčeno právo objednatel na úhradu vícenákladů vzniklých z této situace zaviněním zhotovitele.

## **VIII. Majetkové sankce**

- 1) V případě nedodržení termínu placení uhradí objednatel smluvní pokutu 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den po termínu splatnosti faktury.
- 2) V případě nedodržení termínu dokončení z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den po termínech stanovených v kapitole V.

## **IX. Odpovědnost za vady**

Zhotovitel přejímá záruku za jakost LHP. Pokud bude nutno provést změnu LHP v důsledku nedostatku při jeho zpracování, zabezpečí zhotovitel podklady a projednání této změny.

## **X. Zvláštní ujednání**

- 1) Sjednané podmínky této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran (dodatkem o vícepracích bude řešena případná živelná kalamita na lesním majetku vzniklá v době zpracování LHP)
- 2) Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
- 3) Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem použita k jiným účelům než k předmětu této smlouvy.
- 4) Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, povoláním k vyřešení vzniklého sporu bude místně příslušný okresní soud.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je

následujícím dnem zrušena od počátku.

- 7) Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
- 8) Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
- 9) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně objednatel.
- 10) Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

#### **XI. Závěrečná ustanovení**

Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísní, ani jinak nevýhodných podmínek, což oba potvrzují svými vlastnoručními podpisy. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

V Jaroměři dne:

01.09. 2020


V Hradci Králové dne:

01.09.2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:





**Město Jaroměř**

Místo, datum: Jaroměř, 9.9.2020

***Schvalovací doložka***

Smlouva č. SOD/OMM-0564/2020 byla schválena Radou města Jaroměře dne 19. srpna 2020 usnesením číslo 0934-24-2020-OMM-RM nadpoloviční většinou všech členů Rady města Jaroměře.

