

č. SoD Objednatele:

č. SoD Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění
mezi:

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Ivanovice
se sídlem: Mácova 3, 621 00 Brno

Zastoupen: Ing. Jana Bohuňovská, starostka
IČ: 44992785

a

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Zastoupen: Pavel Lysek, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-7195010277/0100
IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618

Dále také společně jako „smluvní strany“

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí realizaci díla na akci „**Park na Hatích**“. Předmětem je rekonstrukce a oprava stávající parkové plochy na pozemcích par. č. 532/1, 533/1 a 534/1, v k.ú. Ivanovice. V podrobnostech viz PD „Park na Hatích“ zpracované Ing. Marek Holán, Veslařská 66, 637 00 Brno a soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami příslušnými právními předpisy účinnými v době provádění díla.
- 1.3. Místem provádění díla je MČ Brno-Ivanovice.
- 1.4. Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

2. Cena díla

- 2.1. Cena za provedení díla je stanovena na základě soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jež byl součástí nabídky zhotovitele. Součástí ceny je oprava účelové komunikace na pozemku p.č. 534/1, k.ú. Ivanovice za cenu 620 000,00 Kč vč. DPH. Celková cena za dílo je následující:

Cena bez DPH: 4 817 279,77 Kč

DPH ve výši 21 %: 1 011 628,75 Kč

Cena vč. DPH: 5 828 908,52 Kč

3. Platební podmínky

- 3.1. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace dle soupisu skutečně provedených a oboustranně odsouhlasených prací.
- Faktura (daňový doklad) musí být vystavena v souladu s ust. § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Její přílohou bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem. Fakturovaná částka musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací.
- 3.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do **5.** dne následujícího měsíce soupis provedených prací (osobně, emailem nebo poštou na adresy shodné s níže uvedenými k doručení faktur). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do **3** dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do **10.** dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně, emailem na adresu info@ivanovice.brno.cz nebo prostřednictvím pošty do sídla objednatele.
- 3.3. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.
- 3.4. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do **20** dnů po předání faktury Objednateli.
- 3.5. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

4. Lhůta k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a v plném rozsahu do konce prosince 2020.
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení realizace je září 2020, přičemž zahájit práce je zhotovitel povinen do 5 dnů od převzetí staveniště.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
- 4.4 V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo práce musí být přerušeny z důvodů na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli bez zbytečného odkladu a poznamenat ve stavebním deníku. Na základě tohoto oznámení a poznamenání se přerušuje běh lhůty k provedení díla a o tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla.
- 4.5 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odst. 4.4, lhůta k provedení díla se neprodlužuje. Upozornění dle tohoto článku smlouvy může mít i formu e-mailu.

5. Staveniště

- 5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro provádění díla.
- 5.2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.

- 5.3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do **20** dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků.
- 5.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovou kontrolu umožnit.
- 6.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.
- 6.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **5** pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy, ledaže to tato smlouva výslovně připouští.
- 6.6. Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady zhotovitele.

7. Provedení, předání a převzetí díla

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.
- 7.2. Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo odpovídá účelu této smlouvy a jestliže je bez vad bránících užívání díla.
- 7.3. Dílo bude předáno v místě provádění díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 7.4. Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- 7.5. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla **důvody** nepřevzetí díla. Pokud objednatel neuvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí, je dílo dne předání díla převzato, a to bez výhrad. Stejně tak je dílo převzato i tehdy, pokud objednatel vytknuté vady nejsou takového charakteru, aby bránily převzetí díla dle **bodů** 8.4 této smlouvy.
- 7.6. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - specifikaci díla,
 - den převzetí díla,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
- 7.7. Dílo se po považuje za předané pouze tehdy, pokud byl objednateli předán také stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; v takovém případě bude stavební deník předán do **5 dnů** ode dne odstranění všech vad díla.
- 7.8. V případě vad díla, které budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad díla zjištěných a uplatněných u zhotovitele následně se zhotovitel zavazuje k odstranění vad díla v termínu určeném dohodou stran, nejpozději však do **30 dnů** od uplatnění vady díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Záruka za jakost díla

- 8.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu **60** měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruky na dodávky technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnutých výrobcem, nejméně však v délce **24** měsíců.
- 8.2. Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití ke svému obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
- 8.3. Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla či jeho částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla či jeho částí.
- 8.4. Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatel zhotoviteli v poslední den záruční doby. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Současně objednatel uvede své požadavky týkající se způsobu a doby odstranění reklamovaných vad.
- 8.5. Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla, resp. jeho částí, nebo dodání chybějícího díla, resp. jeho částí, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě do **20 dnů** ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.

9. Nebezpečí škody, vlastnické právo, pojištění z odpovědnosti

- 9.1. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do konečného předání díla. Pokud však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla.
- 9.2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho zhotovování. To se však nevztahuje na jakýkoliv doposud nezpracovaný materiál, pracovní pomůcky či prostředky a další věci použité při zhotovování díla, které nejsou určeny k tomu, aby se trvale staly součástí díla, byť by jí mohly dočasně být; tyto věci zůstávají ve vlastnictví zhotovitele bez ohledu na tuto smlouvu.
- 9.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám spojené s realizací díla.

10. Ukončení smlouvy

- 10.1. Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech stanovených v tomto článku smlouvy.
- 10.2. Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
 - je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než **30** dnů,
 - pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do **10** dnů ode dne, co jej na to objednatel upozorní.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.
- 10.4. Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatelův význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého plnění.
- 10.5. V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelům, která bude stanovena v souladu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do **15** dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelům doposud neuhrazených prací. Objednatel je povinen do **3** pracovních dnů od doručení soupisu písemně oznámit objednateli, které práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené, jinak se mají všechny uvedené práce za odsouhlasené.
- 10.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených objednatelům v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost daňového dokladu bude v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatelův k převzetí provedené části díla do **5** dnů ode dne účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do **15** dnů ode dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.
- 10.8. Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností zhotovitele.

10.9. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

11. Sankce

- 11.1. Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,04 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 11.3. Ustanovením o smluvní pokutě se neruší právo na náhradu škody žádné ze smluvních stran.

12. Závěrečná ustanovení


- 12.1. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.
- 12.2. Všechny spory vzniklé ze smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušných soudů České republiky.
- 12.3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 12.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 12.5. Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 12.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Soupis prací.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Brně dne 2. 9. 2020

V Brně dne 2. 9. 2020


Ing. Jana Bohuňovská, starostka

Statutární město Brno
Městská část Brno-Ivanovice
Mácova 3, 621 00 Brno


Pavel Lysek, jednatel

DIRS BRNO s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 28255818 DIČ: CZ28255818

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 114_2020_1 PARK NA HATÍCH

Zadavatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618
 Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618
 642 00 Brno

Vypracoval: www.rozpocet-stavby.cz

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 247 517,55
PSV			1 459 762,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			70 000,00
Ostatní náklady			40 000,00
Celkem			4 817 279,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 817 279,77 CZK
Základní DPH	21 %	1 011 628,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 828 908,52 CZK

v

Brno

dne

2.9.2020

[Signature]
Za zhotovitele

[Signature]
Za objednatele město Brno
Městská část Brno-Ivanovice

DIRS Brno s.r.o.
 Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
 tel.: 549212715, fax: 549212714
 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	110 000,00	23 100,00	133 100,00	2
01	ON, VN	0,00	110 000,00	23 100,00	133 100,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Zpevněné plochy	0,00	2 902 863,56	609 601,35	3 512 464,91	60
01	ASŘ	0,00	2 902 863,56	609 601,35	3 512 464,91	60
SO 02	Venkovní úpravy	0,00	1 804 416,21	378 927,40	2 183 343,61	37
01	ASŘ	0,00	1 804 416,21	378 927,40	2 183 343,61	37
	Celkem za stavbu	0,00	4 817 279,77	1 011 628,75	5 828 908,52	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			773 810,23	16
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			95 473,78	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			150 304,81	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			63 440,18	1
5	Komunikace	HSV			1 340 910,75	28
32	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 383,70	0
31	Doplňující práce na komunikaci	HSV			507 928,08	11
36	Bourání konstrukcí	HSV			15 393,38	0
39	Staveništní přesun hmot	HSV			265 718,51	6
111	Izolace proti vodě	PSV			9 227,67	0
25	Zařizovací předměty	PSV			1 298 182,12	27
67	Konstrukce zámečnické	PSV			152 352,43	3

096	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			30 154,13	1
VN	Vedlejší náklady	VN			70 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			40 000,00	1
ena celkem					4 817 279,77	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady	70 000,00					
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich popisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 20/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady	40 000,00					
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
Celkem						110 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 02	Venkovní úpravy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				152 196,55		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek terénní zářezy : 75 základ schodiště (spodní) : 2,5*0,4*0,9 zákl. patka madla (spodní) : 0,25*0,25*0,5*2 patky : lavička M1 : 0,7*0,3*0,35*2*6 lavička M2 : 0,7*0,3*0,35*2*3 koš M4B : 0,45*0,45*0,35*4 koš M4S : 1,15*0,45*0,35*2 infotabule M5 : 0,4*0,4*0,47*2 stojan na kola M6 : 0,4*0,4*0,4*4*8 sloup s košem M9 : 1*1*1 šachový stolek M12 : 0,8*0,2*0,3*2 taburety M13 : 0,5*0,2*0,3*2*2 základ - posedová zídka Z1 (area) : 13,72*0,5 5*0,5 základ - posedová zídka Z2 (area) : 12,82*0,5 základ - vstupní brána Z3 (area) : 2,25*0,5*2	m3	99,36565	993,00	98 670,09	800-1	RTS 20/ I
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na deponii a zpět k násypům : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 45,00000 koeficient : 1	m3	90,00000	87,50	7 875,00	800-1	RTS 20/ I
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	54,36565	152,50	8 290,76	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 02	Venkovní úpravy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 99,36565 - násyp :		99,36565				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 45,00000*-1		-45,00000				
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	45,00000	205,00	9 225,00	800-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 45,00000		45,00000				
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	45,00000	69,50	3 127,50	800-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, terénní hutněný násyp : 45		45,00000				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	54,36565	460,00	25 008,20	800-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 54,36565		54,36565				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				77 217,77		
7	271571111R00	Polštáře zhuťné pod základy štěrkopísek tříděný, schodiště : 2,5*0,4*0,1*2 2,5*1,77*0,1 infotabule M5 : 0,4*0,4*0,07*2 taburety M9 : 0,4*0,4*0,07*2	m3	0,68730	1 237,00	850,19	800-2	RTS 20/ I
				0,20000				
				0,44250				
				0,02240				
				0,02240				
8	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. základ - posedová zídka Z1 podklad : 15*0,5*0,1 8*0,5*0,1 základ - posedová zídka Z2 podklad : 14,1*0,5*0,1 základ - vstupní brána Z3 podklad : 2,93*0,5*0,1*2	m3	2,14800	2 450,00	5 262,60	801-1	RTS 20/ I
				0,75000				
				0,40000				
				0,70500				
				0,29300				
9	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	1,50000	2 610,00	3 915,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 02	Venkovní úpravy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. základ - vstupní brána Z3 (area) : 1,5*0,5*2		1,50000				
10	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže základ - posedová zídka Z1 (area) : 13,72*0,5 5*0,5	m3	15,77000	3 155,00	49 754,35	801-1	RTS 20/ I
		základ - posedová zídka Z2 (area) : 12,82*0,5		6,86000				
				2,50000				
				6,41000				
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základ schodiště (horní) : (2,5+0,4)*2*0,9	m2	5,22000	581,00	3 032,82	801-1	RTS 20/ I
				5,22000				
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5,22000	m2	5,22000	129,00	673,38	801-1	RTS 20/ I
				5,22000				
13	275313511R00	Beton základových patek prostý třídy C 12/15 zakl. patka madla : 0,25*0,25*0,5*6 lavička M1 : 0,7*0,3*0,25*2*6 lavička M2 : 0,7*0,3*0,25*2*3 koš M4B : 0,45*0,45*0,25*4 koš M4S : 1,15*0,45*0,25*2 infotabule M5 : 0,4*0,4*0,4*2 stojan na kola M6 : 0,4*0,4*0,3*4*8 šachový stolek M12 : 0,8*0,2*0,25*2 taburety M13 : 0,5*0,2*0,25*2*2	m3	3,43775	2 450,00	8 422,49	801-1	RTS 20/ I
				0,18750				
				0,63000				
				0,31500				
				0,20250				
				0,25875				
				0,12800				
				1,53600				
				0,08000				
				0,10000				
14	275321311R00	Beton základových patek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže	m3	1,00000	2 610,00	2 610,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 02	Venkovní úpravy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sloup s košem M9 : 1*1*1		1,00000				
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	2,00000	656,00	1 312,00	801-1	RTS 20/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zakl. patka madla : 0,25*0,5*4*4		2,00000				
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	2,00000	129,00	258,00	801-1	RTS 20/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,00000		2,00000				
17	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03197	35 250,00	1 126,94	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků sloup s košem M9 : 1*1*1,2*6*4,44/1000		0,03197				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				150 304,81		
18	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	1,20000	4 155,00	4 986,00	801-1	RTS 20/ I
		neopracované pod omítku, vstupní brána Z3 (area) : 1,5*0,4*2		1,20000				
19	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva	m3	1,20000	2 150,00	2 580,00	801-1	RTS 20/ I
		neopracované pod omítku, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,20000		1,20000				
20	311321826R00	Beton nadzákladových zdi železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drti a přísad z betonu třídy C 30/37	m3	8,03000	3 575,00	28 707,25	801-1	RTS 20/ I
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. posedová zídka Z1 (area) : 6,04*0,5 4*0,5 posedová zídka Z2 (area) : 6,02*0,5		3,02000 2,00000 3,01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 02	Venkovní úpravy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	39,05000	719,00	28 076,95	801-1	RTS 20/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		posedová zídka Z1 : (15+0,5)*2*0,5		15,50000				
		(8+0,5)*2*0,5		8,50000				
		0,5*0,15*3		0,22500				
		posedová zídka Z2 : (14,1+0,5)*2*0,5		14,60000				
		0,5*0,15*3		0,22500				
22	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	39,05000	231,50	9 040,08	801-1	RTS 20/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 39,05000		39,05000				
23	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,17150	35 420,00	76 914,53	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků						
		posedová zídka Z1 (area včetně základu) : 19*0,5*100/1000		0,95000				
		7*0,5*100/1000		0,35000				
		posedová zídka Z2 (area včetně základu) : 17,43*0,5*100/1000		0,87150				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			63 440,18			
24	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 16/20	m3	2,55000	4 035,00	10 289,25	801-1	RTS 20/ I
		základ schodiště (area) : 1,02*2,5		2,55000				
25	430361921RT1	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,02024	44 720,00	905,13	801-1	RTS 20/ I
		Včetně distančních prvků.						
		(0,56+2,22+0,56)*2,5*1,2*2,02/1000		0,02024				
26	434121425R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na desku broušených nebo leštěných	m	17,50000	725,00	12 687,50	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 02	Venkovní úpravy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny 2,5*7		17,50000				
27	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	10,40000	1 076,00	11 190,40	801-1	RTS 20/ I
		stupně + podstupnice : (0,15+0,33)*2,5*7		8,40000				
		boky (area) : 1*2		2,00000				
28	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	10,40000	108,00	1 123,20	801-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,40000		10,40000				
29	59228520x	stupeň schodišťový betonový; l = 100,0 cm; š = 35,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný, přírodní	kus	14,00000	1 538,20	21 534,80		Vlastní
30	592285xxx	Stupeň schodišťový betonový; l = 50,0 cm; š = 35,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný, přírodní	kus	7,00000	815,70	5 709,90		Vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 383,70		
31	627452101R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z kamene, cementovou maltou	m2	6,50400	674,00	4 383,70	801-1	RTS 20/ I
		vstupní brána Z3 (area) : (1,5+(0,4*0,63)+1,5)*2		6,50400				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36 157,97		
32	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	99,49908	363,40	36 157,97	801-1	RTS 20/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou						
		Hmotností z položek s pořadovými čísly :						
		7,8.9.10.11.13.14.15.17.18.20.21.23.24.25.26.27.29.30.31. :						
		Součet: : 99,49908		99,49908				
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 227,67		
33	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svíslé, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	69,48000	132,20	9 185,26	800-711	RTS 20/ I
		základ - posedová zídka Z1 (area) : (15+0,5)*2*0,9		27,90000				
		(8+0,5)*2*0,9		15,30000				
		základ - posedová zídka Z2 (area) : (14,1+0,5)*2*0,9		26,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 02	Venkovní úpravy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
34	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	t	0,04377	969,00	42,41	800-711	RTS 20/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

33, :

Součet : 0,04377

0,04377

Díl: 725		Zařizovací předměty	1 298 182,12					
35	A/1	Jaro - vrbový tunel, techn. specifikace dle PD, kompletní dodávka + montáž	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
36	A/2	Léto - vrbový slunolam, techn. specifikace dle PD, kompletní dodávka + montáž	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
37	A/3	Podzim - vrbové oplocení, techn. specifikace dle PD, kompletní dodávka + montáž	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
38	A/4	Zima - vrbová jurta (íglů), techn. specifikace dle PD, kompletní dodávka + montáž	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
39	M/1	Roštová lavička s opěradlem 583/530/3000 mm, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	ks	6,00000	27 636,80	165 820,80		Vlastní
40	M/10	Workoutová sestava, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrc. úpravy, včetně spodní stavby	ks	1,00000	119 510,90	119 510,90		Vlastní
41	M/11	Ruské kuželky, techn. specifikace dle PD, D+ M,	ks	1,00000	19 300,00	19 300,00		Vlastní
42	M/12	Šachový stolec, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	ks	1,00000	37 821,00	37 821,00		Vlastní
43	M/13	Taburety (dřevěný masiv 450/450/450 mm), techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	ks	2,00000	8 195,00	16 390,00		Vlastní
44	M/15	Balanční deska na třech pružinách, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrc. úpravy, včetně spodní stavby	ks	1,00000	24 812,90	24 812,90		Vlastní
45	M/16	Síťová a lanová prolézačka se skluzavkou, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrc. úpravy, včetně spodní stavby	ks	1,00000	138 808,50	138 808,50		Vlastní
46	M/17	Závěsná dvouhoupáčka, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrc. úpravy, včetně spodní stavby	ks	1,00000	38 054,00	38 054,00		Vlastní
47	M/18	Ručkovací a šplhací sestava, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrc. úpravy, včetně spodní stavby	ks	1,00000	115 194,30	115 194,30		Vlastní
48	M/2	Roštová lavička bez opěradla 420/530/3000 mm, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	ks	3,00000	28 148,70	84 446,10		Vlastní
49	M/3	Posedový rošt kotvený na zídku 110/502/3000 mm, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrch. úpravy	ks	6,00000	22 032,00	132 192,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 02	Venkovní úpravy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	M/4B	Odpadkový koš - box, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrch. úpravy	ks	4,00000	10 391,80	41 567,20		Vlastní
51	M/4S	Odpadkový koš - separační, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrch. úpravy	ks	2,00000	29 872,90	59 745,80		Vlastní
52	M/5	Infotabule 2100/1020 mm, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrch. úpravy	ks	1,00000	14 853,90	14 853,90		Vlastní
53	M/6	Stojan na kola 600/60/900, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrch. úpravy	ks	8,00000	5 777,60	46 220,80		Vlastní
54	M/7	Zahrazovací sloupek (akátová kulatina) techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení, betonové patky a povrch. úpravy	ks	27,00000	3 729,30	100 691,10		Vlastní
55	M/8	Nové umístění stávajících posilovacích strojů, techn. specifikace dle PD výkop a zhořování betonových patek, nátěr stávajících strojů, kotvení a montáž stroju	ks	4,00000	7 500,00	30 000,00		Vlastní
56	M/9	Sloup se streetbalovým košem, techn. specifikace dle PD, D+ M, včetně kotvení a povrch. úpravy	ks	1,00000	25 080,00	25 080,00		Vlastní
57	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	3,23000	517,90	1 672,82	800-721	RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, :
Součet : 3,23000

3,23000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					13 305,44		
58	767001	Zábradlí schodiště, techn. specifikace dle PD, včetně kotvení a povrch. úpravy, D+ M	ks	2,00000	6 602,40	13 204,80		Vlastní
59	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,08000	1 258,00	100,64	800-767	RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
58, :
Součet : 0,08000

0,08000

Celkem						1 804 416,21		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						621 613,68		
1	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromádách, pro jakoukoliv plochu Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 250,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 285,00000	m2	535,00000	10,80	5 778,00	800-1	RTS 20/ I
2	111212111R00	Odstranění nevhodných dřevin výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezu o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	250,00000	32,40	8 100,00	823-1	RTS 20/ I
3	111212131Rxx	Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezu o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	285,00000	108,00	30 780,00	823-1	Vlastní
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 13	kus	13,00000	378,00	4 914,00	800-1	RTS 20/ I
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 15	kus	15,00000	1 944,00	29 160,00	800-1	RTS 20/ I
6	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 2	kus	2,00000	3 024,00	6 048,00	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	11211111R00	Spálení větví stromů spálení větví všech druhů stromů o průměru kmene přes 100 mm na hromadách o průměru kmene přes 10 cm na hromadách, Včetně likvidaci ohniště. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,00000	kus	30,00000	540,00	16 200,00	823-2	RTS 20/ I
8	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,00000	kus	13,00000	540,00	7 020,00	800-1	RTS 20/ I
9	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,00000	kus	15,00000	756,00	11 340,00	800-1	RTS 20/ I
10	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,00000	kus	2,00000	1 080,00	2 160,00	800-1	RTS 20/ I
11	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 100 do 300 mm Včetně: - vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, - ukládání pařezů na ohništi, - udržování ohně, - likvidaci ohniště, - zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí.	kus	13,00000	324,00	4 212,00	823-2	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 13,00000		13,00000				
12	112211112R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 300 do 500 mm Včetně: - vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, - ukládání pařezů na ohništi, - udržování ohně, - likvidaci ohniště, - zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15,00000	kus	15,00000	540,00	8 100,00	823-2	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15,00000		15,00000				
13	112211113R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 500 do 1000 mm Včetně: - vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, - ukládání pařezů na ohništi, - udržování ohně, - likvidaci ohniště, - zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,00000	kus	2,00000	864,00	1 728,00	823-2	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,00000		2,00000				
14	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zatravnovací tvárnice : 13	m2	13,00000	54,80	712,40	822-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13,00000		13,00000				
15	113108320R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	22,00000	266,00	5 852,00	822-1	RTS 20/ I
16	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	17,00000	535,00	9 095,00	822-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 17,00000		17,00000				
17	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	22,00000	93,80	2 063,60	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	22			22,00000				
18	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, min. beton MZK : 460*0,3 divoká mozaika : 225*0,3 šlapákové povrchy : 85*0,3 dopadiště herních prvků : 270*0,4 dopadiště street : 280*0,28 zatr. tvárnice : 93*0,4 šterkový trávník : 55*0,2 kamenná kostka : 62*0,4 drenáž : 0,4*0,4*30 vsakovací jáma : 1,5*1,5*1,5*2 Koeficient oca 90% strojní výkop: -0,1	m3	451,75500	114,00	51 500,07	800-1	RTS 20/ I
				138,00000				
				67,50000				
				25,50000				
				108,00000				
				78,40000				
				37,20000				
				11,00000				
				24,80000				
				4,80000				
				6,75000				
				-50,10500				
19	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 451.75500 Koeficient 50%: -0,5	m3	225,87750	5,00	1 129,39	800-1	RTS 20/ I
				451,75500				
				225,87750				
20	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek min. beton MZK : 460*0,3 divoká mozaika : 225*0,3 šlapákové povrchy : 85*0,3 dopadiště herních prvků : 270*0,4	m3	50,19500	993,00	49 843,64	800-1	RTS 20/ I
				138,00000				
				67,50000				
				25,50000				
				108,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dopadiště street : 280*0,28		78,40000				
		zatr. tvárnice : 93*0,4		37,20000				
		šterkový trávnik : 55*0,2		11,00000				
		kamenná kostka : 62*0,4		24,80000				
		drenáž : 0,4*0,4*30		4,80000				
		vsakovací jáma : 1,5*1,5*1,5*2		6,75000				
		Koeficient pce 10% ruční výkop. -0,5		-451,75500				
21	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina určená k rozhrnutí (na deponii) : 1500*0,05	m3	75,00000	87,50	6 562,50	800-1	RTS 20/ I
				75,00000				
22	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 451,75500 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 50,19500	m3	426,95000	152,50	65 109,88	800-1	RTS 20/ I
				451,75500				
				50,19500				
		- zemina určená k rozhrnutí : -1500*0,05		-75,00000				
23	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,00000	kus	13,00000	322,00	4 186,00	800-1	RTS 20/ I
				13,00000				
24	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,00000	kus	15,00000	343,00	5 145,00	800-1	RTS 20/ I
				15,00000				
25	162301413R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,00000	kus	2,00000	705,00	1 410,00	800-1	RTS 20/ I
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
26	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů štěrkový trávník : 55*0,2	m3	11,00000	18,50	203,50	823-2	RTS 20/ I	
				11,00000					
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. min. beton MZK : 460 divoká mozaika : 225 šlapákové povrchy : 85 dopadiště herních prvků : 270 dopadiště street : 280 zatr. tvárnice : 200 štěrkový trávník : 55 kamenná kostka : 62	m2	1 637,00000	12,10	19 807,70	800-1	RTS 20/ I	
				460,00000					
				225,00000					
				85,00000					
				270,00000					
				280,00000					
				200,00000					
				55,00000					
				62,00000					
28	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. 1,0*2*4*11	m2	88,00000	523,00	46 024,00	823-1	RTS 20/ I	
				88,00000					
29	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 88,00000	m2	88,00000	141,50	12 452,00	823-1	RTS 20/ I	
				88,00000					
30	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 426,95000	m3	426,95000	460,00	196 397,00	800-1	RTS 20/ I	
				426,95000					
31	583372xxx	Směs štěrkopísku a zeminy v poměru 80:20 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 11,00000	m3	11,00000	780,00	8 580,00		Vlastní	
				11,00000					
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						18 256,01		
32	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm	m3	3,00000	985,00	2 955,00	800-2	RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně vyčištění dna rýh, drenáž hřiště : 30*0,1		3,00000				
33	212531111RK1	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, drenáž hřiště fr. 16-32 : 0,3*0,3*30 vsakovací jámy : 1,5*1,5*1,5*2	m3	9,45000	897,00	8 476,65	800-2	RTS 20/ I
34	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, drenáž hřiště : 30	m	30,00000	59,00	1 770,00	827-1	RTS 20/ I
35	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, drenáž hřiště : 0,3*4*30 vsakovací jámy : 1,5*1,5*6*2	m2	63,00000	35,40	2 230,20	800-2	RTS 20/ I
36	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 30,00000 Koeficient přeložení s profez: 0,08	m	31,50000	35,00	1 102,50	SPCM	RTS 20/ I
37	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 63,00000 Koeficient přeložení s profez: 0,12	m2	70,56000	24,40	1 721,66	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 5 Komunikace						1 340 910,75		
38	564221111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 80 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním divoká mozaika : 225 plocha z kostek : 62	m2	287,00000	62,60	17 966,20	822-1	RTS 20/ I
39	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním minerální beton MKZ : 460	m2	545,00000	74,70	40 711,50	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šlapákový chodník : 85		85,00000				
40	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním zatravnovací dlažba : 93	m2	93,00000	107,50	9 997,50	822-1	RTS 20/ I
				93,00000				
41	564811112xxx	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-4 mm, tloušťka po zhutnění 55 mm dopadiště street : 280	m2	280,00000	78,40	21 952,00	822-1	Vlastní
				280,00000				
42	564831111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm divoká mozaika : 225 minerální beton MKZ : 460 plocha z kostek : 62	m2	747,00000	129,00	96 363,00	822-1	RTS 20/ I
				225,00000				
				460,00000				
				62,00000				
43	564831112xxx	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-4 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm zatravnovací dlažba : 93	m2	93,00000	133,00	12 369,00	822-1	Vlastní
				93,00000				
44	564861111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm dopadiště street : 280	m2	280,00000	194,50	54 460,00	822-1	RTS 20/ I
				280,00000				
45	564922104xxx	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 20 mm s rozprostřením a zhutněním minerální beton MKZ : 460	m2	460,00000	35,80	16 468,00	822-1	Vlastní
				460,00000				
46	564932111xxx	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 80 mm s rozprostřením a zhutněním minerální beton MKZ : 460	m2	460,00000	146,00	67 160,00	822-1	Vlastní
				460,00000				
47	589651111xxx	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch z granulátu dopadiště street : 280	m2	280,00000	1 782,00	498 960,00	823-1	Vlastní
				280,00000				
48	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	91,00000	869,00	79 079,00	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici plocha z kostek : 62 čtyřřádek (mezi obrubami) : 29				62,00000 29,00000		
49	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m žulové odseky : 225	m2	225,00000	417,00	93 825,00	822-1	RTS 20/ I
						225,00000		
50	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. dělicí pruhy : 5	m2	5,00000	279,50	1 397,50	822-1	RTS 20/ I
						5,00000		
51	596921113xxx	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 500 m2, lože 50 mm zřízení podkladního lože, položení tvárnic. zatravnovací tvárnice : 93	m2	93,00000	267,00	24 831,00	822-1	Vlastní
						93,00000		
52	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu zřízení podkladního lože, položení tvárnic. 93*0,1	m3	9,30000	969,00	9 011,70	822-1	RTS 20/ I
						9,30000		
53	631571001Rxx	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva těženého 2-8 mm pro zpevnění podkladu, bez prachových a jílových částic pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, dopadiště dětského hřiště : 270,0*0,4	m3	108,00000	1 017,00	109 836,00	801-1	Vlastní
						108,00000		
54	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo výplň vegetační dlažby 36l/m2 : 7,2	m3	7,20000	935,00	6 732,00	SPCM	RTS 20/ I
						7,20000		
55	58380070R	mozaika dlažební "divoká"; materiálová skupina I/2 (žula); 6/18 cm 225/4,5	t	50,00000	1 600,70	80 035,00	SPCM	RTS 20/ I
						50,00000		
56	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm plocha z kostek : 62/4 čtyřřádek (mezi obrubami) : 29/4	t	22,97750	2 743,10	63 029,58	SPCM	RTS 20/ I
						15,50000 7,25000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient ztrát: 0,01		0,22750				
57	59228261R	tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 100,0 mm; šedá 93*4,17	kus	399,44430	85,90	34 312,27	SPCM	RTS 20/ I
		Koeficient ztrát: 0,03		387,81000				
58	592451171R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 5,00000	m2	5,50000	439,00	2 414,50	SPCM	RTS 20/ I
		Koeficient přeřez: 0,1		5,00000				
				0,50000				
Díl: 91						507 928,08		
59	914993003R00	Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců betonové zahrazovací sloupky : 14	kus	14,00000	31,70	443,80	822-1	RTS 20/ I
				14,00000				
60	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou obruba : 143	m	286,00000	203,00	58 058,00	822-1	RTS 20/ I
		Koeficient dvojnásobek: 1		143,00000				
61	916561111xxx	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého, včetně obrubníku 100/5/25 cm se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 145	m	145,00000	232,00	33 640,00	822-1	Vlastní
				145,00000				
62	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. přechodový : 8 krajník : 325	m	333,00000	264,50	88 078,50	822-1	RTS 20/ I
				8,00000				
				325,00000				
63	917712111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, bez boční opěry, do lože z kamene těženého	m	305,00000	286,50	87 382,50	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. šlapáky : 305		305,00000				
64	917832111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	61,00000	319,50	19 489,50	822-1	RTS 20/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. v úrovni terénu : 58 převýšení 100 mm : 3		58,00000 3,00000				
65	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého C 12/15	m	142,00000	418,50	59 427,00	822-1	RTS 20/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 142		142,00000				
66	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,00000	358,00	3 580,00	822-1	RTS 20/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 10		10,00000				
67	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	235,00000	139,50	32 782,50	822-1	RTS 20/ I
		235		235,00000				
68	583803xxx	Obrubník kamenný přímý OP 10x20	m	334,75000	364,90	122 150,28		Vlastní
		krajník : 325 specifikace provedení U03		325,00000 9,75000				
69	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	8,00000	362,00	2 896,00	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 393,38		
70	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, sokl se základem : 3,5	m3	3,50000	3 045,00	10 657,50	801-3	RTS 20/ I
				3,50000				
71	962052211R00	Bourání zdva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), skříň rozvaděče + sokl : 0,7	m3	0,70000	4 435,00	3 104,50	801-3	RTS 20/ I
				0,70000				
72	968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2	kus	2,00000	152,00	304,00	801-3	RTS 20/ I
				2,00000				
73	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 3,7*2,5	m2	9,25000	143,50	1 327,38	801-3	RTS 20/ I
				9,25000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				229 560,54		
74	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,8,9,10,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58, 59,60, : 61,62,63,64,65,66,68,69,71,73, : Součet: : 1395,50480	t	1 395,50480	164,50	229 560,54	822-1	RTS 20/ I
				1 395,50480				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				139 046,99		
75	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m 12	m	12,00000	129,50	1 554,00	800-767	RTS 20/ I
				12,00000				
76	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg posilovací stroje (včetně oddělení a očištění kotev) : 60*4	kg	240,00000	26,30	6 312,00	800-767	RTS 20/ I
				240,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	114_2020_1	PARK NA HATÍCH
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	7670001	Obruba - nerezový pás 150x4 mm, techn. specifikace dle PD, D+ M	m	185,00000	703,90	130 221,50		Vlastní
78	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,93700	1 024,00	959,49	800-767	RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

76,77, :

Součet: : 0,93700

0,93700

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				30 154,13		
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,60450	450,00	12 422,03	801-3	RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14,15,16,17,53,64,65,67,69,70, :

Součet: : 37,2845

37,28450

- asfalt :

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 9,68000*-1

-9,68000

80	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	9,68000	830,00	8 034,40	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 9,68000

9,68000

81	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	37,28450	208,50	7 773,82	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14,15,16,17,59,70,71,73,75,76, :

Součet: : 37,28450

37,28450

82	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	149,13800	12,90	1 923,88	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14,15,16,17,59,70,71,73,75,76, :

Součet: : 149,13800

149,13800

Celkem						2 902 863,56		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

