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Číslo smlouvy: PPK-750a/25/20 
Dotační titul: A1 
 
SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: RNDr. František Pelc 
ředitel UP AOPK ČR Kaplanova 1 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
[bookmark: _GoBack]Telefon: xxx
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Pavel Moucha
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel :
Maruščino polesí s.r.o.
Vlárská 321, 763 31 Brumov Bylnice							
Zastoupený: Ing. Vojtěch Dorňák -  jednatel							
Bankovní spojení: xxx
IČO:	01554492		
DIČ:	CZ 01554492
		
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Brně pod sp. zn.  C 83164
Email: xxx
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2 Dílem se rozumí:
	Provést lesnické zásahy v lesních porostech v majetku státu, s právem hospodaření Lesy České republiky s.p.,
Na LS Křivoklát : LHC Křivoklát
Revír Alžběta
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 127C14, na pozemku p.č.188/1 v k.ú. Křivoklát výstavba 327 m oplocení pro ochranu přirozeného zmlazení dubu, oplocenka lísová 150 cm výška.
Revír Bušohrad
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 626D17/1a, na pozemku p.č. 681/1 v k.ú. Broumy výstavba 405 m oplocení ve třech samostatných oplocenkách pro výsadbu cenných listnáčů (TR, BRK), oplocenka lísová 180 cm výška
- v I. zóně CHKO v NPR Týřov v porostní skupině 525B17 na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves oplocení 15 ks odrostlých tisů červených oplůtky 2x2 m, výška plotu 1,5 m (4 ks dřevěné lísy se zavětrováním na každý tis) 
- v I. zóně CHKO v NPR Týřov v porostní skupině 522B17/1p-524A17 na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves oplocení 11 ks odrostlých tisů červených oplůtky 2x2 m, výška plotu 1,5 m (4 ks dřevěné lísyse zavětrováním na každý tis) 

Revír Kouřimec
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 512A5, na pozemku p.č. 536/1 v k.ú. Branov výstavba 150 m oplocení pro výsadbu listnáčů a JD v roce 2021, oplocenka lísová 180 cm výška.
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 516A2 na pozemku p.č. 533/1 v k.ú. Branov instalaci 20 ks individuální ochrany jedle bělokoré
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 513N1a na pozemku p.č. 533/1 v k.ú. Branov instalaci 50 ks individuální ochrany jedle bělokoré
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 429C2 na pozemku p.č. 322/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 20 ks individuální ochrany jedle bělokoré
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 503J2a na pozemku p.č. 524 v k.ú. Branov instalaci 50 ks individuální ochrany jedle bělokoré 
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 503C1 na pozemku p.č. 524 v k.ú. Branov instalaci 70 ks individuální ochrany jedle bělokoré (dvě části)
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 503C1 na pozemku p.č. 524 v k.ú. Branov prořezávku na ploše 0,44 ha (dvě části)
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 504D2 na pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Branov instalaci 80 ks individuální ochrany jedle bělokoré (tři části)
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 506F2 na pozemku p.č. 534 v k.ú. Branov instalaci 60 ks individuální ochrany jedle bělokoré
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 506C2a na pozemku p.č. 534 v k.ú. Branov instalaci 25 ks individuální ochrany jedle bělokoré
Revír Pustá Seč
- v I. zóně CHKO v PR Stříbrný luh v porostní skupině 405A14/6 na pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Újezd nad Zbečnem oplocení 12 ks odrostlých tisů červených oplůtky 2x2 m, výška plotu 1,5 m (4 ks dřevěné lísy se zavětrováním na každý tis) 

Revír Skryje
- v I. zóně CHKO v PR Jezírka v porostní skupině 609B16/7 na pozemku p.č. 901/1 v k.ú. Skryje nad Berounkou oplocení 8 ks odrostlých tisů červených oplůtky 2x2 m, výška plotu 1,5 m (4 ks dřevěné lísy se zavětrováním na každý tis) 

LHC Nižbor
Revír Dřevíč
- v I. zóně CHKO, v NPR Vůznice, v porostní skupině 711G10, na pozemku p.č. 417/6 v k.ú. Běleč na ploše po asanační těžbě SM výstavba 351m oplocení ve dvou samostatných oplocenkách pro výsadbu listnatých dřevin v roce 2021, oplocenka lísová 150 cm výška
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 715B1, na pozemku p.č.351/1 v k.ú. Sýkořice instalaci 20 ks individuální ochrany jedle bělokoré
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 710C1c, na pozemku p.č.343/1 v k.ú. Sýkořice instalaci 30 ks individuální ochrany jedle bělokoré
Revír Krušná Hora
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 410H12 na pozemku p.č.69 v k.ú. Nový Jáchymov výstavba 336 m oplocení pro ochranu přirozeného zmlazení dubu, oplocenka lísová 180 cm výška.
- ve III. zóně CHKO v porostní skupině 419D2b na pozemku p.č. 690/2 v k.ú. Hudlice instalaci 40 ks individuální ochrany jedle bělokoré
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 423A1a na pozemku p.č. 754/1 v k.ú. Hudlice instalaci 30 ks individuální ochrany jedle bělokoré
Na LS Lužná
Revír Buková
- v I. zóně CHKO v PR Nezabudické skály v porostní skupině 231C1 na pozemku p.č 368/1 v k.ú. Velká Buková likvidace dřevěné lísové oplocenky 420 m
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 232A9 a 232A14 na pozemku p.č 416/1 v k.ú. Velká Buková oplocení přirozeného zmlazení listnatých dřevin a jedle pod matečným porostem lísovou oplocenkou o výšce 150 cm, oplocení ve třech samostatných oplocenkách o souhrnné délce 400 m
Revír Lužná
- v I. zóně CHKO, v PR Prameny Klíčavy v potostní skupině 420 C7, na pozemku p.č. 5845 v k.ú. Řevničov oplocení plochy po asanaci kalamitní plochy SM. Déla oplocení 210 m, výška oplocení 150 cm, typ oplocení dřevěná lísová oplocenka
- v I. zóně CHKO, v PR Prameny Klíčavy v potostní skupině 420C7 na pozemku p.č. 5845 v k.ú. Řevničov do oplocené plochy výsadba javoru klenu 300 ks a olše lepkavé 200 ks. Sadební materiál prostokořenný s výškou od 25 do 51 cm
- v I. zóně CHKO, v PR Prameny Klíčavy v potostní skupině 420 A11, na pozemku p.č. 5845 v k.ú. Řevničov oplocení plochy po asanaci kalamitní plochy SM. Déla oplocení 150 m, výška oplocení 150 cm, typ oplocení dřevěná lísová oplocenka
- v I. zóně CHKO, v PR Prameny Klíčavy v potostní skupině 420A11, na pozemku p.č. 5845 v k.ú. Řevničov do oplocené plochy výsadba dubu zimního 900 ks. Sadební materiál prostokořenný s výškou od 25 do 51 cm
revír Tři Stoly
- ve II. zóně CHKO, v porostní skupině 521E17b, na pozemku p.č. 421/2 v k.ú. Ruda u Nového Strašecí oprava 10 m oplocení dřevěná lísová , výška 180 cm
- ve II. zóně CHKO, v porostní skupině 520D17, na pozemku p.č. 421/2 v k.ú. Ruda oprava 10 m oplocení a stavba nových 10 m- dřevěná lísová , výška 180 cm 
- ve II. zóně CHKO, v porostní skupině 521B17a/520A17, na pozemku p.č. 421/2 v k.ú. Ruda oprava 30 m oplocení dřevěná lísová , výška 180 cm
- ve II. zóně CHKO, v porostní skupině 519C17/1b, na pozemku p.č. 421/2 v k.ú. Ruda oprava 40 m oplocení dřevěná lísová , výška 180 cm
- ve II. zóně CHKO, v porostní skupině 517A17a, na pozemku p.č. 420 v k.ú. Ruda oprava 20 m oplocení a stavba nových 50 m dřevěná lísová , výška 180 cm
Revír Haná
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 701A17 na pozemku p.č  2251 v k.ú. Lužná oplocení přirozeného zmlazení BK a ostatních listnatých dřevin pod matečným porostem lísovou oplocenkou o výšce 180 cm, délka oplocení ve dvou samostatných oplocenkách o souhrnné délce 300 m

Výstavba oplocení: 
Dřevěná lísová oplocenka, výška plotu 180 cm, délka polí max 3m (u použití řeziva max. délka pole 4 m), minimální počet latí v poli je 8 (+ dva sloupky a dvě latě na zavětrování pole), minimální průřez použitých latí včetně sloupků a vzpěr bude 15 cm2 při použití hraněného řeziva. Minimální průřez latě12 cm2 a minimální průřez sloupků a vzpěr 16 cm2 při použití půlené tyčoviny. Stabilizace v terénu bude provedena zavětrováním na každém spoji (po 3 – 4 m), každý spoj 3 latě ve tvaru „A“. Minimální parametry pro spojovací materiál (délka hřebíku) jsou 1/3 hřebíku v přibíjeném materiálu a 2/3 v podkladu. Do každé oplocené plochy bude zřízena jedna přelízka o šíři 1m.
Dřevěná lísová oplocenka, výška plotu 1,5 m, délka polí max 3m (u použití řeziva max. délka pole 4 m), pro oplocení tisu bude délka polí 2 m, minimální počet latí v poli je 6 (+ dva sloupky a dvě latě na zavětrování pole), minimální průřez použitých latí včetně sloupků a vzpěr bude 15 cm2 při použití hraněného řeziva. Minimální průřez latě12 cm2 a minimální průřez sloupků a vzpěr 16 cm2 při použití půlené tyčoviny. Stabilizace v terénu bude provedena zavětrováním na každém spoji (po 3 – 4 m), každý spoj 3 latě ve tvaru „A“. Minimální parametry pro spojovací materiál (délka hřebíku) jsou 1/3 hřebíku v přibíjeném materiálu a 2/3 v podkladu. Do každé oplocené plochy bude zřízena jedna přelízka o šíři 1m.

Likvidace oplocení:
Dřevěné části oplocení budou rozmanipulovány a sneseny na hromady v porostních skupinách mimo cesty a linky.
Oprava oplocení
Bude vždy zkontrolován celý obvod oplocení a doplněny a vyměněny latě a vzpěry tak, aby byla obnovena funkčnost oplocení. Délka opravené části uvedená v zadání se rovná souhrnu oprav v hodnotě výstavby nového úseku oplocení.
Individuální ochrana jedle bělokoré:
Ve vybraných porostních skupinách s odrůstajícími výsadbami jedle bělokoré bude provedena instalace individuálních ochran ze samonosného svařovaného pletiva Benita o výšce 1,5 m a o délce dílu 2 m. V ceně je zahrnuta cena pletiva, doprava, roznáška a úprava větví oplocované jedle (ohnutí pod pletivo, nebo zakrácení na cca 40 cm od kmene). Rozmístění individuálních ochran bude ve sponu min 6m, vybráni budou předrůstaví perspektivní jedinci.

Prořezávky:
Budou provedeny intenzivní úrovňové zásahy s cílem uvolnit a podpořit kvalitní jedli a ostatní cílové dřeviny přirozené dřevinné skladby. Jedle v podúrovni budou zakráceny na výšku cca 130 cm, pokud budou mít v této výšce zelené větve.

Výsadby:
Ruční výsadba jamková. Budou použity sazenice o výšce 25 – 51 cm, DB krytokořenný, OL a KL prostokořenné. Jamky pro výsadbu 25 x 25 cm

      Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů.
(dále jen „dílo“)
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 691 935 ,-Kč
DPH 21%: 145 306,35 ,- Kč
Cena s DPH: 837 241,- Kč (osmsettřicetsedmtisícdvěstěčtyřicetjedna korun českých).
Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Střední Čechy, Podbabská 2582, 16000 Praha 6.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. 
 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). 
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 10.11. 2020.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Místem plnění je p.č. 188/1 v k.ú. Křivoklát, p.č. 681/1 v k.ú. Broumy, p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves, p.č. 536/1, p.č. 533/1, p.č., p.č. 524, p.č. 526/1 p.č. 534 v k.ú. Branov, p.č. 322/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu, p.č. 145/1 v k.ú. Újezd nad Zbečnem, p.č. 901/1 v k.ú. Skryje nad Berounkou, p.č. 417/6 v k.ú. Běleč, p.č. 351/1, p.č. 343/1 v k.ú. Sýkořice, p.č. 69 v k.ú. Nový Jáchymov, p.č. 690/2, p.č. 754/1 v k.ú. Hudlice, p.č. 368/1, p.č. 416/1 v k.ú. Velká Buková, p.č. 5845 v k.ú. Řevničov, p.č. 420, p.č. 421/2 v k.ú. Ruda u Nového Strašecí, p.č. 2251 v k.ú. Lužná u Rakovníka.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
5.3	Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen “Výjimka”), která je veřejně dostupná na webových stránkách objednatele: https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf
a kterou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíců od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele. 
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 
7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – mapový zákres
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