



VÁŠE NABÍDKA ZE DNE:  
NAŠE ZN.:

Broumovské stavební sdružení

VYŘIZUJE: Bc. Pavlína Machková  
TEL.: 491 504 247  
MOBIL: 604 228 006  
E-MAIL: machkova@broumov-mesto.cz

U Horní brány 29

550 01 Broumov

DATUM: 31.08.2020

## OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás dodávku a osazení vlajkových stožárů u budovy MěÚ v Broumově.

Příloha: Cenová nabídka

Termín

30.09.2020

Cena celkem bez DPH


65.516,69.- Kč

Cena celkem s DPH

79.275,19.- Kč

Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 0,5 % z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.

Město Broumov   
Tř. Masarykova 239, 550 01 Broumov



Ing. Helena Hlaváčková  
město Broumov

31.8.2020

Objednávku převzal dne:.....



(doda

**Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.**

**Fakturu vystavte na: Město Broumov, DIČ: CZ00272523  
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov**

**Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100**

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov - Změny 1

Objekt:

**03 - Vlajkové stožáry**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>65 516,69</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	65 516,69	21,00%	13 758,50	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>79 275,19</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov - Změny 1

Objekt:

**03 - Vlajkové stožáry**

Místo:

Datum:

30. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**65 516,69**

HSV - Práce a dodávky HSV

65 516,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

65 516,69

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov - Změny 1

Objekt:

03 - Vlajkové stožáry

Datum: 30. 7. 2020

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>65 516,69</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 516,69
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				65 516,69
1	K	337000001.R	Zřízení betonového základu - násuvné patky pro vlajkové stožáry, včetně zemních prací	kplt	3,000	3 500,00	10 500,00
2	K	337000002.R	Montáž vlajkového stožáru do násuvné patky vlajkový stožár Dynamast Klasik B - stožár bez ramene, s vnitřním vedením lanka, ze slitiny hliníku s povrchovou úpravou přírodní elox. výška 8 m	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
3	M	m0001	<i>Poznámka k položce: Výška nad zemí: 8 m Průměr stožáru: 85 mm Patka: násuvná Váha: 25 kg Barva: RAL 7016</i>	kus	3,000	15 348,00	46 044,00
4	K	337000003.R	Doprava vlajkového stožáru	kplt	1,000	600,00	600,00
5	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	646,440	1,35	872,69