



MEPOP01DXFBJ

Č.j. MPPH 97024/2020

OBJEDNÁVKA č. 200 877

Datum: 24.08.2020

Dodavatel:

S.B.S.Universal spol. s r.o.
Ledaňská 433/9
Praha 4-Braník
147 00 Praha 47

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 98
101 00 Praha 10

IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581

Číslo účtu: 620023-5157998/6000

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Ředitelství Městské policie Praha 13, Lýskova 1593, Praha - Stodůlky

Kontaktní osoba:

Tel:

Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č. SML/2019/03359. („Bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody“), dle poptávky č. B06320

Vymalování odpočinkové místnosti + výměna podlahové krytiny. Podrobnosti viz. výzva č. B06320. Práce budou provedeny včetně všech souvisejících činností, jako je úklid atd.

na adrese: Lýskova 1593, Praha - Stodůlky

Předání stavby: Za přítomnosti technického pracovníka MP pana [redacted] 866
Započetí prací a následné ukončení prací je nutné nahlásit technickému pracovníkovi MP panu [redacted]

Termín zahájení prací: Do 10 pracovních dnů od přijetí podepsané objednávky.

Cenová nabídka viz. příloha č. 1

Upozornění: za veškeré škody vzniklé na základě neodborně provedených prací plně odpovídá dodavatel. Dodavatel dále garantuje instalaci materiálu, dle manuálu výrobce a dodání příslušných dokladů. Práce nad rámec objednávky (vícepráce), musí být nahlášeny a vždy schváleny odběratelem.

Celková cena bez DPH: 51 373,00 Kč
Celková cena vč. DPH: 62 161,33 Kč

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Na: [redacted] číslo objednávky:

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelům.“

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

N. s.:


MPPH-S 85003/2020

105.13

Akceptace objednávky

dne: 11. 9. 2020

Příloha č. 1 Objednávky č. 200 877



S.B.S. UNIVERSAL spol. s r.o.
stavební a obchodní společnost

CENOVÁ NABÍDKA

NA
Opravu maleb a PVC služebny MP
Lýskova 1593, Praha 13

ZPRACOVÁNO: Srpen 2020



NABÍDKA PRACÍ NA OPRAVU MALEB A PVC SLUŽEBNY MP

Identifikační údaje

Objednatel:
Městská policie hl.m. Prahy
Korunní 98, Praha 10

Zpracovatel:
S.B.S. Universal spol. s r.o.

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je dodání a montáž stavebních prací nutných k provedení opravy maleb a podlahové krytiny služebny městské policie v budově MP v rozsahu předepsaném v poptávce č. B06320. Vše v prostorech budovy kde sídlí Městská policie hl. m. Prahy, která se nachází na adrese Lýskova 1593, Praha 13. Podkladem pro zpracování nabídky jsou předané pokyny k záměru oprav budoucího stavebního díla.

Cena nabídky

Cena nabídky je kalkulována na základě rozpočtových položek a jednotek firmy S.B.S. Universal spol. s r.o. a na tuto akci činí dle etap rozpisu prováděných prací.

REKAPITULACE

Malby	4.985,-
Podlahy, PVC	35.422,-
Zedníci	650,-
Ostatní práce a dodávky	8.579,-
<hr/>	
Součet	49.636,-
VRN 3,5%	1.737,-
Rezerva vyžadovaná objednatelem ve výši 0%	0,-
<hr/>	
Cena celkem bez DPH v Kč	51.373,-
DPH 21%	10.788,30
<hr/>	
Cena celkem s DPH v Kč	62.161,30

Cenová nabídka – rozsah prováděných prací

Položka	Popis	M.J.	Montáž	Materiál	Celkem
MALBY					
M2001	penetrace stěn	95m2	8	4	1.140,-
M3001	malba bílá, 2vrstvy	95m2	20	11	2.925,-
M1003	opravy sádrovou stěrkou	10m2	13	10	230,-
M4003	škrábání starých maleb	10m2	23	0	230,-
M4002	rozmytí	10m2	15	1	160,-
M1004	opravy prasklin	5m	16	4	100,-
M1002	olepování páskou	15m	3	4	105,-
M1001	zakrývání ploch	5m2	3	6	45,-
M4006	broušení nového štuk	5m2	8	2	50,-
Součet					4.985,-
PODLAHY, PVC					
P6005	demontáž PVC	28m2	25	30	1.540,-
P6001	demontáž soklů PVC	22m	13	10	506,-
P1004	odstranění starého lepidla	28m2	65	20	2.380,-
P1001	nivelační stěrka pod nové PVC	28m2	90	123	5.964,-
P2015	broušení stěrky před pokládkou	28m2	35	13	1.344,-
P2012	montáž PVC	28m2	100	126	6.328,-
P4001	nové lišty PVC	22m	40	70	2.420,-
Spec.	dodání PVC Novoflor Extra	31m2	0	400	12.400,-
S3014	likvidace starého PVC	1komt	1550	990	2.540,-
Součet					35.422,-
ZEDNÍCI					
Z2016	štukování stěny, keraštuk	5m2	90	40	650,-
Součet					650,-
OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY					
S3003	přesun hmot, materiál	4hod	200	0	800,-
S3002	pomocné lešení	2hod	230	0	460,-
S3008	stěhování nábytku	2hod	285	0	570,-
S3010	úklid	2hod	230	0	460,-
S3001	práce technika	1hod	460	0	460,-
S3014	odvoz odpadu	0,3t	1550	0	465,-
Ceník	doprava, 7x dodávka	7ks	612	0	4.284,-
Ceník	doprava, 3x osobní auto	3ks	360	0	1.080,-
Součet					8.579,-

Termín realizace a záruka díla

Termín realizace je závislý na přesném datu zahájení prací naše firma navrhuje tyto termíny:

Termín zahájení prací: **při předání staveniště**

Termín dokončení prací: **do 15 pracovních dní**

Záruka na provedené dílo činí 36 měsíců od dne předání díla zadavateli.

Zadávací podklady

Podkladem pro vypracování této nabídky nebyla osobní prohlídka na místě budoucího díla, ale jen předané pokyny o rozsahu oprav budoucího díla.

Závěrečné ustanovení

Tato cenová nabídka je **časově omezena na dobu do tří měsíců** od jejího předání partnerovi, který se zavazuje nezveřejnit nebo neposkytnout třetím osobám údaje obsažené v této cenové nabídce.

V Praze dne: 21.8. 2020
Zpracoval: S.B.S. Universal spol. s r.o.
Ledařská 9, Praha 4

