



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 16PU-003820/20

Evidenční číslo: ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

**20093 - I/56 Dolní Benešov, zatrubnění příkopy včetně úpravy svahu a svodidel – PD a IČ**

## Objednatel:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Správa Ostrava, Mojmírovců 5

709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

S-PONSTAZ s.r.o.

V Zátíší 810/1, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 06964222

DIČ: CZ06964222

Kontaktní osoba: ██████████

e-mail: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory.

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████  
██████████

**Fakturu vystavit na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Fakturu zaslat na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5,  
709 81 Ostrava – Mariánské Hory

**Obchodní a platební podmínky:** Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. **Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků.** Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny.

Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** vypracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti na zatrubnění silniční příkopy včetně úpravy svahu a silničních svodidel na silnici I/56 v Dolním Benešově v km 15,90 – 15,93 provozního staničení.

**Požadované výstupy:** čistopis - 4x v listinné podobě + 1x digitálně na CD/DVD.

Projektová dokumentace bude zpracována dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OPK pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, ve znění pozdějších předpisů.

**Lhůta pro dodání či termín dodání: do 8 týdnů ode dne účinnosti této Objednávky.**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 84 250,- / s DPH: 101 942,50**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě **3 pracovních dnů** ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.


**Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy.**

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 2 – Mapka

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*





Dolní Benešov

Rakovec

Přehyně  
Začátek úseku  
Konec úseku

Kozmice

© 2020 Google

Google earth

2006

Datum snímku: 9/1/2016 49°55'11.77" S 18°07'57.18" V výš. 228 m výška pohledu 4.68 km



[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 7. září 2020 18:27  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Re: Objednávka 20093 - I/56 Dolní Benešov, zatrubnění příkopy včetně úpravy svahu a svodidel – PD a IČ

Dobrý den  
Potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci.

--

[REDACTED]  
[REDACTED] V Zátíší 810/1  
Mariánské Hory 709 00 OSTRAVA 9

----- Původní e-mail -----

**Od:** [REDACTED]  
**Komu:** [REDACTED]  
**Datum:** 7. 9. 2020 9:20:35  
**Předmět:** Objednávka 20093 - I/56 Dolní Benešov, zatrubnění příkopy včetně úpravy svahu a svodidel – PD a IČ

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme objednávku vč. příloh na veřejnou zakázku s názvem „**20093 - I/56 Dolní Benešov, zatrubnění příkopy včetně úpravy svahu a svodidel – PD a IČ**“, č. Objednávky **16PU-003820/20**.

V případě akceptace Objednávky prosím o písemné potvrzení prostřednictvím e-mailu zasláního na e-mailovou adresu [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace Objednávky dle předchozí věty do **3 pracovních dnů (tj. do 10. 9. 2020)** ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že jste Objednávku neakceptovali a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

S pozdravem