

## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 08-20  
Zakázka: Bystřice pod Hostýnem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27.07.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26782014
B.H.S. BOHEMIA, a.s.		DIČ:	CZ26782014
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 193 888,43</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 193 888,43	250 716,57
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 444 605,00</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08-20

Zakázka: Bystřice pod Hostýnem

Místo: Datum: 27.07.2020

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>1 193 888,43</b>	<b>1 444 605,00</b>	
01	Výpravní budova			STA
02	nástupiště přístřešek			STA
03	VRN			STA

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1095495

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bc354a33-bf87-43d8-8e5a-c7a7d0d7a910

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.09.2020 10:12:02



665d796e-a17d-4ccc-8385-416fd9e18757