




MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh



Dodavatel:

Jaroslav Hrabě
Žerotínov 314
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 61576590

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

19. 8. 2020

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 222/11/20/7020

Objednáváme u Vás opravu bytu - výměnu souvrství podlah formou demontáže a likvidace původního podkladu a parket, montáže OSB desek - křížová vazba prošroubená - vč. nivelačního podkladu s položením PVC Solid včetně soklu v pokojích, nivelační stěrku včetně PVC v kuchyni (celkem 56 m²) a 5 ks přechodových lišt ve volném bytě po p. Langerové v bytovém domě 28. října 7, dle rozpisu prací Vaší cenové nabídky ze dne 13.07.2020.

Záruka na dílo: 24 měsíců

| Předmět objednávky | Množství | Jednotka | Cena za jedn. bez DPH | Předp. cena (Kč) bez DPH |
|--|----------|----------|-----------------------|--------------------------|
| 1.Výměna souvrství podlah_v.b.po p.Langerové,BD 28. října 7-cena smluvní | | | | 90 569,40 |
| Celkem bez DPH | | | | 90 569,40 |
| Sazba DPH 15 % | | | | |

Převezme:

Jitka Killarová

Termín dodání: 30. 11. 2020

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 222/11/20/7020.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 222/11/20/7020. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena včetně DPH **104 154,81 Kč**

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 28.08.2020

Ing. Petr [redacted]
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

FD [redacted]

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 19.08.2020 [redacted]

Cenová nabídka p.Langerová 28.Řijna 7

Dodavatel:
Hrabě Jaroslav
Žerotínov 9
Zábřeh
IČO: 61576590

Odběratel:
Město Zábřeh
Masarykovo nám.510/6

Cenová nabídka obsahuje: Demontáž PVC kuchyň, chodba , nivelační stěrka,lepení nového PVC a montáž soklů. Použité PVC Solid Našlap 0,7
Pokoje. Demontáž parket, vyrovnání podsypu,montáž OSB desek na dvojitou křížovou vazbu, Lepení PVC a lepení soklů

Kuchyň achodba

| | | | | |
|----------------------|------|---|-------|---------|
| stržení st.PVC | 9m2 | x | 70,- | 630,- |
| Nivelační stěrka | 25m2 | x | 220,- | 5 500,- |
| PVC Solid vč prořezu | 25m2 | x | 358,- | 8 950,- |

| | | | | |
|--------------|------|---|------|---------|
| lepení PVC | 25m2 | x | 95,- | 2 375,- |
| lepení soklů | 20bm | x | 35,- | 700,- |

Pokoje:

| | | | | |
|--|---------|---|-------|-------------|
| Demontáž parket vyrovnání podkladu | 39m2 | | | |
| | 58m2 | x | 100,- | 5 800,- |
| montáž OSB desek křížová vazba prošroubená | | | | |
| | 58m2 | x | 550,- | 31 900,- |
| PVC Solid | 5,1 x 4 | | | |
| | 5,3 x 4 | | | |
| | 3,9 x 4 | | | |
| | 56,8m2 | x | 358,- | 20 334,40,- |
| lepení PVC | 56 m2 | x | 95,- | 5 320,- |
| sokl guma | 56 bm | x | 35,- | 1 960,- |
| přechodové lišty | 6ks | x | 350,- | 2 100,- |
| přesun materiálů | | | | 3 000,- |
| likvidace odpadů | | | | 2 000,- |

Celkem bez DPH

90 569,40,-Kč

Daň odvede zákazník

104.154,81