


Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon fax
e-mail tomas.urban@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X017IUEK

OBJEDNÁVKA č. 0041/OPRI/20

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	KOSING.CZ s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Nábřeží 90/4 15000 Praha
IČO:	00063631	IČO:	28497813
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ28497813
	Plátce DPH		
Bankovní spojení:	ČS/0800	Bankovní spojení:	5500
Číslo účtu:	27-2000857329	Číslo účtu:	[REDACTED]
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	257110328
		Fax:	
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	kosing@kosing.cz

Objednáváme u Vás:

TDS na akci: Přístavba výtahu pro bytový dům, Praha 5 - Košíře, Plzeňská 2076/174

TDS na akci: Přístavba výtahu pro bytový dům, Praha 5 - Košíře, Plzeňská 2076/174. Provedené úkoly budou fakturovány na základě skutečně odpracovaných hodin a rozsah prací bude průběžně konzultován při kontrolních dnech s oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Nedílnou součástí faktury bude výkaz odpracovaných hodin, potvrzený oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Objednávka je vystavena na období do dokončení stavby nebo do vyčerpání hodin. Předpokládaný rozsah je 165 hodin s hodinovou sazbou 590 Kč + DPH.

Předpokládaná cena je	97 350,00	Kč bez DPH, tj.
	117 793,50	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem. Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání: Do dokončení stavby nebo vyčerpání hodin.

Místo dodání: Praha, Plzeňská 2076/176.

Datum vystavení: 3.9.2020

Předkládá: Bc. Lukáš Herold
Místostarosta MČ Praha 5 datum a podpis: [REDACTED]

Přijímá: Tomáš Kosek
Jednatel datum a podpis: [REDACTED]

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka [REDACTED]

podpis: [REDACTED]

podpis: [REDACTED]

Vystavil: Urban Tomáš DiS. [REDACTED]

Kontroloval: Vondráček Milan Bc. [REDACTED]

Příloha: Cenová nabídka ze dne 3.9.2020

10 - 09 - 2020 #



Urban Tomáš

Od: Tomáš Kosek <kosing@kosing.cz>
Odesláno: 3. září 2020 11:33
Komu: Urban Tomáš
Kopie: Vokoun Pavel
Předmět: TDI Výtahy - Plzeňská 174
Přílohy: TDI objednávka Plzenska vytah.pdf

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den,

Na základě změn v rozsahu díla a prodloužení termínu dokončení akce Přístavba výtahu pro bytový dům, Praha 5 – Košíře, Plzeňská 2076/174 nabízíme prodloužení výkonu TDI do dokončení stavby (předpoklad 11/2020) a spolupráce při zajištění kolaudace předmětné akce a to v předpokládaném rozsahu 165 hodin ve stávající hodinové sazbě dle objednávky 0079/OMI/19 tzn. 590 Kč bez DPH
Předpokládaná cena navýšení výkonu TDI je 97.350,- Kč.

S pozdravem

Tomáš Kosek

ředitel a jednatel společnosti

KOSING.CZ s.r.o.

se sídlem 150 00 Praha 5 Smíchov Nábřežní 90/4

IČ : 28497813 DIČ: CZ28497813

mobil : +420 603438433

www.kosing.cz



Bez virů. www.avast.com