
Objednatel: 

Zhotovitel: 

Stavba: 

Místo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

součet 

DPH 21% 

Cena vč. DPH 

ústav experimentální botaniky AV čT,v.v.i, IČ 61389030 

Rozvojová 263, Praha 6 

AMANDA stavební s.r.o., IČ 27407331 

Pod Hájem 9, Praha 6 

Přistavení jeřábu DEUS, nosnost 160 tun, Liebherr 

K. ú. Střížovice u Pěnčína, č. parc. 830

činnost 

Přistavení jeřábu a přistavení tahače s příslušenstvím 

Rozvinutí na místě a příprava k výkonu 

Sazba výkonu: 4500Kč/hod 

Ukončení výkonu, složení na místě 

Přípravná činnost, správní režie 

08.09.2020 

předpoklad 

množství Kč 

8 

40 000 

S 000 

36000 

S 000 

5 000 

91 000 

19 110 

110 110 

Objednávka

Ing.Petr Nový




