



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000501

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha  
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
ISPROFIN: 327 223 1005

**Dodavatel:**

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.  
č.ú.  
IČO: 60496410  
DIČ:  
Kontaktní osoba:  
tel.:  
Email:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** ŘSD ČR Závod Praha

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu bankovním převodem za plnění na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“),

Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: „Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice“ – Znalecký posudek na zhodnocení aktuálního stavu výsadeb dle Přílohy č.1 Specifikace služeb, Přílohy č. 2 Soupis prací**

**Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 14 dnů**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 99.000,- Kč / 119.790,-Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne - 9 -09- 2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby Dodavatele:

V  dne 15.9.2020

Specifikace služeb**„Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice“ – Znalecký posudek na  
zhodnocení aktuálního stavu výsadeb****a související práce:**

Dodavatel v rámci poskytování služeb zpracuje Znalecký posudek pro vyhodnocení aktuálního stavu výsadeb na vybraných úsecích stavby dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice v rámci SO 801 Vegetační úpravy.

Předmětem posudku bude zodpovězení znaleckých otázek v okruhu: jak napravit, důvod úhynu a doporučený způsob nápravy včetně doporučených druhů pro uchycení nové výsadby v daných lokalitách, kdy došlo na vysazených a předaných objektech A-F801 k poškození či úhynu stromů, keřů a lián.

Budou označeny části lokalit včetně grafického znázornění konkrétních ploch, kde jsou stávající vegetační úpravy z důvodu úhynu či poškození nedostatečné z hlediska možného dalšího potlačení vizuálního, hlukového a světelného rušení z dálnice D8 stavby 0805, podpoření harmonického měřítko krajiny a v neposlední řadě i zlepšení migrační prostupnosti území.

Doporučený způsob nápravy a návržení nových dosadeb bude dbát na geograficky původní materiál, budou navrženy výhradně stanovištně vhodné místně autochtonní druhy dřevin a keřů za účelem potlačení rušení z dálnice a zlepšení migrační průchodnosti území.

Jedná se o následující lokality:

- lokalita Oparno
- lokalita Dobkovičky
- lokalita Prackovice nad Labem
- lokalita Radejčín
- lokalita Habrovany
- lokalita Řehlovice
- lokalita Žim

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Znalecký posudek bude předán 3x tištěně a 1x na CD

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 14 dnů.

**„Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice“ – Znalecký posudek na zhodnocení aktuálního stavu výsadeb**

**SOUVIS PRACÍ - příloha č.2**

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>99 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>20 790 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>119 790 Kč</b>