
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PA-000501

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
ISPROFIN: 327 223 1005

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. 

č.ú.
IČO: 60496410 
DIČ:
Kontaktní osoba:

tel.:
Email:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem za plnění na 
účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení 
faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel 
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této 
objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. 
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami 
jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje 
souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“),
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Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž 
Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po 
uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi 
Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv 
na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: „Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice“ -  Znalecký 
posudek na zhodnocení aktuálního stavu výsadeb dle Přílohy č.l Specifikace služeb, 
Přílohy č. 2 Soupis prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 14 dnů 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 99.000,- Kč /119.790,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

Příloha č. 2 -  Soupis prací

-  9 - 09-  2929
V Praze dne 

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby Dodavatele:

V dne
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příloha č.1

Specifikace služeb

„Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice“ -  Znalecký posudek na 
zhodnocení aktuálního stavu výsadeb

a související práce:

Dodavatel v rámci poskytování služeb zpracuje Znalecký posudek pro vyhodnocení 
aktuálního stavu výsadeb na vybraných úsecích stavby dálnice D8 0805 Lovosice -  
Rehlovice v rámci SO 801 Vegetační úpravy.
Předmětem posudku bude zodpovězení znaleckých otázek v okruhu: jak napravit, důvod 
úhynu a doporučený způsob nápravy včetně doporučených druhů pro uchycení nové 
výsadby v daných lokalitách, kdy došlo na vysazených a předaných objektech A-F801 k 
poškození či úhynu stromů, keřů a lián.
Budou označeny části lokalit včetně grafického znázornění konkrétních ploch, kde jsou 
stávající vegetační úpravy z důvodu úhynu či poškození nedostatečné z hlediska možného 
dalšího potlačení vizuálního, hlukového a světelného rušení z dálnice D8 stavby 0805, 
podpoření harmonického měřítka krajiny a v neposlední řadě i zlepšení migrační 
prostupnosti území.
Doporučený způsob nápravy a navržení nových dosadeb bude dbát na geograficky původní 
materiál, budou navrženy výhradně stanovištně vhodné místně autochtonní druhy dřevin a 
keřů za účelem potlačení rušení z dálnice a zlepšení migrační průchodnosti území.
Jedná se o následující lokality:
- lokalita Opamo
- lokalita Dobkovičky
- lokalita Prackovice nad Labem
- lokalita Raděj čin
- lokalita Habrovany
- lokalita Rehlovice
- lokalita Žim

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.
Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu 
prací.
Znalecký posudek bude předán 3x tištěné a lx na CD 
Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 14 dnů.



„Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice“ -  Znalecký posudek na zhodnocení aktuálního
stavu výsadeb

SOUPIS PRACÍ - příloha č.2

Celkem bez DPH 99 000 Kč

DPH 21% 20 790 Kč

Celkem vč. DPH 119 790 Kč


