

Příloha č. 1

Smlouvy č. 690/B1/2020

Příjemce: *Obec Prušánky*
Název akce: *Prušánky - chodníky ul. Nová a ul. Příční*

ISPROFOND: *5627510242*

Číslo žádosti: *77/2020*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN žadatel v ul. Nová			
úsek 1	ul. Nová	347 470,90	420 439,79
úsek 2	ul. Nová	6 687,76	8 092,19
úsek 3	ul. Nová	364 246,24	440 737,95
úsek 1 uznatelné náklady ul. Nová			
38	izolace proti zemní vlhkosti	1 029,66	1 245,89
úsek 3 uznatelné náklady ul. Nová			
10	úprava pláňe bez zhutnění	14 323,68	17 331,65
40	izolace proti zemní vlhkosti	15 551,53	18 817,35
VRN v ul. Příční			
2	průzkumné práce před výstavbou	15 200,00	18 392,00
3	průzkumné práce při výstavbě	20 000,00	24 200,00
7	průzkumné práce po výstavbě	30 000,00	36 300,00
6	zkoušky a měření	24 000,00	29 040,00
úsek 1 uznatelné ul. Příční			
26-28	rozprostření ornice, založení trávníku, osivo	45 122,08	54 597,72
úsek 2 uznatelné ul. Příční			
30-32	rozprostření ornice, založení trávníku, osivo	6 563,67	7 942,04
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Celkem neuznatelné náklady			1 077 136,58

Pozn.:

NN - parkovací plochy (ul. Nová)

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	5 341 778,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	7 124 480,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	6 047 343,42
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	5 140 241,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,99%
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl v Kč:	907 102,42

Zpracoval:

Dne: 30.07.2020