

Smlouva o dílo č. 2020 - 3045

uzavřená podle Zákona 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, na zhotovení díla - služby

„Arboristické práce na alejích Záběhlá a Padrt“

Smluvní strany:

Firma : **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo : Pod Juliskou 5, Praha 6, 160 64
IČ : 00000205
DIČ : CZ00000205
Zápis v OR : u MS Praha, oddíl A LX, vložka 256
Místo plnění : divize Hořovice
Sídlo : Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená : Ing. Petrem Švadlenou, ředitelem divize
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Osoba oprávněná k jednání :
Telefon/e-mail :
(dále jen „objednatel“)

a

Firma : Treemen s.r.o.
Sídlo : Trnková 950, 250 92 Šestajovice
IČO : 24126128
DIČ : CZ24126128
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Zastoupená : Ing. Lukášem Matějkou, Ing. Jiřím Sekyrou
Telefon/e mail :
(dále jen „zhotovitel“)

Pověření:

za objednatele: jednáním ve věcech technických je pověřen

za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je pověřen

uzavřely dnešního dne smlouvu o dílo tohoto znění:

I. **Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí:

Arboristické ošetření aleje na Záběhlé a dubové aleje na Padrti dle specifikace uvedené v přílohách č. 1 a č. 2. Práce budou provedeny v souladu se standardem AOPK: SPPK A02 002:2015 Řez stromů a SPPK A02 005:2018 Kácení stromů.

Místo výkonu díla: Lesní správa Nepomuk - Alej Záběhlá, LS Mirošov - Alej Padrt, p. p. č. 155, 156/1, 157/2, 158/2, 163/1, 163/2, 168/1, 169/1, 169/9, 470, 496/1, k. ú. Věšín v Brdech, p. p. č. 180, 186, 442, 451/1, 453, k. ú. Strašice v Brdech a p. p. č. 966/5, k. ú. Skořice v Brdech.

II. *Čas plnění*

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 11. 2020.

III. *Cena plnění a platební podmínky*

Cena díla:

Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vykalkulována dodavatelem, jedná se tedy o cenu nejvýše přípustnou po celou dobu prací ve sjednaném termínu a rozsahu:

- maximální celková cena zakázky 724 025,- Kč bez DPH

K fakturované ceně bude připočítáno DPH.

Platební podmínky:

- a) zhotovitel má právo fakturovat provedené práce po jejich dokončení, převzetí díla a písemným potvrzením zástupcem objednatele,
- b) lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů od jejího doručení objednateli, přičemž faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 7 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele,
- c) objednatel má právo pozastavit proplacení faktury v případě, že fakturovaná částka nebude souhlasit s množstvím a kvalitou fakturované práce,
- d) faktura musí obsahovat označení, číslo smlouvy a veškeré údaje uvedené v ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- e) smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s placením fakturované částky bude činit 0,05% za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

IV. *Podmínky provedení díla*

- a) zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel,
- b) zhotovitel je odpovědný za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně v místech, kde se s vědomím objednatele zdržuje,
- c) zhotovitel se zavazuje, že učiní vše, aby svojí činností neohrozil životní prostředí, zdraví a majetek objednatele a třetích osob,
- d) objednatel neodpovídá za škody, které zhotovitel způsobí při plnění podle této smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní,
- e) objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem uvedených v článku IV.
- f) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999. Zhotovitel prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS seznámen, což podpisem smlouvy stvrzuje.

**V.
Převzetí díla**

Provedením díla se rozumí dokončení díla a podepsání zápisů o předání a převzetí díla.
K tomuto úkonu je zmocněn vedoucí SpS Mirošov [REDACTED].

**VI.
Závěrečné ustanovení**

- a) objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vzniklých vad nebo dohodnout přiměřené snížení ceny za dílo,
- b) při zjištění podstatných vad má objednatel právo od smlouvy odstoupit,
- c) případné změny a dodatky této smlouvy musí být sjednány pouze formou písemného vzestupně číselně označeného dodatku a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
- d) před uplynutím smluvního období může být platnost smlouvy ukončena:
 - dohodou obou smluvních stran,
 - zánikem jedné ze smluvních stran,
 - odstoupením objednatele od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem,
- e) vztahy mezi účastníky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
- f) tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran,
- g) tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

*Přílohy: 1- cenová nabídka + specifikace prací „Alej Záběhlá“ (247 850 Kč + 71 300Kč)
2- cenová nabídka + specifikace prací „Padrt'ská alej DB“ (404 875 Kč)
3- výpis z obchodního rejstříku*

Dne: 15. 9. 2020

Dne: 14. 9. 2020

.....
zhotovitel

Ing. Lukáš Matějka
jednatel

Ing. Jiří Sekyra
jednatel

.....
objednatel

Ing. Petr Švadlena
ředitel divize Hořovice

Cenová nabídka - Alej Záběhlá

Číslo stromu	Druh	Obvod (cm)	Návrh zásahu	Cena (max., Kč)	Poznámky	Parc. č.	
24	Javor klen	244	RZ, do 300 m2 (hodně práce)			470	4450
25	Javor klen	354	RZ + RO, do 400 m2, VD 3 ramena, VS 3 ramena		návrh PS, houba (?) v	470	19700
26	Javor klen	176	RZ, do 200 m2			470	3100
27	Jírovec maďal	280	RZ + RLLR, do 300 m2		sučná větev nau loukou, možno	470	7200
29	Javor klen	210	RZ, do 300 m2		tlakové větvení	470	4450
30	Jasan ztepilý	324	RZ + RLLR, do 300 m2			470	7200
31	Javor klen	374	RZ + RLLR, do 300 m2		návrh PS	470	7200
32	Jasan ztepilý	234	RZ, do 300 m2			470	4450
33	Javor klen	303	RZ + RLLR, do 300 m2		návrh PS	470	7200
35	Jasan ztepilý	156	RO, do 200 m2			470	3800
36	Jasan ztepilý	347	RZ + RLLR, do 300 m2			470	7200
39	Javor mléč	240	RZ, do 300 m2			496/1	4450
41	Javor mléč	316	lehký RZ, do 300 m2		návrh PS	496/1	4450
44	Olše lepkavá	299	RZ, do 300 m2		návrh PS	496/1	4450
46	Javor klen	290	RZ + RLLR, do 300 m2			496/1	7200
48	Jírovec maďal	287	RZ + RO, do 300 m2, VS 1 rameno, VD 1 rameno		vyhníly kmen, zatím nechat,	496/1	13800
49	Jírovec maďal	253	RZ + RLLR, do 300 m2			496/1	7200
50	Jasan ztepilý	123	RZ, do 200 m2			496/1	3100
51	Javor klen	249	ošetřeno 2019 + RLLR do 200 m2		dutina rozsahla	155	2000
52	Jírovec maďal	223	RZ + RO, do 300 m2		centrální dutina	155	5800
53	Lípa srdčitá	234	RZ, do 300 m2			155	4450
54	Jírovec maďal	223	RZ + RLLR, do 300 m2			155	7200
56	Javor klen	220	RZ, do 300 m2			155	4450
59	Jírovec maďal	273	RZ + RLLR, do 300 m2			155	7200
65	Třešeň ptačí	211	lehký RZ + RO, do 200 m2			155	3800
79	Javor mléč	229	RZ + RLLR, do 300 m2			158/2	7200
83	Javor klen	250	RZ + RLLR, do 300 m2, VD 1 rameno			158/2	9700
86	Javor klen	409	RZ + RLLR, do 400 m2		návrh PS, lišejníky!	158/2	8900
87	Jasan ztepilý	275	RZ, do 300 m2			158/2	4450
89	Jasan ztepilý	182	RZ, do 300 m2		drátem -	157/2	4450
94	Jírovec maďal	247	RZ, do 300 m2			157/2	4450
96	Jasan ztepilý	141	RZ, do 200 m2			157/2	3100
97	Jasan ztepilý	343	RO, do 300 m2		dutina ve kmeni	157/2	5800
98	Jasan ztepilý	212	RZ, do 300 m2, VS 1 rameno, VD 1 rameno			157/2	11900
102	Jasan ztepilý	369	ošetřeno 2019 + RO, do 300 m2		podeme prasklý kmen	157/2	5800
103	Javor mléč	153	RZ, do 200 m2			156/1	3100
105	Jírovec maďal	155	RZ, do 200 m2			156/1	3100
106	Javor mléč	133	RZ, do 200 m2			156/1	3100
108	Jasan ztepilý	109	lehký RZ, do 200 m2			156/1	3100
109	Jasan ztepilý	118	lehký RZ, do 200 m2			156/1	3100
110	Jasan ztepilý	134	lehký RZ, do 200 m2			156/1	3100
111	Jasan ztepilý	118	lehký RZ, do 200 m2			156/1	3100
112	Javor klen	205	RZ, do 200 m2			156/1	3100
113	Třešeň ptačí	112	RLLR, do 100 m2			156/1	1200
Odstranění náletu - celkem 7 ks do průměru 20 cm						470	600
Cena celkem bez DPH (Kč)							247850
Cena celkem vč DPH (Kč)							299 899

Číslo stromu	Druh	Obvod (cm)	Návrh zásahu	Cena (max., Kč)	Poznámky	Parc. č.		
2	Jeřáb ptačí	118	RB, do 100 m2			168/1	1200	
3	Jasan ztepilý	68	RZ, do 100 m2			168/1	1900	
7	Javor klen	190	RZ, do 300 m2		tlakové větvení	168/1	4450	
8	Třešeň	151	RZ, do 200 m2			168/1	3100	
9	Třešeň	151	RZ, do 200 m2			168/1	3100	
11	Jírovec maďal	210	RZ, do 200 m2			168/1	3100	
12	Jírovec maďal	248	RZ, do 300 m2			168/1	4450	
13	Třešeň	130	RZ, do 200 m2			168/1	3100	
15	Jírovec maďal	200	RZ + RLLR, do 300 m2			168/1	7200	
17	Jasan ztepilý	261	RB + RO, do 300 m2		šupinovka na bázi	168/1	5900	
18	Jasan ztepilý	155	RB, do 200 m2			168/1	2100	
67	Javor klen	189	RZ, do 200 m2			169/1	3100	
68	Jírovec maďal	215	RZ, do 200 m2			169/9	3100	
69	Jasan ztepilý	237	RZ + RLLR, do 300 m2			169/9	7400	
70	Javor klen	242	mírná RO, do 300 m2			163/2	5900	
74	Jírovec maďal	223	RZ + RLLR, do 200 m2			163/1	4900	
76	Jírovec maďal	175	RZ + RLLR, do 200 m2			163/1	4900	
Odstranění náletu - celkem 38 ks do průměru 20 cm							163/2,	2400
Cena celkem bez DPH								71300
Cena celkem vč DPH								86273

Ing. Lukáš Matějka

Treemen s.r.o.

11.8.2020



Padrťská alej DB			
bezpečnostní řez	plocha stromu (m2)	cena bez DPH	
45 ks		400	174375
38 ks		300	121000
22 ks		200	47700
zdravotní řez			
5 ks		300	21900
řez na torzo			
5 ks		300	29000
kácení suchých	průměr kmene (cm)		
1 ks - s volnou dopadov		70	3400
1 ks - s přetažením		60	7500
Cena celkem			404875
CENA CELKEM vč. DPH 21 %			489 899

Ing. Lukáš Matějka

Treemen s.r.o.

