



# Městská část Praha 14

Bratři Venclíku 1073  
198 21 Praha 9  
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2020/1270/OZP/Ad

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Subjekt Jan Syrovátka  
Ulice [REDACTED]  
Město [REDACTED]  
PSČ [REDACTED]  
Vyřizuje  
Telefon  
IČ 13107666  
DIČ CZ5702110216

### Odběratel

Městská část Praha 14  
Bratři Venclíku 1073  
Praha 9  
198 21  
Ing. Markéta Adámková  
  
00231312  
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Objednáváme u vás zajištění II. řezu živých plotu v k. ú. Černý Most, lokalita ČM I, II a III viz příloha, která je nedílnou součástí této objednávky.	252 074,46
			252 074,46

14.9.2020 Převzal a souhlasí:

JAN SYROVÁTKA  
ZAHŘADNÍK

### Podrobnosti platby

§ 3745 pol. 5169/0210

16.10.2020

### Schválení

Ing. Markéta Adámková [REDACTED]  
Vedoucí odboru životního prostředí

Datum 14.09.2020

Zpráva  
Doprava

### Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 252 074,46 Kč

1/2

Příloha obj. č. 2020/1270/OZP/Ad

**ČM I**

Řez živých plotů do 1,50m výšky na základě smlouvy č. 3/OŽPD/0006		
• 18,90,- Kč/m <sup>2</sup>	1 860 m <sup>2</sup>	35 154,00,- Kč
184 80-3113 Řez a tvarování živých plotů nebo stěn přes 1,5 m do 3 m pro jakoukoliv šířku		
• 31,- Kč/ m <sup>2</sup>	1 920 m <sup>2</sup>	59 520,00,- Kč
Odvoz a uložení bio hmoty		
• kontejner 12 m <sup>3</sup> (aktuální cena na trhu 12 m <sup>3</sup> /1 950,- Kč)	60 m <sup>3</sup>	9 750,00,- Kč
<b>Celkem</b>		<b>104 424,00,- Kč</b>

**ČM II**

Řez živých plotů do 1,50m výšky na základě smlouvy č. 3/OŽPD/0006		
• 18,90,- Kč/m <sup>2</sup>	560 m <sup>2</sup>	10 584,00,- Kč
184 80-3113 Řez a tvarování živých plotů nebo stěn přes 1,5 m do 3 m pro jakoukoliv šířku		
• 31,- Kč/ m <sup>2</sup>	1 180 m <sup>2</sup>	36 580,00,- Kč
Odvoz a uložení bio hmoty		
• kontejner 12 m <sup>3</sup> (aktuální cena na trhu 12 m <sup>3</sup> /1 950,- Kč)	48 m <sup>3</sup>	7 800,00,- Kč
<b>Celkem</b>		<b>54 964,00,- Kč</b>

**ČM III**

Řez živých plotů do 1,50 m výšky na základě smlouvy č. 3/OŽPD/0006		
• 18,90,- Kč/m <sup>2</sup>	520 m <sup>2</sup>	9 828,00,- Kč
184 80-3113 Řez a tvarování živých plotů nebo stěn přes 1,5 m do 3 m pro jakoukoliv šířku		
• 31,- Kč/ m <sup>2</sup>	1 010 m <sup>2</sup>	31 310,00,- Kč
Odvoz a uložení bio hmoty		
• kontejner 12 m <sup>3</sup> (aktuální cena na trhu 12 m <sup>3</sup> /1 950,- Kč)	48 m <sup>3</sup>	7 800,00,- Kč
<b>Celkem</b>		<b>48 938,00,- Kč</b>

DPH 21%		208 326,00,- Kč
		52 935,64,- Kč
<b>Celkem</b>		<b>252 074,46,- Kč</b>