



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 24

Ze dne: 16. 9. 2020

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Zhotovitel:

Obchodní jméno: PLUS P s.r.o.  
Adresa: Na Zámecké 1518/9,  
140 00 Praha 4  
IČO: 64788954  
DIČ: CZ64788954

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 9. 3. 2020 číslo Smlouvy 23ZA-002309 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** D11 km 26,223 směr Praha

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturu zašlete na adresu:** ŘSD ČR, SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Smlouva.

**Objednáváme u Vás:** opravu ocelového středového svodidla NH4 po DN **viník neznámý** (KRPS-108/DNDP-2020-DOC).

**Lhůta pro dokončení díla:** 30. 9. 2020

**Stupeň eskalace:** Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 90 797,-/ 109 864,37

**Další informace pro Zhotovitele:** zahájení prací vždy nahlaste technikovi SSÚD.

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka [REDACTED]

V Poříčanech dne 16. 9. 2020

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osol



Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 13 Poříčany

289 14 Poříčany

PLUS P s.r.o.  
Na Zámecké 1518/9  
140 00 Praha 4

## NABÍDKA

2020-14-09/03

### **Technická specifikace nabídky:**

Nabídka byla zpracována na základě informací, technických požadavků zadavatele. Všechny komponenty použité při realizaci zakázky „Odstraňování následků nehod na D11“ budou splňovat technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy ČR. Taktéž instalace ocelových svodidel řady NH4, popř. NH3 bude provedena dle uvedené závazné normy Ministerstva dopravy ČR.

### **Místo realizace:**

dálnice D11 v km 26,223 směr Praha

### **Předmět realizace:**

Ocelová středová svodidla NH4

### **Potvrzeno účastí na dopravní nehodě:**

KRPS-108/DNDP-2020-DOC – viník neznámý

### **Nabídková cena: (maximální)**

**90.797,- Kč bez DPH**

### **Termín realizace:**

Zahájení realizace : do 18.9.2020

Dokončení realizace : do 24.9.2020

Typ svodidla: OSNHKG - KRPS-108/DNDP-2020-DOC - viník neznámý

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km			
2	Výkon technika	hod			
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km			
4	Výkon dílny	hod			
5	Doprava materiálu (do 18 t) + nákp materiálu + odvoz šrotu (poměrné množství km)	km			
6	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
7	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
8	Demontáž a montáž sloupku	ks			
9	Rektifikace oboustranných svodidel	m			
10	Svodnice NH4	ks			
11	Distanční díl - trubková spojka	ks			
12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
13	Spojovací materiál pro kompletní svodidlo na délku běžné svodnice	kpl			
14	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
15	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody), řezání motorovou pilou	hod			