

Příloha č. 1
Oceněný soupis prací (v Kč)

Poř. číslo	Popis práce nebo činnosti	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem
Přípravné práce a identifikace poruch a vad					
1	Studium podkladů stavební připravenosti realizace z etapy výstavby	hod	60	████	████
2	Místní šetření	soubor	1	████	████
Požárně bezpečnostní řešení stavby a diagnostika					
3	Vyhotovení PBŘ	hod	35	████	████
4	Projednání PBŘ s HZS a a příslušným stavebním úřadem	hod	10	████	████
5	Řešení požární bezpečnosti během stavby	hod	55	████	████
Projekt opravy provozních souborů a stavebních objektů					
Rízení tunelů vrstva dispečink					
6	Konsolidovaný projekt segmentu řízení dopravy a technologie oblastního dispečinku a systém klientských stanic řízení technologie a dopravy u oblastního dispečinku	hod	495	████	████
7	Začlenění tunelu Královopolského	hod	55	████	████
8	Začlenění tunelu Pisárky a Hlinky	hod	55	████	████
9	Začlenění tunelu Husovice	hod	55	████	████
10	Systém vizualizace	hod	210	████	████
11	Systém náhradního napájení dispečinku	hod	20	████	████
12	Radiové spojení vč. vazeb na IZS	hod	40	████	████
13	Technické vybavení serverovny a dispečinku	hod	80	████	████
14	Ostatní vybavení dispečinku - nábytek, osvětlení, vnitřní vybavení	hod	95	████	████
15	Bezpečnostní značení, režim pracoviště a provozní podmínky dispečinku	hod	45	████	████
16	Klimatizace a ochrana před vlivem zvýšených provozních teplot	hod	35	████	████
17	Systém komunikace WAN ŘSD ČR a ostatní sítě (tunely, MV, BKOM)	hod	95	████	████
18	EZS	hod	15	████	████
19	Vazby řízení tunelů a silniční okruh města Brno - návrh optimalizace bez projektových prací (pouze požadavky ODŘT na vazby dalších investorů)	hod	225	████	████
Rízení tunelů vrstva PTO					
20	Optimalizace ŘSTD Pisárky a Hlinky	hod	98	████	████
21	Optimalizace ŘSTD Husovice	hod	98	████	████
22	Optimalizace ŘSTD Královopolský tunel	hod	98	████	████
23	Záložní řízení klient PTO Pisárky	hod	98	████	████
24	Konsolidace kamerového dohledu tunelů	hod	98	████	████
Inženýrské a ostatní činnosti					
25	začlenění tunelu Jihlava	hod	70	████	████
26	Začlenění tunelu Hřebeč	hod	70	████	████
27	Vypracování soupisu prací pro vyvolané změny v provozní dokumentaci začleněných tunelů	hod	70	████	████
28	Plán organizace výstavby	soubor	1	████	████
29	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	soubor	1	████	████
30	Technická specifikace -zvláštní technické kvalitativní podmínky	soubor	1	████	████
31	Ostatní, logistika, administrativní náklady	soubor	1	████	████
Autorský dozor					
32	Autorský dozor	hod	150	████	████
CENA CELKEM BEZ DPH				1 591 000,00 Kč	
DPH 21%				334 110,00 Kč	
CENA CELKEM VČ. DPH				1 925 110,00 Kč	