



MUKUP005G5SD

DODATEK č.9

k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

ev. číslo dodatku mandatáře : 4/ÚIS/08

Mandant : Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Zastoupený : Ing. Oldřichem Štarhou, starostou
IČ : 00281964

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno,

Zastoupený : Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsdou představenstva

Na základě rozpočtu města Kuřim pro rok 2008 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., v souladu se zněním článku II mandátní smlouvy ze dne 24.4.2002, se mění tímto dodatkem Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2008.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2008 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

V Kuřimi dne
za mandanta : 10.01.2008

V Brně dne - 4 -01- 2008
za mandatáře :

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2008

k mandátní smlouvě, uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.
dne 24.4.2002

1. Finanční zdroje:

- zdroje města ve výši nájemného za rok 2008	4 300 000,- Kč
- zdroje z roku 2007 (zůstatek)	12 345 941,- Kč

Zdroje pro rok 2008 celkem **16 645 941,- Kč**

2. Náklady:

a) Projektční příprava staveb v roce 2008:

generel odkanalizování Kuřimi **3 282 065,- Kč**

(generel odkanalizování Kuřimi bude dle SOD zpracován do 30.4.2009. Předpokládáme, že v roce 2008 budou dokončeny práce ve skupinách A,B,C v souladu se SOD)

tendrová dokumentace – kohezní fond EU **800 000,- Kč**

b) Realizace staveb:

Volné finanční zdroje roku 2008 navrhujeme šetřit do doby rozhodnutí o dotaci z kohezních fondů EU pro plánované spolufinancování staveb.

Realizace staveb r. 2008 **0,- Kč**

c) Vodoměry, nákup a montáž dle samostatné smlouvy: **70 000,- Kč**

Náklady v roce 2008 celkem **4 152 065,- Kč**

3. Rekapitulace:

- finanční zdroje v roce 2008	16 645 941,- Kč
- náklady v roce 2008	-4 152 065,- Kč

Předpokládaný zůstatek roku 2008 (tvorba zdrojů pro další rok) **12 493 876,-Kč**

4. Předběžný návrh zdrojů v rozpočtu 2009

- předpokládaný zůstatek roku 2008	12 493 876,-Kč
- zdroje ve výši nájemného 2009	4 300 000,-Kč
- předpokládané náklady r. 2009 (vodoměry, projekty)	-600.000,-Kč

Plánované použitelné zdroje pro realizaci staveb v roce 2009 **16 193 876,-Kč**

4. Výkon inženýrské činnosti mandatáře

Mandatář bude pro mandanta v roce 2008 zajišťovat v rámci mandátní smlouvy projekční přípravu staveb, uvedenou pod bodem 2). Součástí zde uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2008

V Kuřimi dne
za mandanta:

V Brně dne
za mandatáře:

- 4 -01- 2008