

D O H O D A

o úhradě nákladů na opravu chodníků v městské části Belvedér v Mladé Boleslavi

uzavřená podle ustanovení § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

FIBERNET, a. s.

se sídlem Českobratrské náměstí 1321, 293 01 Mladá Boleslav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9661
IČO: xxxx
DIČ: xxxx
zastoupená: xxxx
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
ID datové schránky: xxxx
dále jen „FIBERNET“

na straně jedné

a

Statutární město Mladá Boleslav

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: xxxx
DIČ: xxxx
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
zastoupeno: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města
ID datové schránky: xxxx
dále jen „Město“

na straně druhé

Preambule

FIBERNET hodlá v roce 2020 realizovat stavbu Optické napojení lokality Belvedér v Mladé Boleslavi (dále jen „Stavba“). V rámci Stavby dojde z důvodu provádění výkopových prací k zásahu do chodníků, jejichž vlastníkem je Město. FIBERNET je povinen po dokončení Stavby uvést Stavbou dotčenou část chodníků do předešlého stavu. Město má zájem provést obnovu povrchů chodníků v celé jejich šíři, nikoli jen těch částí, do nichž FIBERNET zasáhl v důsledku provádění Stavby.

Za účelem dosažení dohody o podílu každé ze stran dohody na financování úplné obnovy povrchů chodníků uzavírají strany tuto dohodu:

I.

Město je mimo jiné vlastníkem pozemkových parcel č. 1362/1, 361/61, 361/62, 1559/2 v k.ú. Mladá Boleslav, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu v Mladé Boleslavi (dále jen „pozemky“). Vzhledem k tomu, že Město připravilo v městské části Belvédér opravu povrchů chodníků, dohodly se smluvní strany na spolupráci při realizaci svých staveb.

II.

FIBERNET je oprávněným stavebníkem a budoucím provozovatelem stavby Optické napojení lokality Belvédér v Mladé Boleslavi.

Činností FIBERNETU dojde k dotčení pozemků v předpokládaném rozsahu 725 m² chodníků.

III.

1. Město a FIBERNET se dohodly na společné úhradě nákladů na povrchové úpravy chodníků na výše uvedených pozemcích, na kterých bude Městem následně realizována oprava chodníků a to následovně:
2. FIBERNET se bude finančně podílet na provedení opravy povrchů chodníků v místě výkopu pro rozšíření optické sítě v městské části Belvédér v rámci předmětné opravy na pozemcích uvedených v čl. I. této dohody, a to ve výši odpovídající rozpočtovým nákladům na uvedení Stavbou narušených povrchů do předešlého stavu, maximálně ve výši 450,00 Kč/m² (cena bez DPH) v ploše 725 m² povrchu chodníků (včetně souvisejících prací). Předpokládaná výše nákladů, kterou FIBERNET za opravu chodníků poskytne Městu, činí 326 250,00 Kč bez DPH. Jejich výše bude stanovena na základě skutečně provedených prací na opravě chodníků, kterou po skončení prací předloží FIBERNET Městu k odsouhlasení a doloží je geodetickým zaměřením skutečného provedení Stavby nejpozději do 30 dní ode dne ukončení Stavby.
3. S ohledem na společnou úhradu nákladů a následnou realizaci opravy chodníků městem se smluvní strany dohodly, že vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání komunikace pro tuto stavbu nebude podmíněno úhradou místních poplatků ze strany FIBERNET.
4. Pokud se projeví důsledky nedostatečného zhuštění (pokles povrchu chodníků v místě trasy vedení optické sítě), pak bude k řešení přizván FIBERNET se svým zhotovitelem a podle míry zavinění bude dohodnuta finanční spoluúčast na opravě chodníků.

IV.

1. Výše uvedené finanční plnění bude realizováno takto:

FIBERNET zaplatí částku sjednanou v článku III. této dohody na zveřejněný bankovní účet města č. 19-66337722/0800, a to na základě doručeného daňového dokladu (s odkazem na číslo této smlouvy) vystaveného Městem do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (předání dokončené opravy), jako dodání stavebně montážních prací celkové obnovy povrchu komunikace. Fakturováno bude v přenesené daňové povinnosti. Kromě všech zákonných náležitostí bude daňový doklad obsahovat též kódy klasifikace produkce CZ- CPA a text „daň odvede zákazník“.

Datum splatnosti závazku FIBERNET bude stanoveno v daňovém dokladu, doba splatnosti však nesmí být kratší než 30 dnů.

2. Realizaci opravy povrchu chodníků bude zajišťovat a realizovat výlučně Městem vybraný zhotovitel.

V.

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Při uveřejnění dohody budou znečitelněny osobní údaje zaměstnanců v rozsahu jméno a příjmení, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod. a dále budou znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

2. Smluvní strany se dohodly, že dohodu v registru smluv uveřejní Město.

3. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

VI.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každý účastník dohody obdrží dvě vyhotovení.

2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato dohoda může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. FIBERNET výslovně upozorňuje Město, že jakékoliv provedené, byť nepodstatné změny v návrhu této dohody, s výjimkou údajů, jejichž vyplnění se předpokládá (např. údaje v záhlaví), tímto prohlášením FIBERNET automaticky odmítá.

4. Jestliže se některé ustanovení této dohody, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost této dohody jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této dohody, která je hospodářky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení. Obě smluvní strany se zavazují jednat ve vzájemném styku poctivě, vedeny cílem naplnit účel této dohody. Žádná ze smluvních stran nesmí těžit z protiprávního stavu či z jednání, které je v rozporu s účelem této dohody. Vyskytnou-li se právní a technické skutečnosti touto smlouvou neupravené, zavazují se obě smluvní strany postupovat při jejich řešení poctivě bez zneužití svého postavení tak, aby byl co nejefektivněji naplněn účel této dohody.

5. Situace neupravené touto dohodou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.

VII.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena v rámci běžného obchodního styku. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si text této dohody přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují osoby jednající jejich jménem své podpisy.
2. Fyzické osoby, které tuto dohodu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této dohody.

V Mladé Boleslavi dne 9.9.2020

V Mladé Boleslavi dne

.....
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

.....
xxxx
místopředseda představenstva

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladé Boleslavi usnesením č.2728 ze dne 31.8.2020.

V Mladé Boleslavi dne 9.9.2020

.....
xxxx
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav