Smlouva o dílo č. SOD/00665/2020/OHS
uzavřená podle ust. § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku
 I.

Smluvní strany
1. Objednatel:    Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 521 01 Říčany
                zastoupený: starostou města
 


        
IČ:  
00240702


DIČ:  
CZ00240702


Zapsáno v Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

bankovní spojení: 724201/0100
(dále objednatel)
a
2. Zhotovitel:  Techtex s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8
        
zastoupený: 
jednatelem společnosti            

        
IČ:  25927329

        
DIČ:  CZ25927329  

        
Zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 140749

        
e-mail:  techtex@techtex.cz
        
bankovní spojení: 262551689/0300

(dále zhotovitel)
II.

Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v kompletní montáži sportovní přetlakové haly na sportovišti u Říčanského lesa v k.ú. Říčany, pro objednatele tak, jak je specifikováno v cenové nabídce zhotovitele. Uvedená cenová nabídka je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 1. 

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

Veškeré méněpráce a vícepráce budou předem projednány a odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran.

V případě dodatečného požadavku objednatele na změnu díla bude o takové změně sepsán dodatek k této smlouvě, který specifikuje změnu a její dopad na cenu díla.

III.
Cena díla 
Cena díla je sjednána dohodou stran podle cenové nabídky zhotovitele a je jako cena pevná a konečná za sjednané dílo v částce 339 064,- Kč bez DPH (třistatřicetdevěttisícšedesátčtyřikoruny české). 

Cena za dílo je splatná, vždy na základě zaslaného daňového dokladu se splatností 14-ti dnů.
Zaplacením se rozumí připsání částky na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy. 

Cena díla je nejvýše přípustná a pevná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu podle platné legislativy.

V případě oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta její splatnosti v den jejího odeslání objednatelem a nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne nového doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Při pochybnostech o dni doručení se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.
V případě změny ceny díla v návaznosti na požadavek objednatele bude cenový dopad uvedený v dodatku této smlouvy vypořádán v rámci celkové ceny díla.                                                                                        
V případě, že nebude se souhlasem objednatele provedena práce v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude proveden odpočet z ceny díla odpovídající neprovedené práci. Výše odpočtu bude stanovena podle cenové nabídky přetlakové haly viz. příloha č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění
Zhotovitel se zavazuje provést shora specifikované dílo v termínu od 7.9. do 9.9.2020
Místo plnění: Sportoviště u Říčanského lesa v k.ú. Říčany

Provedením díla se rozumí jeho provedení v rozsahu dle přílohy této smlouvy, jeho řádné dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je oprávněn provádění díla přerušit v případě, že zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení dohodnutým způsobem. Takovou skutečnost je zhotovitel povinen bezodkladně sdělit objednateli a navrhnout řešení k řádnému provedení díla.  

V.

Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle předaného položkového rozpočtu a předat dílo objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. 
Odpovídá za škody vzniklé na díle nebo při jeho provádění za podmínek stanovených zákonem.

VI.
Povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do 7.9.2020
Objednatel předá zhotoviteli napájecí body elektrické energie a vody a k užívání prostory pro zařízení staveniště na dobu trvání stavebních prací.
VIII.
Smluvní pokuty
Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení povinností takto:

Objednatel v případě prodlení s úhradou zálohy na cenu díla anebo jednotlivých splátek ceny díla uhradí zhotoviteli úrok z prodlení dle vládního nařízení za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování.

Zhotovitel  v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku IV. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování.

IX.

Předání a převzetí díla
Zhotovitel je povinen písemně e-mailem, příp. telefonicky vyzvat objednatele k předání a převzetí díla. 

Pro předávací a přejímací řízení je zhotovitel povinen připravit předávací protokol a předvést řádnou funkčnost díla a jeho předání k užívání. 

X.

Závěrečná ustanovení
Tato smlouva 

· může být změněna pouze písemným dodatkem podepsaným smluvními stranami. 

· se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

· je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom

· nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv
· smlouva byla schválena Radou města Říčany dne 3.9.2020 pod č. usnesení 20-45-002.
Nedílnou součástí této smlouvy je jako příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 4.8.2020 na montáž přetlakové haly bez spoluúčasti investora v pracovních dnech.
Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámili, že je sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle, nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

V Říčanech dne: 




V Praze dne:           




 
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:

________________________________________

_________________________________
starosta města
          





jednatel společnosti     
 




