



MĚSTO RAKOVNÍK

Městský úřad - Odbor výstavby a investic

Husovo nám. 27, PSČ 269 18

OBJEDNÁVKA č. OVal-O/0043/2020

DODAVATEL:

název / jméno a příjmení	Ateliér Kprojekt, s.r.o.		
sídlo / adresa	Tyršova 158, Rakovník 26901		
IČ	02319403	DIČ	CZ02319403
bankovní spojení		číslo účtu	
Pozn.			

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Objednáváme u vás:

AD na stavbu "Hospodaření s dešťovou vodou v lokalitě Plzeňská a Malinovského Rakovník" dle nabídky ze dne 14. 9. 2020.

Zpevněné plochy, osvětlení (SO 101 a 401)

Odvodnění (SO 301)

Cena celkem

DPH 21 %

Cena vč. DPH

 64 800 Kč

13 608 Kč

78 408 Kč

Doba splatnosti je 4 týdny.

Název položky	Množství	MJ	Částka
---------------	----------	----	--------

Způsob dodání zboží:	
Předpokládaná částka:	78 408,00 Kč
Termín plnění:	30.06.2021

Sankce při nespínění:

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 1% za každý den prodlení z celkové částky za dílo.

Objednatel zaplatí smluvní pokut 0,05% za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury.

Požaduje:	Odbor výstavby a investic		
Vyřizuje:	Holub Pavel	email:	pholub@murako.cz
Platební podmínky:			

Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie!

V případě nedodržení termínu dodání je výše uvedená objednávka neplatná!

Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná!

Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře!

Dále žádáme uvedené splatnosti faktur minimálně 3 - 4 týdny.

V Rakovníku, dne 14.09.2020



PaedDr. Luděk Štíbr, starosta



Projektant: **Ateliér Kprojekt, s.r.o.**
Tyršova 158, 269 01 Rakovník
IČ: 02319403
DIČ: CZ02319403
Telefon: 313 513 542, 
Zastoupené: **Ing. Liborem Krizákem**

Stavba: **Hospodaření s dešťovou vodou v lokalitě Plzeňská a Malinovského**

Zadavatel: **Město Rakovník**

NABÍDKA CENY PROJEKTOVÝCH PRACÍ

1 PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je zajištění autorského dozoru na stavbu "Hospodaření s dešťovou vodou v lokalitě Plzeňská a Malinovského Rakovník".

Autorský dozor na stavební objekty 101 Zpevněné plochy a 401 Veřejné osvětlení bude zajišťovat společnost Ateliér Kprojekt s.r.o. (Ing.Libor Křížák).

Autorský dozor na stavební objekt 301 Odvodnění bude zajišťovat společnost PROJEKT IV s.r.o. (Ing.Jakub Jiráček).

Autorský dozor zahrnuje zejména:

- sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska
- na vyzvání účast na kontrolních dnech
- projednávání a odsouhlasení navrhovaných změn
- účast na odevzdání a převzetí stavby

2 TERMÍN

termín zahájení : předpoklad říjen 2020
termín dokončení : předpoklad červen 2021
doba trvání : 9 měsíců

3 NABÍDKOVÁ CENA

Cenová nabídka na provedení AD byla stanovena na základě rozsahu stavby, investičních nákladů a předpokládané délky výstavby.

Ozn.	Název	Počet návštěv stavby	Jednotková cena	Nabídková cena
Výkon autorského dozoru				
1	Zpevněné plochy, osvětlení (SO 101 a 401)	18		
2	Odvodnění (SO 301)	9		
CENA včetně DPH				64 800 Kč
DPH 21%				13 608 Kč
CENA včetně DPH				78 408 Kč

Datum : 14.9.2020

Vypracoval: Ing. Libor Křížák

