

## Příloha č. 2

### Smlouvy č. 208/C1/2020

**Příjemce:** *Město Telč*  
**Název akce:** *Cyklostezka Hradecká - Slavatovská, Telč*

**C9**  
**místní**  
**komunikace**

**ISPROFOND:** *5618510051*

**Číslo žádosti:** *61/2019*

#### Neužnatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

<i>Položka</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH (21 %)</i>
NN dle žadatele			
1 - Zemní práce			
113202111	Vytrhání obrub s násl. využitím	650,00	786,50
113106121	Rozebrání beton. dlažby	260,00	314,60
121101103	Sejmutí ornice s násl. využitím	940,00	1 137,40
122202202	Odkopávky rpo silnice	1 269,00	1 535,49
162601102	Vodorovné přemístění výkopku	2 643,75	3 198,94
199000005	Poplatek za skládku zeminy	5 710,50	6 909,71
181101102	Úprava pláně v zářezech	1 410,00	1 706,10
182001112	Plošná úprava terénu	7 050,00	8 530,50
182301121	Rozproštění ornice v tl. do 10 cm	3 553,20	4 299,37
184102116	Výsadba dřevin s balem	0,00	0,00
184901112	Osazení kůlů k dřevině	0,00	0,00
60850011	Kůl dřevěný impregnovaný	0,00	0,00
183101115	Hloubení jamek	0,00	0,00
026503209	Javor mlčč	0,00	0,00
026503248	Habr obecný	0,00	0,00
026503329	Lípa velkolistá	0,00	0,00
2 - Základy, zvláštní zakládání			
274272150	Zdivo základové z bednicích tvárníc	1 485,00	1 796,85
274361821	Výztuž základ. pasů	542,75	656,73
275313611	Beton základ. patek	1 290,00	1 560,90
275351215	Bednění stěn základ. patek - zřízení	504,00	609,84
275351216	Bednění stěn základ. patek - odstranění	108,00	130,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce			
380932217	Vlepení výztuže D 16	1 050,00	1 270,50
4 - Vodorovné konstrukce			
417321315	Ztužující pásy a věnce	393,53	476,17
417351115	Bednění pro ztužující pásy a věnce - zřízení	218,40	264,26
417351116	Bednění pro ztužující pásy a věnce - odstranění	46,80	56,63
5 - Komunikace			
564861111	Podklad ze ŠD	22 093,75	26 733,44
596215021	Kladení zámkové dl.	3 885,00	4 700,85
59245267	Dlažba beton. zámk. červená pro nevidomé	4 207,50	5 091,08
591211111	Kladení dlažby drobné kostky	31 150,00	37 691,50
583800571	Mozaika dlažební	32 319,00	39 105,99

59121111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	2 275,00	2 752,75
58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2	4 740,45	5 735,94
599141111	Vyplnění spar zálivkou	3 380,00	4 089,80
565141111	Podklad z obal. kam.	5 724,00	6 926,04
577131211	Beton. asphalt ACO 8 nebo ACO 11	5 437,80	6 579,74
<b>91 - Doplnující práce na komunikaci</b>			
917862111	Osazení stoj. obrubníku	11 587,50	14 020,88
917862111	Osazení stoj. obrubníku	12 127,50	14 674,28
917862111	Osazení stoj. obrubníku	8 470,00	10 248,70
59217490	Obrubník silniční nájezdový	2 420,00	2 928,20
59217480	Obrubník silniční přechodový - L	975,00	1 179,75
59217481	Obrubník silniční přechodový - P	975,00	1 179,75
917862111	Osazení obrubníků - vybouraných	2 750,00	3 327,50
919735113	Řezání stáv. živ. krytu	5 350,00	6 473,50
912291111	Osazení směr. kůlu z plastu, vč. sloupku	1 400,00	1 694,00
911131111	Osazení a montáž silničn. zábradlí	2 250,00	2 722,50
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>			
767995106	Výroba a montáž zábradlí propustku	10 560,00	12 777,60
14115328	Trubky bežešvé	4 152,00	5 023,92
13890101	Přirážka na pozinkování	2 204,28	2 667,18
<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>			
VON 1	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, odstranění	5 000,00	6 050,00
VON 2	Vytýčení podz. vedení IS - vodovod a kanal., CETIN, NN, VO, STL	3 000,00	3 630,00
VON 3	Dočasná dopravní opatření	5 000,00	6 050,00
VON 4	Dokumentace SPS vč. geom. pl.	10 000,00	12 100,00
<b>NN dle SFDI</b>			
<b>1 - Zemní práce</b>			
181300010RAA	Rozprostření ornice v tl. 15 cm, dovoz ornice, osetí travou	126 001,88	152 462,27
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>433 858,31</b>

**Pozn.:**

Rozdílné položky soupisu prací vysoutěženého od soupisu prací v žádosti příjemce vysvětlil v rámci mailové korespondence.

**Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<b>1 201 741,00</b>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<b>85%</b>
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	<b>1 913 220,87</b>
Uznatelné náklady nad rámec akce (Kč):	<b>0,00</b>
Celkové uznatelné náklady (Kč):	<b>1 479 362,56</b>
<b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):</b>	<b>1 201 741,00</b>
Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):	<b>81,23%</b>
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	<b>18,77%</b>
Minimální vlastní podíl (Kč):	<b>277 621,56</b>

Zpracoval:

Dne: 14.07.2020